DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 441970
PROCEDIMIENTO: 1811/2024
MONEDA: PYG

"Ejecución de Obras para la Construcción de Plataformas techadas para el Almacenamiento de transformadores en Depósitos de la ANDE"

						1						2						3						4						5						6						7						8						9			
						AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.						ALBERTO SOSA LEZCANO						ENGINEERING S.A.E.C.A.						CX CONSTRUCCIONES S.R.L.						MAGOMEC S.R.L.						RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.						ANIBA S.A.						MANCUSO & CIA S.R.L.						LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	Montaje y retiro de Obrador (9 m2 en cada local) para materiales, herramientas y vestuario del personal con Baño portátil para el personal . Ver diseño	Metros cuadrados	171	313.635	53.631.585			232.000	39.672.000	26,03%			251.222	42.958.962	19,90%			231.011	39.502.881	26,34%			200.000	34.200.000	-36,23%			264.000	45.144.000	-15,83%			217.710	37.228.410	30,58%			285.408	48.804.768	9,00%			285.000	48.735.000	-9,13%			881.200	150.685.200	180,96%
2	Limpieza de terreno y destape de suelo vegetal	Metros cuadrados	1900	18.307	34.783.300			13.500	25.650.000	26,26%			14.664	27.861.600	19,90%			11.237	21.350.300	-38,62%			10.000	19.000.000	-45,38%			16.500	31.350.000	-9,87%			2.107	4.003.300	-88,49%			16.659	31.652.100	-9,00%			15.000	28.500.000	-18,06%			23.900	45.410.000	30,55%
3	Replanteo de obra (patio,accesos, camineros, estacionamientos)	Metros cuadrados	1900	7.181	13.643.900			5.300	10.070.000	26,19%			5.752	10.928.800	19,90%			5.289	10.049.100	-25,35%			5.000	9.500.000	-30,37%			5.940	11.286.000	-17,28%			3.511	6.670.900	-51,11%			6.535	12.416.500	-9,00%			6.500	12.350.000	-9,48%			7.200	13.680.000	0,26%
4	Desmonte,incluye excavación y nivelación general	Metros cubicos	200	84.725	16.945.000			62.800	12.560.000	25,88%			67.865	13.573.000	19,90%			52.004	10.400.800	-38,62%			60.000	12.000.000	-29,18%			69.300	13.860.000	-18,21%			39.328	7.865.600	-53,58%			77.100	15.420.000	9,00%			75.000	15.000.000	-11,48%			79.800	15.960.000	-5,81%
5	Relleno con tierra del desmonte,incluye compactación y nivelación.	Metros cubicos	200	59.927	11.985.400			44.400	8.880.000	25,91%			48.002	9.600.400	19,90%			44.140	8.828.000	-26,34%			40.000	8.000.000	-33,25%			49.500	9.900.000	-17,40%			133.435	26.687.000	122,66%			54.534	10.906.800	-9,00%			55.000	11.000.000	-8,22%			71.800	14.360.000	19,81%
6	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de espesor 0,15 m	Metros cuadrados	2100	156.482	328.612.200			116.000	243.600.000	25,87%			125.342	263.218.200	19,90%			115.258	242.041.800	-26,34%			105.000	220.500.000	-32,90%			128.700	270.270.000	-17,75%			116.670	245.007.000	25,44%			142.399	299.037.900	-9,00%			130.000	273.000.000	-16,92%			135.000	283.500.000	-13,73%
7	Estructura metálica de perfiles y ángulos (pilares y vigas) con techo de chapa acanalada trapezoidal, aislante térmico y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final. (con verificacion de cálculos y diseño final de estruc. metálica)	Metros cuadrados	2500	404.955	1.012.387.500			300.000	750.000.000	25,93%			324.369	810.922.500	19,90%			331.415	828.537.500	-18,16%			330.000	825.000.000	-18,51%			330.000	825.000.000	-18,51%			309.008	772.520.000	23,69%			368.509	921.272.500	9,00%			375.000	937.500.000	-7,40%			399.000	997.500.000	-1,47%
8	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 0,20m	Metros cuadrados	1900	81.635	155.106.500			60.500	114.950.000	25,89%			65.390	124.241.000	19,90%			50.108	95.205.200	-38,62%			50.000	95.000.000	-38,75%			66.000	125.400.000	-19,15%			65.467	124.387.300	-19,81%			74.288	141.147.200	9,00%			75.000	142.500.000	-8,13%			41.600	79.040.000	-49,04%
9	Piso de H° A° con alisado mecanizado	Metros cubicos	245	2.634.529	645.459.605			1.954.000	478.730.000	25,83%			2.110.258	517.013.210	19,90%			1.940.489	475.419.805	-26,34%			2.200.000	539.000.000	-16,49%			2.178.000	533.610.000	-17,33%			2.809.161	688.244.445	6,63%			2.397.421	587.368.145	-9,00%			2.450.000	600.250.000	-7,00%			2.957.200	724.514.000	12,25%
10	Registros c/tapas metálicas de 0.40mx0.40m prof. 0,50 m, revocada y aislada con pintura epoxi	Unidad	38	727.471	27.643.898			539.000	20.482.000	25,91%			582.704	22.142.752	19,90%			535.826	20.361.388	-26,34%			500.000	19.000.000	-31,27%			594.000	22.572.000	-18,35%			311.606	11.841.028	-57,17%			661.999	25.155.962	-9,00%			670.000	25.460.000	-7,90%			614.500	23.351.000	-15,53%
11	Canaleta moldurada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,33m.	Metro lineal	418	136.199	56.931.182			101.000	42.218.000	25,84%			109.095	45.601.710	19,90%			108.679	45.427.822	-20,21%			120.000	50.160.000	-11,89%			112.200	46.899.600	-17,62%			105.344	44.033.792	-22,65%			123.941	51.807.338	-9,00%			125.000	52.250.000	-8,22%			175.600	73.400.800	28,93%
12	Bajada para desagüe pluvial, de caño de PVC de 100 mm.	Metro lineal	120	105.033	12.603.960			77.000	9.240.000	26,69%			84.131	10.095.720	19,90%			83.810	10.057.200	-20,21%			95.000	11.400.000	-9,55%			85.800	10.296.000	-18,31%			91.298	10.955.760	-13,08%			95.580	11.469.600	-9,00%			95.000	11.400.000	-9,55%			175.600	21.072.000	67,19%
13	Demolición y retiro de estructura de Hormigón Armado, Losas, vigas y pilares	Metros cuadrados	55	62.302	3.426.610			46.000	2.530.000	26,17%			49.904	2.744.720	19,90%			49.713	2.734.215	-20,21%			50.000	2.750.000	-19,75%			52.800	2.904.000	-15,25%			46.351	2.549.305	25,60%			56.695	3.118.225	9,00%			57.000	3.135.000	-8,51%			79.800	4.389.000	28,09%
14	Demolición y retiro de mampostería de ladrillo 0,30 y 0,15	Metros cuadrados	145	28.894	4.189.630			21.000	3.045.000	27,32%			23.144	3.355.880	19,90%			23.056	3.343.120	-20,20%			20.000	2.900.000	-30,78%			26.400	3.828.000	-8,63%			28.092	4.073.340	-2,78%			26.294	3.812.630	-9,00%			26.000	3.770.000	-10,02%			22.300	3.233.500	-22,83%
15	Demolición y retiro de piso cerámico existente	Metros cuadrados	37	13.509	499.833			10.000	370.000	25,98%			10.821	400.377	19,90%			10.779	398.823	-20,21%			13.000	481.000	-3,77%			10.890	402.930	-19,39%			14.046	519.702	3,98%			12.293	454.841	-9,00%			12.500	462.500	-7,47%			22.300	825.100	65,08%
16	Demolición y retiro de artefactos sanitarios (inodoro, mingitorio, lavatorio, ducha) y pileta de cocina	Unidad	5	51.717	258.585			38.000	190.000	26,52%			41.425	207.125	19,90%			41.267	206.335	-20,21%			50.000	250.000	-3,32%			42.900	214.500	-17,05%			42.137	210.685	-18,52%			47.062	235.310	-9,00%			47.500	237.500	-8,15%			51.900	259.500	0,35%
17	Demolición y retiro de chapas deterioradas en techo	Metros cuadrados	120	14.258	1.710.960			10.000	1.200.000	29,86%			11.421	1.370.520	19,90%			11.377	1.365.240	-20,21%			14.000	1.680.000	-1,81%			11.550	1.386.000	-18,99%			9.832	1.179.840	-31,04%			12.975	1.557.000	-9,00%			13.000	1.560.000	-8,82%			39.900	4.788.000	178,84%
18	Construcción de fundación de Hº Aº	Metros cubicos	100	2.478.050	247.805.000			1.830.000	183.000.000	26,15%			1.984.918	198.491.800	19,90%			2.366.042	236.604.200	-4,52%			2.295.000	229.500.000	-7,39%			2.013.000	201.300.000	-18,77%			2.819.695	281.969.500	13,79%			2.255.026	225.502.600	9,00%			2.450.000	245.000.000	-1,13%			2.874.500	287.450.000	16,00%
19	Construcción de vigas de fundación	Metros cubicos	35	2.931.054	102.586.890			2.174.000	76.090.000	25,83%			2.347.774	82.172.090	19,90%			2.798.570	97.949.950	-4,52%			2.550.000	89.250.000	-13,00%			2.376.000	83.160.000	-18,94%			2.949.619	103.236.665	0,63%			2.667.259	93.354.065	9,00%			2.500.000	87.500.000	-14,71%			3.181.000	111.335.000	8,53%
20	Construcción de troncos de zapatas (fustes) y pilares	Metros cubicos	30	2.763.682	82.910.460			2.050.000	61.500.000	25,82%			2.213.709	66.411.270	19,90%			2.638.764	79.162.920	-4,52%			2.350.000	70.500.000	-14,97%			2.244.000	67.320.000	-18,80%			3.595.726	107.871.780	30,11%			2.514.951	75.448.530	9,00%			2.500.000	75.000.000	-9,54%			2.874.500	86.235.000	4,01%
21	Construcción de Cimiento de Hº Ciclópeo en pilares metálicos - incluye excavación	Metros cubicos	6	978.750	5.872.500			726.000	4.356.000	25,82%			783.979	4.703.874	19,90%			934.511	5.607.066	-4,52%			900.000	5.400.000	-8,05%			788.700	4.732.200	-19,42%			859.645	5.157.870	-12,17%			890.663	5.343.978	-9,00%			900.000	5.400.000	-8,05%			1.061.400	6.368.400	8,44%
22	Construcción de vigas superiores	Metros cubicos	4	2.896.254	11.585.016			2.149.000	8.596.000	25,80%			2.319.899	9.279.596	19,90%			2.765.343	11.061.372	-4,52%			2.350.000	9.400.000	-18,86%			2.343.000	9.372.000	-19,10%			2.949.619	11.798.476	1,84%			2.635.591	10.542.364	9,00%			2.650.000	10.600.000	-8,50%			3.407.600	13.630.400	17,66%
23	Estructura Metálica: Pilares (incluye cálculo, dimensionamiento y adecuación de apoyo con cabriada y tensores)	Unidad	6	1.372.667	8.236.002			1.018.000	6.108.000	25,84%			1.099.506	6.597.036	19,90%			1.310.622	7.863.732	-4,52%			1.000.000	6.000.000	-27,15%			1.488.300	8.929.800	8,42%			1.349.619	8.097.714	-1,68%			1.249.127	7.494.762	9,00%			1.250.000	7.500.000	-8,94%			1.711.800	10.270.800	24,71%
24	Construcción de mampostería de ladrillos comunes de 0,30 m, 1 cara vista	Metros cuadrados	108	207.690	22.430.520			154.000	16.632.000	25,85%			166.360	17.966.880	19,90%			198.302	21.416.616	-4,52%			150.000	16.200.000	-27,78%			168.300	18.176.400	-18,97%			206.132	22.262.256	-0,75%			188.998	20.411.784	-9,00%			190.000	20.520.000	-8,52%			236.500	25.542.000	13,87%
25	Provisión y colocación de enmarillado con doble varilla Ø 8mm sobre aberturas	Metro lineal	350	22.354	7.823.900			16.000	5.600.000	28,42%			17.906	6.267.100	19,90%			19.209	6.723.150	-14,07%			19.000	6.650.000	-15,00%			18.150	6.352.500	-18,81%			20.675	7.236.250	-7,51%			20.342	7.119.700	9,00%			20.000	7.000.000	-10,53%			47.000	16.450.000	110,25%
26	Aislación asfáltica horizontal de paredes (tipo U) en muros de elevación de 0,30 m	Metros cuadrados	11	85.353	938.883			63.000	693.000	26,19%			68.368	752.048	19,90%			73.346	806.806	-14,07%			85.000	935.000	-0,41%			69.300	762.300	-18,81%			25.142	276.562	-70,54%			77.671	854.381	9,00%			77.500	852.500	-9,20%			92.800	1.020.800	8,72%
27	Construcción de revoque a una capa sin hidrófugo en paredes interiores	Metros cuadrados	85	34.812	2.959.020			25.000	2.125.000	28,19%			27.884	2.370.140	19,90%			38.462	3.269.270	10,48%			32.000	2.720.000	-8,08%			29.700	2.524.500	-14,68%			36.027	3.062.295	3,49%			31.679	2.692.715	9,00%			32.000	2.720.000	-8,08%			53.500	4.547.500	53,68%
28	Construcción de revoque exterior con hidrófugo	Metros cuadrados	58	43.828	2.542.024			32.000	1.856.000	26,99%			35.106	2.036.148	19,90%			48.423	2.808.534	10,48%			36.000	2.088.000	-17,86%			36.300	2.105.400	-17,18%			57.233	3.319.514	30,59%			39.883	2.313.214	9,00%			37.500	2.175.000	-14,44%			53.800	3.120.400	22,75%
29	Provisión y aplicación de pintura látex interior en pilares, vigas y paredes	Metros cuadrados	660	25.419	16.776.540			18.000	11.880.000	29,19%			20.361	13.438.260	19,90%			28.084	18.535.440	10,48%			22.000	14.520.000	-13,45%			20.460	13.503.600	-19,51%			41.887	27.645.420	64,79%			23.131	15.266.460	9,00%			25.000	16.500.000	-1,65%			35.100	23.166.000	38,09%
30	Provisión y aplicación de pintura látex exterior, tipo polideportivo en paredes, vigas, y pilares	Metros cuadrados	590	28.319	16.708.210			21.000	12.390.000	25,84%			22.684	13.383.560	19,90%			31.288	18.459.920	10,48%			22.000	12.980.000	-22,31%			23.100	13.629.000	-18,43%			32.704	19.295.360	15,48%			25.770	15.204.300	9,00%			27.500	16.225.000	-2,89%			43.100	25.429.000	52,19%
31	Provisión y aplicación de pintura sintética en superficies metálicas de pilares reticulados, puertas y ventanas, incluye antióxido	Metros cuadrados	180	44.467	8.004.060			32.000	5.760.000	28,04%			35.618	6.411.240	19,90%			38.211	6.877.980	-14,07%			40.000	7.200.000	-10,05%			36.300	6.534.000	-18,37%			44.611	8.029.980	0,32%			40.465	7.283.700	9,00%			37.500	6.750.000	-15,67%			31.900	5.742.000	28,26%
32	Pintura de piso H°A° y registros con pintura epoxidica	Metros cuadrados	100,00	141.617	14.161.700			105.000	10.500.000	25,86%			113.435	11.343.500	19,90%			104.309	10.430.900	26,34%			100.000	10.000.000	-29,39%			115.500	11.550.000	-18,44%			67.420	6.742.000	-52,39%			128.871	12.887.100	9,00%			125.000	12.500.000	-11,73%			86.200	8.620.000	39,13%
33	Provisión y colocación de chapa galvanizada Nº 26, en sustitución de chapas deterioradas en techo (incluye tapa goteras)	Metros cuadrados	120	174.242	20.909.040			129.000	15.480.000	25,97%			139.568	16.748.160	19,90%			139.035	16.684.200	-20,21%			150.000	18.000.000	-13,91%			141.900	17.028.000	-18,56%			140.458	16.854.960	-19,39%			158.560	19.027.200	9,00%			165.000	19.800.000	-5,30%			188.500	22.620.000	8,18%
34	Cordones prefabricados de H° (0.50mx0.40mx0.07m) en guardaobras, veredas y empedrado	Metro lineal	400	25.907	10.362.800			19.000	7.600.000	26,66%			20.752	8.300.800	19,90%			23.853	9.541.200	-7,93%			20.000	8.000.000	-22,80%			21.120	8.448.000	-18,48%			54.498	21.799.200	110,36%			23.575	9.430.000	9,00%			25.000	10.000.000	-3,50%			130.200	52.080.000	402,57%
35	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1500	58.143	87.214.500			43.000	64.500.000	26,04%			46.573	69.859.500	19,90%			59.242	88.863.000	1,89%			80.000	120.000.000	37,59%			46.860	70.290.000	-19,41%			68.403	102.604.500	17,65%			52.910	79.365.000	9,00%			70.000	105.000.000	20,39%			90.900	136.350.000	56,34%
36	Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general, retiro de todos los escombros y jardinería en perfectas condiciones	Unidad	19	1.603.840	30.472.960			1.200.000	22.800.000	25,18%			1.284.676	24.408.844	19,90%			1.476.655	28.056.445	-7,93%			1.000.000	19.000.000	-37,65%			1.290.300	24.515.700	-19,55%			800.611	15.211.609	-50,08%			1.459.494	27.730.386	9,00%			1.500.000	28.500.000	-6,47%			1.596.100	30.325.900	-0,48%
					3.080.119.673				2.280.853.000	-25,95%				2.467.178.322	-19,90%				2.485.952.230	-19,29%				2.499.164.000	-18,86%				2.524.556.430	-18,04%				2.760.449.318	-10,38%				2.802.909.058	-9,00%				2.846.652.500	-7,58%				3.326.271.300	7,99%

Arq. María González
Jefe Sección Control e Investigación