

LLAMADO MOPC N° 54/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE ZONAS CRÍTICAS A PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA NACIONAL PY 01 TRAMO: YPANÉ - QUINDY (93 KM)

ANEXO A

				CONSTRUPAR S.A.		INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)		L.T. S.A.		CONSORCIO PARAGUARI -TECNOEIL S.A. CONSTRUCTORA - CONCRET MIX S.A.		
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72131701-004	Movilizaciones	M2	1	1.535.497.217	1.535.497.217	1.645.440.331	1.645.440.331	1.584.650.562	1.584.650.562	1.436.545.369	1.436.545.369
2	72103004-003	Excavación de zanja de drenaje	M3	550	35.953	19.774.150	28.839	15.861.450	61.837	45.010.350	54.712	30.091.600
3	72131701-016	Terraplen de subrasante	M3	1.200,00	62.753	75.303.600	78.725	94.470.000	123.837	148.604.400	151.719	182.062.800
4	72103004-004	Excavación de bolsones	M3	312	40.378	12.597.936	28.839	8.997.768	69.916	21.813.792	64.629	20.164.248
5	72131701-026	Sellado de fisuras	M3	6.502,00	99.577	647.449.654	129.769	843.758.038	100.449	653.119.398	112.787	733.341.074
6	72131701-010	Bacheo superficial de espesor variable (con concreto asfáltico convencional resistente	M3	2.267,00	943.560	2.139.050.520	1.189.479	2.695.548.893	1.594.275	3.614.221.425	1.077.211	2.442.037.337
7	72131701-010	Bacheo profundo	MT	1.609,50	316.545	509.479.178	715.452	1.151.519.984	524.382	843.992.829	305.610	491.879.295
8	72131701-004	Carpetas de concreto asfáltico convencional (espesor de 6 cm)	MT	9.720,00	2.542.365	24.711.787.800	2.441.652	23.732.857.440	2.394.600	23.775.512.000	2.448.640	23.800.984.920
9	72131701-004	Carpetas de concreto asfáltico convencional (espesor de 3 cm en una sola capa)	M3	4.950,00	2.542.365	12.584.706.750	2.513.465	12.441.656.700	2.448.420	12.119.679.000	2.454.640	12.150.468.000
10	72131701-004	Fresado de Carpetas 6cm	kg	7.228,00	268.701	1.942.170.828	538.458	3.891.974.424	128.200	926.629.600	228.388	1.723.058.464
11	72131701-004	Fresado de Carpetas 3cm	M3	3.208,00	179.134	574.661.872	538.458	1.727.373.264	102.560	329.012.480	248.408	796.892.864
12	72131701-004	Riego de liga	M3	106.000,00	14.229	1.508.274.000	14.377	1.523.962.000	10.545	1.117.770.000	9.992	1.073.207.000
13	72131701-004	Riego de imprimación	UNI	99.500,00	19.417	1.931.991.500	15.200	1.512.400.000	18.088	1.799.756.000	10.786	1.059.152.000
14	72131701-001	Señalización horizontal termoplástica	M2	11.000,00	136.171	1.497.881.000	157.449	1.731.939.000	127.545	1.402.995.000	117.154	1.288.694.000
15	72131701-001	Señalización vertical	TN	100	2.104.465	210.446.500	2.274.269	227.428.900	2.854.576	295.457.600	2.171.268	217.126.800
16	72131701-001	Reposición de mojon de kilometraje de concreto caído según nomenclatura vigente de	M2	10	5.641.378	56.413.780	1.056.302	10.563.020	1.365.703	13.657.030	1.421.478	14.214.780
17	72131701-019	Suministro, retiro y reposición de defensa metálica	M2	170	851.882	144.819.940	960.801	163.596.170	683.494	116.193.980	765.413	130.320.210
18	72131701-001	Tarimas reflectivas	M2	17.860,00	29.401	525.101.860	34.989	624.903.540	35.013	625.352.180	31.241	557.964.260
19	72131701-004	Instalaciones y servicios especializados	GL	15	25.164.438	377.466.570	32.510.720	489.824.781	206.824.781	3.102.371.715	38.216.162	573.242.430
20	72131701-004	Plan de Gestión Ambiental - Etapa de las Obras de Habilitación	GL	1	1.046.042.400	1.046.042.400	787.246.841	787.246.841	821.053.386	821.053.386	814.848.222	814.848.222
PRECIO TOTAL						52.050.917.055		PRECIO TOTAL		55.327.396.573		PRECIO TOTAL
Precio Ofertado						52.050.917.055		Precio Ofertado		55.327.396.573		Precio Ofertado
Diferencia						0		Diferencia		0		Diferencia
Movilización < 3%					Cumple	1.561.527.512		Movilización < 3%	Cumple	1.659.821.897		Movilización < 3%
										1.585.704.982		
										0		
										1.486.083.170		


Guillermo Blasquez

NG. MARIO DANIEL SILVA
UNIDAD EJECUTORA
C.R. 1005



Sergio Orecho

LLAMADO MOPC N° 54/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE ZONAS CRÍTICAS A PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA NACIONAL PY 01 TRAMO: YPAÑE - QUINDY (93 KM)

ANEXO A

					BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.		CONSORCIO WIG - WHEEL C.O. S.A. - CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72131701-004	Movilizaciones	M2	1	1.285.141,193	1.285.141,193	1.230.860,659	1.230.860,659
2	72103004-003	Excavación de zanja de drenaje	M3	550	54,426	29.934,300	56,583	31.120,650
3	72131701-016	Terrapien de subrasante	M3	1.200,00	479,796	575.755,200	112,115	134.538,000
4	72103004-004	Excavación de bolsones	M3	312	44,520	13.890,240	60,658	18.925,296
5	72131701-026	Sellado de fisuras	M3	6.502,00	53,618	348.624,236	135,687	882.236,874
6	72131701-010	Bachos superficial de espesor variable (con concreto asfáltico convencional resistente	M3	2.267,00	1.276,502	2.893.830,034	868,735	1.969.422,245
7	72131701-010	Bachos profundo	MT	1.609,50	401,223	-645.768,419	- 317,385	510.831,156
8	72131701-004	Carpete de concreto asfáltico convencional (espesor de 6 cm)	MT	9.720,00	2.504,079	24.339,647,880	1.971,525	19.163.223,000
9	72131701-004	Carpete de concreto asfáltico convencional (espesor de 3 cm en una sola capa)	M3	4.950,00	2.486,092	12.306.155,400	2.001,032	9.905.108,400
10	72131701-004	Fresado de Carpete 6cm	kg	7.228,00	152,378	1.101.388,194	127,299	920.117,172
11	72131701-004	Fresado de Carpete 3cm	M3	3.208,00	98,618	316.366,544	163,154	523.398,032
12	72131701-004	Riego de lija	M3	106.000,00	10,692	1.133.352,000	7,759	822.454,000
13	72131701-004	Riego de imprimación	UNI	99.500,00	16,350	1.626.825,000	9,326	927.937,000
14	72131701-001	Señalización horizontal termoplástica	M2	11.000,00	132,128	1.453.408,000	137,565	1.513.215,000
15	72131701-001	Señalización vertical	TN	100	2.179,164	217.936,400	1.899,450	189.945,000
16	72131701-001	Reposición de mojon de kilometraje de concreto calido según nomenclatura vigente de	M2	10	21.319,988	213.198,800	2.112,611	21.126,110
17	72131701-019	Suministro, retiro y reposición de defensa metálica	M2	170	707,202	120.224,340	742,896	126.292,320
18	72131701-001	Tachas reflectivas	GL	17.860,00	29,280	522.940,800	26,733	477.451,380
19	72131701-004	Instalaciones y servicios especializados	GL	15	170.546,522	2.558.197,830	106.073,149	1.591.097,235
20	72131701-004	Plan de Gestion Ambiental - Etapa de las Obras de Habilitacion	GL	1	2.439.709,416	2.439.709,416	1.853.441,098	1.853.441,098
PRECIO TOTAL					53.950.415,296	PRECIO TOTAL		42.812.740,629
Precio Ofertado					53.950.415,296	Precio Ofertado		42.812.740,629
Diferencia					0	Diferencia		0
Movilización < 3%					Cumple	1.618.512,459	Movilización < 3%	Cumple
								1.294.382,219


Guillermo Valique


Sr. MARIO DANIEL SILVA
UNIDAD EJECUTORA
GMIANS


Sergio Cordero