

0000020

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN "PROYECTO DE REVITALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HEROES DEL CHACO - ZEBALLOS CUE - PLURIANUAL" ID Nº 451.137



Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO REFERENCIAL	EMPRESA 2		EMPRESA 2 - ING. CARLOS GUEYRAUD	
					Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Precio unitario)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Precio unitario)
1	Marcación y Replanteo	4.166,18	m2	9.326	8.207	34.191.839	8.953	37.299.810
2	Cartel de obra	1,00	un	1.780.057	1.522.459	1.522.459	1.660.864	1.660.864
3	Cartel con nombre de plaza	2,00	un	2.712.739	2.387.219	4.774.420	2.604.229	5.208.458
4	Demolición de piso vereda y canchinería interna existente.	1.708,00	m2	11.112	9.779	16.702.532	10.668	18.220.944
5	Remoción de cordón de vereda existente	697,00	ml	22.648	19.930	13.891.210	21.742	15.154.174
6	Remoción de juegos infantiles existentes	4,00	un	307.896	270.948	1.083.792	295.580	1.182.320
7	Demolición de mampostería	160,00	m2	19.707	17.342	2.774.720	18.919	3.027.040
8	Demolición de estructura existente	36,00	un	254.940	224.347	8.076.492	244.742	8.810.712
9	Remoción de columna de alumbrado público de metal y hormigón existentes.	10,00	un	568.857	518.194	5.181.940	565.302	5.653.020
10	Remoción, puesta a punto y reposición de monolito.	1,00	un	11.233.100	9.885.128	9.885.128	10.783.776	10.783.776
11	Remoción y reubicación de señalización vertical	6,00	un	1.475.299	1.298.263	7.789.578	1.416.287	8.497.722
12	Tala y desmontaje de árboles	18,00	un	539.267	562.559	10.125.990	613.696	11.046.528
13	Sanitación de árboles	2,00	un	94.983	83.585	167.170	91.184	182.368
14	Levantamiento de copas	2,00	un	644.583	743.233	1.486.466	810.800	1.621.600
15	Excavación de suelo	174,00	m3	76.125	66.990	11.656.260	73.080	12.715.920
16	Relleno y Compactación de Suelo	500,00	m3	113.295	99.700	49.850.000	108.763	54.381.500
17	Colchón de arena lavada	305,00	m2	83.343	73.342	22.369.310	80.009	24.402.745
18	Cimiento de Hª Cidópeo	28,00	m3	796.424	709.853	19.623.884	764.567	21.407.876
19	Cimiento de PBC	93,00	m3	446.198	392.654	36.516.822	428.350	39.836.550
20	Aislación horizontal asfáltica de 15 cm	16,00	ml	53.355	29.353	469.648	32.022	512.352
21	Mampostería de nivelación de 0,30 m de ladrillo común	5,00	m2	181.054	159.328	796.640	173.812	869.060
22	Mampostería de elevación de 0,15 m de ladrillo común	12,00	m2	83.613	82.381	988.572	89.870	1.078.440
23	Mampostería de elevación de 0,30 m de ladrillo común	7,00	m2	181.054	159.328	1.115.296	173.812	1.216.684
24	Cordón de mampostería de 0,15m. h: 0,30m de ladrillo común	1.101,00	ml	48.410	42.601	46.903.701	46.473	51.166.773
25	Revoques	390,00	m2	41.668	36.668	14.300.520	40.002	15.600.780
26	Muro de piedra bruta colocada	100,00	m3	607.684	534.762	53.476.200	583.377	58.337.700
27	Colocación de cordón de hormigón prefabricado	260,00	ml	69.597	61.245	15.923.700	66.813	17.371.580
28	Pantalla de H*A	13,00	m3	2.892.339	2.492.453	32.401.889	2.719.040	35.347.520
29	Contrapiso de cascotes de 8 cm.	602,00	m2	39.533	34.789	20.942.978	37.952	22.847.104
30	Colchón triturada 6ta de 5 cm compactado.	87,00	Tn	182.550	160.644	13.976.028	175.248	15.246.376
31	Piso adoquín de concreto de 10x20x6cm (paver)	1.723,00	m2	147.025	127.823	220.239.029	136.344	234.920.712
32	Piso de hormigón de 7 cm.	535,00	m2	226.392	203.793	109.007.855	217.336	116.274.760
33	Piso Baldosón a base de gránulos de Caucho Sintético de 49.5x49.5x2 cm	336,00	m2	581.157	523.030	175.744.800	557.920	187.461.120
34	Piso de granito táctil direccional 40x40cm. Color amarillo.	160,00	m2	239.311	205.314	32.850.240	223.979	35.836.640
35	Piso de granito táctil alerta 40x40cm. Color amarillo.	72,00	m2	293.911	205.314	14.782.608	223.979	16.126.488
36	Piso de césped sintético	120,70	m2	167.302	147.279	17.812.962	160.995	19.432.290
37	Piso ecológico de adoquín de hormigón (adopasto)	51,85	m2	114.218	100.424	5.207.738	109.553	5.681.145
38	Pintura muro al látex exterior	618,00	m2	29.465	25.876	15.991.368	28.229	17.445.522
39	Pintura sintética para piso de color	38,00	m2	60.533	53.537	2.027.566	38.208	2.211.994
40	Baranda metálica	50,00	ml	306.824	270.005	13.500.250	294.551	14.727.590
41	Pérgola metálica	15,00	un	4.671.810	4.111.193	61.667.895	4.484.938	67.274.070
42	Vallado metálico de cancha. H:4 m.	81,00	ml	465.684	409.802	33.193.962	447.057	36.211.617
43	Vallado metálico. H:0,90m	24,00	ml	465.684	409.802	9.835.248	447.057	10.729.368
44	Juego modular primera infancia	1,00	un	28.045.783	24.680.289	24.680.289	26.923.952	26.923.952
45	Juego con resorte	3,00	un	6.845.293	5.997.458	17.992.374	6.542.982	19.628.946
46	Columpio inclusivo	1,00	un	37.680.561	28.758.894	28.758.894	31.373.338	31.373.338
47	Carrusel inclusivo	1,00	un	38.770.888	34.118.205	34.118.205	37.219.860	37.219.860
48	Trepadora	1,00	un	19.899.824	17.506.565	17.506.565	19.098.071	19.098.071
49	Juego balancín doble	1,00	un	6.187.430	5.444.938	5.444.938	5.939.933	5.939.933
50	Columpio triple	1,00	un	5.199.417	4.522.687	4.522.687	4.933.840	4.933.840
51	Conjunto de barra calistenia (Conforme a detalles en planos)	1,00	un	25.519.506	22.457.165	22.457.165	24.494.871	24.494.871
52	Banca abdominales (Conforme a detalles en planos)	2,00	un	4.891.124	4.304.189	8.608.378	4.695.479	9.390.958
53	Elíptica (Conforme a detalles en planos)	1,00	un	6.734.218	5.926.112	11.852.224	6.464.849	12.929.698
54	Pectorales (Conforme a detalles en planos)	1,00	un	10.415.133	9.165.317	9.165.317	9.998.527	9.998.527
55	Tornado	1,00	un	7.349.718	6.467.752	6.467.752	7.055.729	7.055.729
56	Camionador aéreo (Conforme a detalles en planos)	2,00	un	8.088.174	7.117.593	14.235.186	7.764.647	15.529.294
57	Bebederos doble. Adultos, niños y discapacitados.	3,00	un	1.589.157	1.398.467	4.195.401	1.525.600	4.576.800
58	Basurero metálico doble	11,00	un	881.170	797.830	8.336.130	826.724	9.093.964
59	Mesa de juego de ajedrez.	3,00	un	4.069.167	3.580.867	10.742.601	3.906.400	11.719.200
60	Banco de madera y metal.	25,00	un	1.263.305	1.111.708	27.792.700	1.212.773	30.319.325
61	Postes y red de voleý	1,00	un	3.626.567	3.191.467	3.191.467	3.481.600	3.481.600
62	Conexión a ESSAP.	1,00	un	2.260.383	1.989.137	1.989.137	2.169.968	2.169.968
63	Registro para medidor y llave de paso	2,00	un	396.877	296.452	592.904	323.402	646.804
64	Registro de boca de riego con canilla 50x50cm	5,00	un	415.850	365.948	1.829.740	399.216	1.996.800
65	Registro de desagüe de bebedero 0.50x0.50cm x 0.50m	6,00	un	342.980	301.822	1.810.932	329.261	1.975.566
66	Cañería para agua corriente de pvc desde 1" 3/4", 1/2"	150,00	ml	89.350	78.628	11.794.200	85.776	12.866.400
67	Instalación de agua corriente para bebedero	3,00	un	554.467	487.931	1.463.793	532.288	1.596.864
68	Desagüe para bebedero	3,00	un	178.682	157.240	471.720	171.535	514.605
69	Registro desagüe 30x30cm libre por h: 50cm	3,00	un	399.183	351.281	1.053.843	383.216	1.149.648
70	Cañería de conducción de desagüe de agua bebederos.	25,00	ml	80.275	70.642	1.766.050	77.064	1.926.600
71	Cañería filtrante de desagüe de bebedero Ø 75 mm	31,00	ml	79.598	64.766	2.007.746	70.654	2.190.274
72	Acometida y Puesto de Medición Monofásica	1,00	un	2.145.240	1.887.811	1.887.811	2.059.431	2.059.431
73	Tablero General	1,00	un	848.174	746.393	746.393	814.247	814.247
74	Registro de mampostería 30x30x70cm	8,00	un	367.827	323.688	2.589.504	353.114	2.824.912
75	Cable subterráneo flexible 2x6,00 MM2 1KV HEPR 90°C	120,00	ml	287.022	252.579	30.309.480	275.541	33.064.920
76	Reflector LED de 20 watts	1,00	un	61.241	53.892	53.892	58.792	58.792
77	Toma especial	3,00	un	84.159	74.060	222.180	80.792	242.376
78	Luminaria/Proyector Led de 200 W con caño galvanizado	4,00	un	2.644.084	2.326.794	9.307.176	2.538.321	10.153.284
79	Poste de iluminación con luminaria solar	17,00	un	9.246.166	8.256.626	48.562.642	3.116.319	52.977.423
80	Santa Rita enana	21,00	un	82.274	28.401	596.421	30.983	650.643
81	Hojas de vista - Côleo (unidades de docenas)	9,00	un	28.746	25.296	227.664	27.596	248.564
82	Mari rastro (unidades de docenas)	944,00	un	25.508	22.447	21.189.968	24.488	23.116.672
83	Mirto	352,00	un	21.571	18.982	6.681.664	20.708	7.289.216
84	Mal vecino	10,00	un	34.183	30.081	300.810	32.816	328.160
85	Jazmín del cielo	13,00	un	33.821	29.762	386.906	32.468	422.084
86	Jazmín del Paraguay	16,00	un	44.028	38.727	619.632	42.248	675.968
87	Árboles a reforestar en el predio	29,00	un	228.831	201.195	5.834.655	219.485	6.365.065
88	Arena gorda	12,00	m3	102.220	89.954	1.079.448	98.131	1.177.572
89	Abono orgánico	400,00	un	21.967	19.331	7.732.400	21.088	8.435.200
90	Pasto en panes	181,00	m2	22.436	19.744	3.573.664	21.538	3.898.378
91	Retiro de material excedente y firmeza final.	4.166,18	m2	6.818	6.000	24.997.080	6.546	27.271.814

1.622.574.433

1.757.833.177

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.

