



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Municipalidad Gral. B. Caballero
U.O.C.
Karen Natalia Colmán Ortiz
Jefa de UOC
MUNICIPALIDAD DE GRAL. B. CABALLERO



Ítem	Descripción	EMPRESA 1: VIAL PARAGUAY					EMPRESA 2: AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)

Grupo 1 - EMPEDRADO SOBRE LA CALLE 25 DE NOVIEMBRE ENTRE BRASIL Y URUGUAY

1	Preparacion de Obra: Levantamiento Planimetrico	N/A	N/A	116,00	3.500	406.000	N/A	N/A	116,00	3.570	414.120
2	Nivelacion y Compactacion	N/A	N/A	116,00	3.500	406.000	N/A	N/A	116,00	3.570	414.120
3	Elaboracion de cordones de H° A° 0,5 m. x 0,1 m.	N/A	N/A	232,00	26.000	6.032.000	N/A	N/A	232,00	26.520	6.152.640
4	Colocacion de cordones de H° A° Preparacion de la obra: Colchon de Arena h=0,20 cm.	N/A	N/A	232,00	3.500	812.000	N/A	N/A	232,00	3.570	828.240
5	Provision de Piedra Bruta	N/A	N/A	186,00	40.000	7.440.000	N/A	N/A	186,00	40.800	7.588.800
6	Provision de Piedra Bruta	N/A	N/A	186,00	180.000	33.480.000	N/A	N/A	186,00	183.600	34.149.600
7	Colocacion de Piedra Bruta (M.O.)	N/A	N/A	928,00	18.000	16.704.000	N/A	N/A	928,00	18.360	17.038.080
8	Compactacion de Empedrado	N/A	N/A	928,00	7.500	6.960.000	N/A	N/A	928,00	7.650	7.099.200
9	Espartido de ripio con arena	N/A	N/A	928,00	7.000	6.496.000	N/A	N/A	928,00	7.140	6.625.920
10	Limpieza final de obra	N/A	N/A	116,00	7.500	870.000	N/A	N/A	116,00	7.650	887.400
11	Cartel de Obras.	N/A	N/A	1,00	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1,00	1.530.000	1.530.000
TOTAL GUARANIES						81.106.000					82.728.120

Grupo 2 - EMPEDRADO SOBRE LA CALLE BRASIL ENTRE RUTA BERNARDINO CABALLERO Y SAPUCAI

12	Preparacion de Obra: Levantamiento Planimetrico	N/A	N/A	110,30	3.500	386.050	N/A	N/A	110,30	3.500	386.050
13	Nivelacion y Compactacion	N/A	N/A	110,30	3.500	386.050	N/A	N/A	110,30	3.570	393.771
14	Elaboracion de cordones de H-A- 0,5 m. x 0,1 m.	N/A	N/A	220,60	26.000	5.735.600	N/A	N/A	220,60	26.520	5.850.312

15	Colocacion de cordones de H-A-	N/A	N/A	220,60	3.500	772.100	N/A	N/A	220,60	3.570	787.542
16	Preparacion de la obra: Colchon de Arena h=0,20 cm.	N/A	N/A	176,48	40.000	7.059.200	N/A	N/A	176,48	40.800	7.200.384
17	Provision de Piedra Bruta	N/A	N/A	176,48	180.000	31.766.400	N/A	N/A	176,48	183.600	32.401.728
18	Colocacion de Piedra Bruta (M.O.)	N/A	N/A	882,40	18.000	15.883.200	N/A	N/A	882,40	18.360	16.200.864
19	Compactacion de Empedrado	N/A	N/A	882,40	7.500	6.618.000	N/A	N/A	882,40	7.650	6.750.360
20	Espartido de ripio con arena	N/A	N/A	882,40	7.000	6.176.800	N/A	N/A	882,40	7.140	6.300.336
21	Limpieza final de obra	N/A	N/A	236,60	7.500	1.774.500	N/A	N/A	236,60	7.650	1.809.990
22	Cartel de Obras.	N/A	N/A	1,00	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1,00	1.530.000	1.530.000
TOTAL GARANIES						78.057.900					79.611.337

Grupo 3 - EMPEDRADO Y CANALIZACION A CIELO ABIERTO SOBRE LA CALLE PERU ENTRE 30 DE AGOSTO Y EUROPA

23	Preparacion de Obra: Levantamiento Planimetrico	N/A	N/A	108,00	3.500	378.000	N/A	N/A	108,00	3.570	385.560
24	Nivelacion y Compactacion	N/A	N/A	108,00	3.500	378.000	N/A	N/A	108,00	3.570	385.560
25	Elaboracion de cordones de H-A- 0,5 m. x 0,1 m.	N/A	N/A	216,00	26.000	5.616.000	N/A	N/A	216,00	26.520	5.728.320
26	Colocacion de cordones de H-A-	N/A	N/A	216,00	3.500	756.000	N/A	N/A	216,00	3.570	771.120
27	Preparacion de la obra: Colchon de Arena h=0,20 cm.	N/A	N/A	168,80	40.000	6.752.000	N/A	N/A	168,80	40.000	6.752.000
28	Provision de Piedra Bruta	N/A	N/A	168,80	180.000	30.384.000	N/A	N/A	168,80	183.600	30.991.680
29	Colocacion de Piedra Bruta (M.O.)	N/A	N/A	864,00	18.000	15.552.000	N/A	N/A	864,00	18.360	15.863.040
30	Compactacion de Empedrado	N/A	N/A	864,00	7.500	6.480.000	N/A	N/A	864,00	7.650	6.609.600
31	Espartido de ripio con arena	N/A	N/A	864,00	7.000	6.048.000	N/A	N/A	864,00	7.000	6.048.000
32	Excavacion y perfilado	N/A	N/A	64,00	41.950	2.684.800	N/A	N/A	64,00	42.789	2.738.496
33	Preparacion de Obra: Levantamiento Planimetrico	N/A	N/A	64,00	16.000	1.024.000	N/A	N/A	64,00	16.320	1.044.480
34	Replanteo y marcacion para cuneta	N/A	N/A	64,00	16.000	1.024.000	N/A	N/A	64,00	16.320	1.044.480
35	Relleno y compactacion	N/A	N/A	5,00	201.798	1.008.990	N/A	N/A	5,00	201.798	1.008.990
36	Colado de hormigon para cuneta con junta de dilatacion c/ 3m. 1,00m x 0,40m x 64,00m	N/A	N/A	8,40	1.600.000	13.440.000	N/A	N/A	8,40	1.632.000	13.708.800
37	Losa de H-A- en 3 accesos vehiculares 3m x 1,5m x0,20m.	N/A	N/A	2,50	2.800.000	7.000.000	N/A	N/A	2,50	2.856.000	7.140.000
38	Losa de H-A- en 3 accesos peatonal 1,00m x 1,00m x0,12m.	N/A	N/A	0,50	2.800.000	1.400.000	N/A	N/A	0,50	2.856.000	1.428.000
39	Limpieza final de obra	N/A	N/A	64,00	7.500	480.000	N/A	N/A	64,00	7.650	489.600
40	Cartel de Obras.	N/A	N/A	1,00	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1,00	1.530.000	1.530.000
TOTAL GARANIES						101.965.790					103.667.726

Grupo 4 - REPARACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, CANALIZACIÓN E ILUMINACIÓN SOBRE LA CALLE PÚBLICA

41	Limpieza del terreno	N/A	N/A	520,00	7.500	3.900.000	N/A	N/A	520,00	7.500	3.900.000
----	----------------------	-----	-----	--------	-------	-----------	-----	-----	--------	-------	-----------

42	Demolicion de pavimento rigido y cordones de hormigon existente	N/A	N/A	6,00	550.000	3.300.000	N/A	N/A	6,00	561.000	3.366.000
43	Retiro de escombros	N/A	N/A	1,00	3.200.000	3.200.000	N/A	N/A	1,00	3.200.000	3.200.000
44	Nivelacion y compactacion de suelo	N/A	N/A	1.018,00	3.500	3.563.000	N/A	N/A	1.018,00	3.570	3.634.260
45	Construccion de pavimento rigido de hormigon	N/A	N/A	102,00	1.220.000	124.440.000	N/A	N/A	102,00	1.244.400	126.928.800
46	Elaboracion de cordones de H-0,10 m. x 0,30 m. x 0,50m.	N/A	N/A	194,00	37.000	7.178.000	N/A	N/A	194,00	37.740	7.321.560
47	Colocacion de cordones de H-A-	N/A	N/A	194,00	3.500	679.000	N/A	N/A	194,00	3.570	692.580
48	Pintura a la cal de cordones	N/A	N/A	6,67	30.000	200.100	N/A	N/A	6,67	30.600	204.102
49	Replanteo y marcacion	N/A	N/A	24,00	15.000	360.000	N/A	N/A	24,00	15.300	367.200
50	Excavacion de suelo	N/A	N/A	24,00	12.000	288.000	N/A	N/A	24,00	12.240	293.760
51	Colado de hormigon para cuncha con junta de dilatacion c/ 3m. 0,80 x 0,30 x 0,30 x 0,10m	N/A	N/A	3,00	1.600.000	4.800.000	N/A	N/A	3,00	1.600.000	4.800.000
52	Reposicion de talud	N/A	N/A	1,00	3.528.000	3.528.000	N/A	N/A	1,00	3.598.560	3.598.560
53	Provision y colocacion de alumbrados publicos leds	N/A	N/A	9,00	1.850.000	16.650.000	N/A	N/A	9,00	1.850.000	16.650.000
54	Instalacion electrica	N/A	N/A	1,00	4.200.000	4.200.000	N/A	N/A	1,00	4.284.000	4.284.000
55	Construccion de un ala de muro de p.b.c	N/A	N/A	1,00	750.000	750.000	N/A	N/A	1,00	765.000	765.000
56	Excavacion de suelo	N/A	N/A	8,00	12.000	96.000	N/A	N/A	8,00	12.240	97.920
57	Carga de cimiento de PBC	N/A	N/A	1,00	750.000	750.000	N/A	N/A	1,00	765.000	765.000
58	Cantero de ladrillo visto	N/A	N/A	2,00	150.000	300.000	N/A	N/A	2,00	153.000	306.000
59	Pergolado - postes de madera	N/A	N/A	1,00	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1,00	2.000.000	2.000.000
60	Barra protectora	N/A	N/A	2,00	550.000	1.100.000	N/A	N/A	2,00	561.000	1.122.000
61	Relleno y compactacion de suelo	N/A	N/A	30,00	3.500	105.000	N/A	N/A	30,00	3.570	107.100
62	Jardineria	N/A	N/A	1,00	1.050.000	1.050.000	N/A	N/A	1,00	1.071.000	1.071.000
63	Iluminacion	N/A	N/A	1,00	1.250.000	1.250.000	N/A	N/A	1,00	1.275.000	1.275.000
64	Cartel de Obras.	N/A	N/A	1,00	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1,00	1.530.000	1.530.000
65	Limpieza final de obra	N/A	N/A	1,00	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1,00	1.493.535	1.493.535
TOTAL GUARANIES					186.687.100					189.773.377	
TOTAL GUARANIES					447.756.790					455.780.560	



Karen Natalia Colmán Ortiz
Jefa de UOC

MUNICIPALIDAD DE GAL. B. CABALLERO
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.