



ANEXO B-02-48

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Licitación: 461436 - Construcción de 2 Aulas con Techo de Chapa Termo Acústica - Esc. Bás. N° 3290 Profesor Mártires Devalle Chávez	CA CONSTRUCTORA con RUC N° 2962783-4 de HERMELINDA ARRUA LOPEZ con CI N° 2962783					EMPRESA 2					EMPRESA 3				
		Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación del terreno			124,70	6.731	839.356										
2	Replanteo y marcación			124,70	6.709	836.612										
3	Vallado de obra y Obvador			1,00	3.939.814	3.939.814										
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa N° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva -			1,00	1.551.941	1.551.941										
5	Placa de inauguración			1,00	1.595.967	1.595.967										
6	Demolición de Bloques de aulas existentes.			1,00	8.433.333	8.433.333										
7	Destronque de arboles			10,00	-24.889	4.248.890										
8	Excavación y carga de cemento con PBC.			23,40	621.778	14.549.605										
9	Dado de H° A°			0,04	2.880.089	115.204										
10	Encadenados de H° A°			3,72	2.877.467	10.704.177										
11	Loseta sobre puerta de acceso			2,00	1.014.395	2.028.790										
12	De 0,45 cm.			15,50	517.200	4.916.609										
13	De 0,30 cm.			35,00	240.378	8.413.230										
14	De 0,60 cm			12,50	592.511	4.906.388										
15	Relleno y apisonado de interiores			95,00	131.000	12.445.000										
16	De paredes			11,00	72.489	797.379										
17	De 0,30 para revocar			20,05	272.838	5.470.402										
18	De 0,15 para revocar			6,70	136.489	914.476										
19	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados			51,50	291.739	15.024.559										
20	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados			64,00	188.555	12.067.520										
21	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)			32,00	73.355	2.347.369										
22	De 0,45 x 0,45 visto para corredor			11,00	526.289	5.789.179										
23	Provisión y colocación de techo termo acústica (se detalla en las especificaciones técnicas -SICP			168,50	-14.622	69.863.807										
24	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 6" con desarrollo de 40 cm y reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30°. Incluye pintura sintética			15,25	399.457	6.091.719										
25	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 4" con desarrollo de 30 cm reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30°. Incluye pintura sintética			15,25	359.250	5.478.563										
26	De paredes interior y exterior a una capa. Incluye nivelación.			192,50	62.555	12.041.838										
27	Moldura lineal en balacines			77,60	53.600	4.159.369										
28	Contra piso de hormigón pobre de 10 cm.			124,70	50.427	6.288.247										
29	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosp. (1:3) de 2 cm.			124,70	44.222	5.514.483										
30	Piso cerámico			124,70	148.551	18.524.310										
31	Zócalo			67,00	49.375	3.308.125										
32	Puerta metálica de 1,20 x 2,10			2,00	2.237.850	4.475.700										
33	Ventanas tipo balacines			20,54	-15.058	8.525.29										
34	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 (colocación)			2,00	-72.445	944.899										
35	Ventanas tipo balacines de 1,50 x 1,68 cms. (colocación)			8,00	296.131	2.369.048										
36	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			52,00	49.245	2.560.740										
37	De paredes revocadas al látex con enduido.			134,50	59.471	7.998.850										
38	De pilares vistos con anti moho incoloro			20,00	32.155	643.100										
39	De balacines con pintura sintética			20,54	40.182	825.338										
40	De ladrillos vistos con anti moho incoloro			160,00	32.279	5.164.640										
41	De puerta metálica con pintura sintética			11,00	35.560	391.160										
42	De tirantes al sintético			168,50	19.955	3.362.418										
43	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética			43,50	30.000	1.305.000										
44	Vidrios dobles			20,54	385.889	7.926.160										
45	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.			55,60	148.013	8.229.521										
46	Alimentación de 2x10mm preensablado al tablero principal.			50,00	80.235	4.011.750										
47	Instalación del tablero seccionales.			2,00	175.298	350.596										
48	Instalación de tablero/Principal			1,00	257.383	257.383										
49	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV			8,00	209.065	1.672.520										
50	Alimentación de los circuitos para aire acondicionado.			2,00	256.810	513.620										
51	Alimentación de los circuitos de luces.			20,00	130.079	2.601.580										
52	Alimentación de los circuitos de tomas.			4,00	130.946	523.784										
53	Alimentación de los circuitos de ventiladores.			8,00	105.946	847.565										
54	Alimentación del tablero principal de embutir metálico de 12TM.			1,00	217.902	217.902										
55	Alimentación del tableros seccionales de embutir de 8TM.			2,00	207.902	415.804										
56	Artefactos luminicos tipo campana acrílico con foco LED de 50w.on			12,00	-15.400	4.984.800										
57	Base y foco LED de 40 w para galería.			4,00	230.038	1.320.152										
58	Instalación de artefactos electricos de iluminación			4,00	512.020	1.248.080										
59	Tablero Seccional de plastico de 8TM con barra de fase y neutro.			1,00	587.335	587.335										
60	Tablero General de embutir metálico de 12TM con barra de fase y neutro.			2,00	551.793	1.103.586										
61	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores			2,00	229.843	459.686										
62	Ventilador de techo			8,00	696.667	5.573.336										
63	Provisión e instalación de aire acondicionado Split de 24.000 BTU.			2,00	6.32.982	12.865.964										
64	Rampa de discapacitados, con baranda de caño galvanizado. Incluye base antióxido y pintura al sintético.			1,00	2.134.390	2.134.390										
65	Guarda obra, caminero y pista de formación: contrapiso de 10'cm hormigón de cascoes, carpeta de cemento 2cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común.			185,00	147.088	27.211.280										
66	Reubicación de mastil.			1,00	1.153.222	1.153.222										
67	Pizarrón acrílico de 2'75x1.20m			2,00	1.776.667	3.553.334										
68	Limpieza final			124,70	19.321	2.409.329										
Total General Calculado:						383.945,099										

