

GOBIERNO MUNICIPAL, CIUDAD DE CAPIATÁ

"Capiatá por buen camino"

2021 – 2026


CUADRO COMPARATIVO


CONTRATACION MENOR CUANTIA NACIONAL N° 25/2025

ID N° 461338 - CONTRUCCION DE EMPEDRADOS CALLES: PUBLICA EXISTENTE BARRIO SAN ANTONIO DE PADUA, CALLE PARAISO BARRIO CAMPO VERDE, CALLE 29 DE SETIEMBRE BARRIO VILLA MILITAR DE LA CÑIA. 10 LAURELTY

LOTE 2 - CONTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 29 DE SETIEMBRE UBICADA EN LA CÑIA. 10 LAURELTY BARRIO VILLA MILITAR  
GRUPO 1: CONTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 29 DE SETIEMBRE UBICADA EN LA CÑIA. 10 LAURELTY BARRIO VILLA MILITAR

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	MIRIAN LETICIA DOMINGUEZ			MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	CASTULO GAMARRA ROLON	
					PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	GOMEZ	PRECIO TOTAL				PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
1	MARCACION Y REPLANTEO		NACIONAL								3.050	5.270.400
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,50 x 1,50) m		NACIONAL								1.281.469	2.562.938
3	RELLENO Y COMPACTACION EN ZONA ZOCABADA		NACIONAL			NO COTIZA					69.000	41.262.000
4	RESGUARDO DE CORDÓN		NACIONAL								105.000	22.785.000
5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5		NACIONAL								41.164	9.879.360
6	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		NACIONAL								62.617	108.202.176
7	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO		NACIONAL								2.633	4.549.824
8	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (PBC) (8,00 x 0,40 x 0,50)mts x 3		NACIONAL								677.133	3.250.238
9	BADEN e= 10 cm CON DOSIFICACION 1:3:4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO. (10,00 x 2,00 x 0,20)mts		NACIONAL								2.900.696	11.602.784
10	CORDON CUNETA e= 10 cm CON DOSIFICACION 1:3:4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO. (240,00 x 0,80)mts		NACIONAL			NO COTIZA					225.000	54.000.000
11	REDUCTOR DE VELOCIDAD - LOMADA DE P.B.C.		NACIONAL								723.333	723.333
12	PINTURA DE CORDON (A LA CAL)		NACIONAL								7.767	466.020
13	LIMPIEZA FINAL		NACIONAL								2.156.341	2.156.341
TOTAL GRUPO 1												266.710.414
TOTAL LOTE 2												266.710.414





GOBIERNO MUNICIPAL, CIUDAD DE CAPIATA  
"Capiatá por buen camino"  
2021 – 2026

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION MENOR CUANTIA NACIONAL N° 25/2025

ID N° 461338 - CONTRUCCION DE EMPEDRADOS CALLES: PUBLICA EXISTENTE BARRIO SAN ANTONIO DE PADUA, CALLE PARAISO BARRIO CAMPO VERDE, CALLE 29 DE SETIEMBRE BARRIO VILLA MILITAR DE LA CÑIA. 10 LAURELTY

LOTE 1 - CONTRUCCION DE EMPEDRADOS CALLES: PUBLICA EXISTENTE BARRIO SAN ANTONIO DE PADUA, CALLE PARAISO BARRIO CAMPO VERDE  
GRUPO 1: CONTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EXISTENTE UBICADA EN LA CÑIA. 10 LAURELTY BARRIO SAN ANTONIO DE PADUA

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	MIRIAN LETICIA DOMINGUEZ		MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	CASTULO GAMARRA ROLON	
					PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL				PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
1	MARCACION Y REPLANTEO		NACIONAL	1.083,00	3.052	3.305.316		NACIONAL	1.083,00	3.067	3.321.561
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,50 x 1,50) m		NACIONAL	2,00	1.275.062	2.550.124		NACIONAL	2,00	1.281.469	2.562.938
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5		NACIONAL	394,00	40.958	16.137.452		NACIONAL	394,00	41.164	16.218.616
4	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS		NACIONAL	1.083,00	62.304	67.475.232		NACIONAL	1.083,00	62.617	67.814.211
5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO		NACIONAL	1.083,00	2.620	2.837.460		NACIONAL	1.083,00	2.633	2.851.539
6	PINTURA DE CORDON (A LA CAL)		NACIONAL	98,50	7.728	761.208		NACIONAL	98,50	7.767	765.050
7	LIMPIEZA FINAL		NACIONAL	1,00	2.741.300	2.741.300		NACIONAL	1,00	2.979.674	2.979.674
TOTAL GRUPO 1						95.808.092					96.513.589

GRUPO 2: CONTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PARAISO TRAMO 1719 Y 706 DE LA CÑIA. 10 LAURELTY, BARRIO CAMPO VERDE

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	MIRIAN LETICIA DOMINGUEZ		MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	CASTULO GAMARRA ROLON	
					PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL				PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
8	MARCACION Y REPLANTEO		NACIONAL	609,00	3.052	1.858.668		NACIONAL	609,00	3.067	1.867.803
9	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,50 x 1,50) m		NACIONAL	2,00	1.275.062	2.550.124		NACIONAL	2,00	1.281.469	2.562.938
10	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5		NACIONAL	174,00	40.958	7.126.692		NACIONAL	174,00	41.164	7.162.536
11	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS		NACIONAL	609,00	62.304	37.943.136		NACIONAL	609,00	62.617	38.133.753
12	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO		NACIONAL	609,00	2.620	1.595.580		NACIONAL	609,00	2.633	1.603.497
13	PINTURA DE CORDON (A LA CAL)		NACIONAL	43,50	7.728	336.168		NACIONAL	43,50	7.767	337.865
14	LIMPIEZA FINAL		NACIONAL	1,00	1.968.500	1.968.500		NACIONAL	1,00	2.139.674	2.139.674
TOTAL GRUPO 2						53.378.868					53.808.066
TOTAL LOTE 1						149.186.960					150.321.654

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA  
C.P. JULIO CESAR BAREIRO B.  
DIRECTOR DE LA UOC  
Unidad Operativa de Contratación de Capiatá