

MUNICIPALIDAD




Mcal. Estigarribia N° 212 – Telk
"Arequia, un paseo"

Arequia, 05 de mayo de 2025

Cuadro Comparativo de Ofertas

| 1.- Calle Calle Arasa poty - Compañia Isla Valle | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| PRECIO CONVOCANTE | | | | | MAVR CONSTRUCCIONES | | JV CONSTRUCCIONES | | CORPORACION LEMURIA |
| Item | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
| 1 | REPLANTEO DE OBRA, TRABAJOS TOPOGRAFICOS | Metros cuadrados | 1760 | 9.000 | 15.840.000 | 8.000 | 14.080.000 | 8.959 | 15.767.840 |
| 2 | PREPARACION DE TERRENO, MOVIMIENTO DE SUELO CON MAQUINARIAS | Metros cuadrados | 1760 | 8.000 | 14.080.000 | 7.000 | 12.320.000 | 7.936 | 13.967.360 |
| 3 | RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO BASE | Metros cúbicos | 264 | 62.000 | 16.368.000 | 55.000 | 14.520.000 | 61.915 | 16.345.560 |
| 4 | PROVISCION Y COLOCACION DE CORDON DE H° | Metro lineal | 533 | 42.000 | 22.386.000 | 37.000 | 19.721.000 | 41.991 | 22.381.203 |
| | | | | | | | | 33.600 | 17.908.800 |





MUNICIPALIDAD



Mcal. Estigarribia N° 212 – Tek
"AREQUIA, un paseo"

31


| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------|------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 5 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, SOBRE COLCHON DE ARENA | Metros cuadrados | 1760 | 54.000 | 95.040.000 | 48.000 | 84.480.000 | 53.999 | 95.038.240 | 47.520 | 83.635.200 |
| 6 | COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 1760 | 6.000 | 10.560.000 | 5.300 | 9.328.000 | 5.996 | 10.552.960 | 4.800 | 8.448.000 |
| 7 | ENRIPIADO FINAL | Metros cuadrados | 1760 | 4.000 | 7.040.000 | 3.500 | 6.160.000 | 3.968 | 6.983.680 | 3.200 | 5.632.000 |
| 8 | RELLENO, RESGUARDO DE CORDON | Metros cúbicos | 53.3 | 110.000 | 5.863.000 | 97.000 | 5.170.100 | 109.675 | 5.845.678 | 88.000 | 4.690.400 |
| 9 | CARTEL | Unidad Medida Global | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.169.237 | 1.169.237 | 960.000 | 960.000 |
| 10 | LIMPIEZA FINAL | Metros cuadrados | 1760 | 2.500 | 4.400.000 | 2.200 | 3.872.000 | 2.347 | 4.130.720 | 2.000 | 3.520.000 |
| Precio Total Gs IVA incluido | | | | | 192.777.000 | 170.701.100 | | 192.182.478 | | 161.824.800 | |

2.- Calle 12 de octubre Vigen de Caacupe Compañía de Caacupemi

| Item | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
|------|----------------------|------------------|-------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 11 | REPLANTEO DE OBRA, | Metros cuadrados | 720 | 9.000 | 6.480.000 | 8.000 | 5.760.000 | 8.959 | 6.450.480 |
| | | | | | | | | 7.200 | 5.184.000 |







| Precio Total Gs IVA incluido | | | | | 78.938.500 | 69.896.200 | 78.786.204 | 66.261.200 |
|---|---|------------------|-------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3.- Calle Mayor Pedro Juan Fleytas Compañía Valle Puc | | | | | | | | |
| Item | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
| 21 | REPLANTEO DE OBRA, TRABAJOS TOPOGRAFICOS | Metros cuadrados | 900 | 9.000 | 8.100.000 | 8.000 | 7.200.000 | 6.480.000 |
| 22 | PREPARACION DE TERRENO, MOVIMIENTO DE SUELO CON MAQUINARIAS | Metros cuadrados | 900 | 8.000 | 7.200.000 | 7.000 | 6.300.000 | 5.760.000 |
| 23 | RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO BASE | Metros cúbicos | 135 | 62.000 | 8.370.000 | 55.000 | 7.425.000 | 6.696.000 |
| 24 | PROVINCION Y COLOCACION DE CORDON DE H° | Metro lineal | 300 | 42.000 | 12.600.000 | 37.000 | 11.100.000 | 10.080.000 |
| 25 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, SOBRE COLCHON DE ARENA | Metros cuadrados | 900 | 54.000 | 48.600.000 | 48.000 | 43.200.000 | 42.768.000 |






MUNICIPALIDAD




Mcal. Estigarribia N° 212 – Tel:
"AREQUIA, un paseo"

31

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 26 | COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 900 | 6.000 | 5.400.000 | 5.300 | 4.770.000 | 5.996 | 5.396.400 | 4.800 | 4.320.000 |
| 27 | ENRIPIADO FINAL | Metros cuadrados | 900 | 4.000 | 3.600.000 | 3.500 | 3.150.000 | 3.968 | 3.571.200 | 3.200 | 2.880.000 |
| 28 | RELLENO, RESGUARDO DE CORDON | Metros cúbicos | 30 | 110.000 | 3.300.000 | 97.000 | 2.910.000 | 109.675 | 3.290.250 | 88.000 | 2.640.000 |
| 29 | CARTEL | Unidad Medida Global | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.169.237 | 1.169.237 | 960.000 | 960.000 |
| 30 | LIMPIEZA FINAL | Metros cuadrados | 900 | 2.500 | 2.250.000 | 2.200 | 1.980.000 | 2.347 | 2.112.300 | 2.000 | 1.800.000 |
| Precio Total Gs IVA incluido | | | | | 100.620.000 | | | 89.085.000 | | | 84.384.000 |
| 4.- Calle Inmaculada Concepcion - Compania Caacupemi | | | | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
| 31 | REPLANTEO DE OBRA, TRABAJOS TOPOGRAFICOS | Metros cuadrados | 1200 | 9.000 | 10.800.000 | 8.000 | 9.600.000 | 8.959 | 10.750.800 | 7.200 | 8.640.000 |
| 32 | PREPARACION DE TERRENO, MOVIMIENTO DE SUELO CON MAQUINARIAS | Metros cuadrados | 1505 | 8.000 | 12.040.000 | 7.000 | 10.535.000 | 7.936 | 11.943.680 | 6.400 | 9.632.000 |





MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA
Mcal. Estigarribia N° 212 – Tel.
"AREQUIA, un paseo"

01

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------|------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|---------|-------------|
| 33 | RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO BASE | Metros cúbicos | 120 | 62.000 | 7.440.000 | 55.000 | 6.600.000 | 61.915 | 7.429.800 | 49.600 | 5.952.000 |
| 34 | PROVINCION Y COLOCACION DE CORDON DE H° | Metro lineal | 406 | 42.000 | 17.052.000 | 37.000 | 15.022.000 | 41.991 | 17.048.346 | 33.600 | 13.641.600 |
| 35 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, SOBRE COLCHON DE ARENA | Metros cuadrados | 1200 | 54.000 | 64.800.000 | 48.000 | 57.600.000 | 53.999 | 64.798.800 | 47.520 | 57.024.000 |
| 36 | COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 1200 | 6.000 | 7.200.000 | 5.300 | 6.360.000 | 5.996 | 7.195.200 | 4.800 | 5.760.000 |
| 37 | ENRIPIADO FINAL | Metros cuadrados | 1200 | 4.000 | 4.800.000 | 3.500 | 4.200.000 | 3.968 | 4.761.600 | 3.200 | 3.840.000 |
| 38 | RELLENO, RESGUARDO DE CORDON | Metros cúbicos | 40.6 | 110.000 | 4.466.000 | 97.000 | 3.938.200 | 109.675 | 4.452.805 | 88.000 | 3.572.800 |
| 39 | CARTEL | Unidad Medida Global | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.169.236 | 1.169.236 | 960.000 | 960.000 |
| 40 | LIMPIEZA FINAL | Metros cuadrados | 1200 | 2.500 | 3.000.000 | 2.200 | 2.640.000 | 2.500 | 3.000.000 | 2.000 | 2.400.000 |
| Precio Total Gs IVA incluido | | | | | 132.798.000 | 117.545.200 | | 132.550.267 | | | 111.422.400 |
| PRECIO TOTAL GENERAL | | | | | 505.133.500 | 447.227.500 | | 503.818.761 | | | 423.892.400 |

