

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 466882 - CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO - MISIONES

Lote 2 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TUBULAR EN CALLE SIN CASI RUTA N° 1 - BARRIO FATIMA - DISTRITO DE SANTIAGO

URUNDEY CONSTRUCCIONES - Fernando Aguado Barreto Escobar						SEWYL CONSTRUCCIONES - WUILLIAN DAMIAN BALBUENA RECALDE										
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo y marcación de obras	N/A	NACIONAL	1,00	1.301.691,00	1.301.691	N/A	NACIONAL	1,00	1.299.411	1.299.411					0
2	Canal de obra	N/A	NACIONAL	1,00	1.722.500,00	1.722.500	N/A	NACIONAL	1,00	1.706.250	1.706.250					0
3	Hormigon simple para asiento de tubos	N/A	NACIONAL	1,80	1.799.775,00	3.221.595	N/A	NACIONAL	1,80	1.772.990	3.191.202					0
4	Colección de arena lavada p/ asiento de tubos	N/A	NACIONAL	4,20	188.971,00	798.678	N/A	NACIONAL	4,20	167.977	702.983					0
5	Alcantarilla Tubular Ø 1,00 m	N/A	NACIONAL	7,00	1.691.197,00	11.828.379	N/A	NACIONAL	7,00	1.645.525	11.518.675					0
6	Muro para cabecezas de piedra bruta, con terminación parte posterior revocada	N/A	NACIONAL	9,55	1.128.250,00	10.752.699	N/A	NACIONAL	9,55	1.115.625	10.654.219					0
7	seleccionado (horas manual). Incluye la excavación de zanjas de drenaje.	N/A	NACIONAL	12,00	622.308,00	7.467.896	N/A	NACIONAL	12,00	616.437	7.397.244					0
8	Limpieza de canalizaciones a cielo abierto	N/A	NACIONAL	60,00	49.867,00	2.992.020	N/A	NACIONAL	60,00	49.395	2.963.760					0
9	Relevo y compactación para protección de salud de pautas y camino existente	N/A	NACIONAL	70,00	119.970,00	8.397.900	N/A	NACIONAL	70,00	118.995	8.318.660					0
10	Limpieza final	N/A	NACIONAL	1,00	1.256.672,00	1.256.672	N/A	NACIONAL	1,00	1.244.817	1.244.817					0
						49.453.819					48.987.221					0

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.

Lic. Santiago Cuenna
 Encargado de UOC





CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 466882 - CONSTRUCCION DE DESAGÜES PLUVIALES EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO - MISIONES

Lote 1 - CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLE ESCOBAR ENTRE 15 DE AGOSTO Y BALIZAR - BARRIO CAACUPE - SANTIAGO MISIONES

URUNDEY CONSTRUCCIONES - Fernando Agustín Barreiro Escobar						SEWYLL CONSTRUCCIONES - WILLIAN DAMIAN BALBUENA										
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo y marcación de obra	N/A	NACIONAL	1,00	601.836	601.836	N/A	NACIONAL	1,00	596.159,00	596.159					0
2	Cerdá de obra	N/A	NACIONAL	1,00	1.722.500	1.722.500	N/A	NACIONAL	1,00	1.708.250,00	1.706.250					0
3	Desmonte de empedrado existente.	N/A	NACIONAL	128,00	17.506	2.240.768	N/A	NACIONAL	128,00	17.341,00	2.219.648					0
4	Desmonte de cordón de fp	N/A	NACIONAL	217,00	43.962	9.539.754	N/A	NACIONAL	217,00	43.548,00	9.449.916					0
5	Carteles de señalización de chipa Nº 24 (0,30 x 0,80) cordón 0,15 m. espesor de cordón 0,12 m ancho Birc de CUNETA 0,50 m. espesor mínimo de 0,12 m - cargado m	N/A	NACIONAL	2,00	716.818	1.431.836	N/A	NACIONAL	2,00	709.065,00	1.418.130					0
6	Radio y compactación para soporte de cancha	N/A	NACIONAL	217,90	156.792	34.023.864	N/A	NACIONAL	217,90	155.319,00	33.702.921					0
7	Construcción de banda de hombrón en canchales de yerbales	N/A	NACIONAL	35,00	99.717	3.480.895	N/A	NACIONAL	35,00	98.777,00	3.457.195					0
8	Construcción de hiedra de fp Av esp. 12 cm.	N/A	NACIONAL	6,30	2.484.290	15.651.027	N/A	NACIONAL	6,30	2.460.954,00	15.503.380					0
9	Limpieza final	N/A	NACIONAL	2,70	2.814.477	7.589.088	N/A	NACIONAL	2,70	2.787.925,00	7.527.398					0
10		N/A	NACIONAL	1,00	1.258.672	1.258.672	N/A	NACIONAL	1,00	1.244.817,00	1.244.817					0
						77.587.240					76.825.814					0

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.

Lic. Santiago Cuernca
Encargado de UOC

