

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07/2025 "PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE DORNAS DE FERMENTACIÓN" ID N° 460.543

Adjudicación: Contato abierto por Montos mínimos y máximos

Sistema de adjudicación: TOTAL

Monto Máximo: \$ 2.500.000,00
Monto Mínimo: \$ 1.500.000,00

ESTIMADO PERIÓDICO							1) SERA INGENIERIA S.R.L.		O) OBRERA S.R.L.					
Item N°	Descripción del ítem	Unidad de medida	Prescripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total	Procedencia	Precio Unitario	Monto Total	Diferencia con el precio estimado	Precedencia	Precio Unitario	Monto Total	Diferencia con el precio estimado
1	ITEM N° 1 – TRABAJOS PRELIMINARES/RESOLUCIÓN DE TUBOS DE FERTILIZACIÓN									0%				0%
1.1	Mazo de obra: Demolición de accesorios de trabajo de ferretería (Molinos, entrada de hombre, dispositivos eléctricos, etc.)	Unidad	Evento	1	7.170,915	7.170.915	PARAGUAYA	6.812.389	6.812.389	-4%	NO COMPLETO	5.826.305	5.826.305	-18%
1.2	Mazo de obra: Demolición de tanque de fermentación y resto de obra de obra (Molinos, entrada de hombre, dispositivos eléctricos, etc.)	Unidad	Evento	1	55.496,171	55.496.171	PARAGUAYA	52.721.392	52.721.392	-5%	NO COMPLETO	23.611.078	23.611.078	-57%
1.3	Machete y hachas para cortar maderas para hacer postes de obra (Molinos, entrada de hombre, dispositivos eléctricos, etc.)	Unidad	Evento	1	10.557,273	10.557.273	PARAGUAYA	10.029.409	10.029.409	-4%	NO COMPLETO	4.637.836	4.637.836	-48%
2	ITEM N° 2 – CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE FERTILIZACIÓN									0%				0%
2.1	Machete para construcción de tanque de fermentación de 200 m (30x30x4, perfilado, anillo, etc.)	Unidad	Evento	1	217.110,614	217.110.614	PARAGUAYA	208.256.083	208.256.083	-4%	NO COMPLETO	97.329.045	97.329.045	-48%
2.2	Machete y hachas para cortar maderas para construcción de tanque de fermentación (Molinos, entrada de hombre, dispositivos eléctricos, etc.)	Unidad	Evento	1	45.547,893	45.547.893	PARAGUAYA	43.970.468	43.970.468	-4%	NO COMPLETO	42.678.315	42.678.315	-4%
2.3	Mazo de obra: Construcción de tanque de fermentación de 200 m3	Unidad	Evento	1	132.473,184	132.473.184	PARAGUAYA	125.848.535	125.848.535	-4%	NO COMPLETO	149.336.191	149.336.191	12%
2.4	Mazo de obra: montaje de accesorios en el tanque mazo	Unidad	Evento	1	19.638,955	19.638.955	PARAGUAYA	18.666.970	18.666.970	-4%	NO COMPLETO	7.719.846	7.719.846	-41%
2.5	Machete para construcción de accesorios tipo anillo	Unidad	Evento	1	27.054,770	27.054.770	PARAGUAYA	25.722.032	25.722.032	-4%	NO COMPLETO	10.229.885	10.229.885	-42%
2.6	Mazo de obra para edificación: montaje de accesorios tipo anillo	Unidad	Evento	1	13.884,400	13.884.400	PARAGUAYA	13.190.160	13.190.160	-4%	NO COMPLETO	12.106.827	12.106.827	-13%
3	ITEM N° 3 – FERTILIZA									0%				0%
3.1	Acrescencia de tanque (interior y exterior)	Unidad	Evento	1	41.637,383	41.637.383	PARAGUAYA	39.555.514	39.555.514	-4%	NO COMPLETO	12.202.032	12.202.032	-71%
3.2	Planta exterior: materiales e insumos	Unidad	Evento	1	66.671,371	66.671.371	PARAGUAYA	63.537.802	63.537.802	-4%	NO COMPLETO	46.015.018	46.015.018	-32%
3.3	Planta interior: materiales e insumos	Unidad	Evento	1	64.242,509	64.242.509	PARAGUAYA	61.030.384	61.030.384	-4%	NO COMPLETO	46.015.018	46.015.018	-30%
4	ITEM N° 4 – FERTILIZA FINAL									0%				0%
4.1	Planta: insumos	Unidad	Evento	1	10.521,133	10.521.133	PARAGUAYA	9.956.456	9.956.456	-4%	NO COMPLETO	6.052.914	6.052.914	-42%

Ing. Mta. Luisa Ayala B.
Unidad de Gestión y Control
Petropar - M.J. Troche

~~Eder Vilagra~~
~~Gerente de Manutenimento~~
~~Planta M.I. do Cte. PETROBRAS~~

~~Ing. Carolina Baumann
Gerente de Planta M.J.T.
PROPAR~~