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A : RENE PERALBO, Director
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Departamento Gestion de Contratagio {
FECHA : q de mayo de 2025 N
REFERENCIA : LLAMADO MOPC N° 109/2024 CONTRATACION DE

EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR PRECIOS
UNITARIOS DE LA RUTA DEPARTAMENTAL 027 TRAMO:
SAN LORENZO - CIUDAD DE ITA - EMPALME RUTA PY 01 AD
REFERENDUM A LA REPROGRAMACION - ID 455007

Conforme a la designacion realizada por Memorandum DGC N° 149/2025 de fecha 23
de abril de 2025, se remite el informe técnico (en sobre cerrado) correspondiente y se
sugiere elevar a consideracién de la Coordinacién del Comité de Evaluacion.

A LA COORDINACION DEL COMITE DE
pertinentes.

ALUACION: para su consideracion y fines
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Misién: “Somos un organismo que elabora, propone y ejecuta politicas en materia de infraestructura piiblica, transporte, mineria,
energin, para la integracién y desarrollo econdmico de la poblacién”.

Vision: “Ser reconocidos por nuestra idoneidad en planificacion y ejecucion de politicas y proyectos, garantizando la conectividad a
través de infraestructuras piiblicas innovadoras, gestionadas de forma eficiente, transparente y enfocadas al ciudadano”.
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Asuncién, 9 de mayo del 2025
LLAMADO MOPC N2 109/2024

LLAMADO MOPC N° 109/2024 CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS
DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA DEPARTAMENTAL
027 TRAMO: SAN LORENZO - CIUDAD DE ITA - EMPALME RUTA PY 01 AD REFERENDUM A LA
REPROGRAMACION ID 455007

INFORME TECNICO DE EVALUACION DE OFERTAS
1. INTRODUCCION

En el presente Informe se exponen los resultados de la Evaluacién Técnica de las Propuestas
presentadas por los oferentes en el proceso LLAMADO MOPC N° 109/2024 CONTRATACION DE
EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR
PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA DEPARTAMENTAL 027 TRAMO: SAN LORENZO - CIUDAD DE ITA -
EMPALME RUTA PY 01 AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION ID 455007

Seguln Resolucion N°1685 de fecha 19 de setiembre de 2024, por la cual se autoriza la modificacién
del programa anual de contrataciones, la convocatoria y se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
de la convocatoria del LLAMADO MOPC N° 109/2024 CONTRATACION DE EMPRESAS
CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR PRECIOS
UNITARIOS DE LA RUTA DEPARTAMENTAL 027 TRAMO: SAN LORENZO - CIUDAD DE ITA - EMPALME
RUTA PY 01 AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION ID 455007.

Elevamos a vuestra consideracion el presente informe en donde se exponen los resultados de la
Evaluacién de la Oferta presentada por los oferentes participantes, en el marco del llamado de la
referencia.

Se deja constancia que la evaluacién documental y técnica de las ofertas fueron realizadas a la vista
de las copias de las carpetas presentadas por los oferentes y en virtud a documentos y aclaraciones
remitidos por éstos, a pedido de la Convocante.

2. APERTURA DE LA OFERTA

El 15 de abril de 2025, en el Salén de Actos 3er Piso, Edificio Central, sito en Oliva esquina Alberdi,
en acto publico, se procedid a la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los oferentes,
segun consta en el Acta de Recepcion y Apertura de Sobres.

En el Acto de Recepcion y Apertura de Sobres, se realizé la verificacidn meramente cuantitativa de
la documentacién presentada por el Oferente, sin entrar al anilisis detallado de su contenido, de
conformidad a las disposiciones establecida en el Articulo 50 de la Ley 7021/2022 y los Articulo 51,
52y 53 del Decreto 9823/23, cuyo resultado ha sido registrado en el Acta de Recepcidn y Apertura

de Sobres.
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e SPERE MONTO TOTAL DE LA OFERTA
(Gs)
CONSORCIO VICTORIA
1 |- COMPANIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A 200.897.179.309.-
- TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E
2 | BENITO ROGGIO E HIOS S.A. 269.300.687.247 .-
3 [LT.S.A. 264.778.124.937.-
4 | CONSTRUCTORA ACARAY S.A. 223.873.317.422 .-

OBSERVACIONES DE LOS OFERENTES

- No hubo Observaciones de los Oferente
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3. EVALUACION DE LA OFERTA
3.1. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS (ANEXO A)

La evaluacién y comparaciéon de Ofertas se realizé conforme se establece en los Datos de la
Licitacion, Disconformidades, errores y omisiones del Pliego de Bases y Condiciones. En el Anexo A,
se detalla el resultado de la verificacién, cuyo resumen del mismo, ordenado de menor a mayor, se
transcribe a continuacion:

N° OFERENTE MONTO (IVA INCLUIDO)
CONSORCIO VICTORIA

1 - COMPARNIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A 200.897.179.309.-
- TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E

2 CONSTRUCTORA ACARAY S.A. 223.873.317.422 -

3 L.T. S.A. 264.778.124.937 .-

4 BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. 269.300.687.247 .-

4. VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

De conformidad a lo sefialado en el Art. 55- Procedimiento de evaluacion, del Decreto 9823/23, que
reglamenta la Ley 7021/22:

B. Evaluacion basada unicamente en precio
I. Método de presentacion de ofertas en sobre tnico, preferentemente:

1. Se verificard el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentacién bdsica de
cardcter sustancial, elimindndose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha
documentacion o que dicha documentacién sea insatisfactoria.

2. Las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema
de adjudicacion adoptado, serdn agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber
efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los
mdrgenes de preferencia cuando corresponda.

3. Se seleccionard provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que serd analizada en detalle
para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratacion.

De conformidad a lo sefialado en los Requisitos de Participacién y Criterios de Evaluacion, se
procedid a analizar la evidencia documentada presentada en la carpeta COPIA de la oferta evaluada
como la mas baja, a fin de verificar si cumple con los requisitos de calificacion establecidos en los
documentos de licitacién. Los aspectos verificados, conforme a lo establecido son los siguientes:
Experiencia Especifica en Obras; Capacidad en materia de Personal; Capacidad en materia de
Equipos; Otros criterios que la convocante requiera, Margen de Preferencia, cuyo resultado se
detalla en el Anexo B.
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4.1. VERIFICACION CERTIFICADO DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL (CPEN)

Conforme a la Circular DNCP N° 09/2024 se procedié a la verificacién portal oficial indicado por el
Ministerio de industria y Comercio (MIC) la emisién en tiempo y forma del CPEN declarado por los
oferentes.

Conforme a la “LEY 6575/20 “QUE MODIFICA EL ARTICULO 2° DE LA LEY N° 4558/2011 “QUE
ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCION Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVES DE LOS
PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA”, se establece:

Articulo 12.- Modificase el Articulo 2° de la Ley N° 4558/2011 "QUE ESTABLECE MECANISMOS DE
APOYO A LA PRODUCCION Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVES DE LOS PROCESOS DE
CONTRATACIONES PUBLICAS", el cual queda redactado como sigue:

"Art. 2°.- Disp6ngase que en las contrataciones que realice el Estado paraguayo, por via de procesos
de cardcter nacional, se establezca un margen de preferencia del 40% (cuarenta por ciento), a favor
de los productos y servicios de origen nacional."

Se aclara que la recarga del porcentaje aplicado se refiere al solo efecto de ser considerado al
momento de la evaluacion de ofertas, ya que la adjudicacion se realiza sobre el monto total
ofertado por la empresa adjudicada sin la recarga referida.

Se verifico en la Ventanilla Unica de Exportacion la emision en tiempo y forma del CPEN declarado
por los oferentes. A continuacidn, se detalla el resumen de la verificacién realizada:

Fechaevento RUC Empresa | Razon Social

190284 455007 , 11871142024 15:21:42 | 1776223 ENRIQUE EDGARDO DIAZ BENZA CANO
Servido 190252| 455007 984757 Autorizado, | 15/11/2024 14:45:48|800019180 | COMPANIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES SA
Servido 190183 455007 983097 | VerCartificado | Autortzado, | 12/11/2024 15:34:47|8000289%6 | EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.
Servido 190097| 455007 981247 | VerCertificado | Autorizado, |07/11/2024 05:51:19 | 800165900 (DD CONSTRUCCIONES S.A.
Servicio 190038 455007 978998 | VerCertificado | Autorizado, | 06/11/2024 17:25:30 {801165865 | CONSTRUCCIONES VIRU SOCIEDAD ANONIMA
Servido 100036| 455007 982912 | VarCartificads | Autorizado, |06/11/2024 17:23:13|800335392 | TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E
Servido 189508| 455007 981343 | VerCertificado | Autorizado, | 31/10/2024 12:12:36|8002336%0 | CONSTRUCTORA HEISEQKE SA
Servido 189655 455007 974233 | VerCertificao | Autorizade, | 30/10/2024 15:00:24|800055314 | TECVOEDIL SA CONSTRUCTORA
Servido 189010| 455007 979063 | VerCertificatio | Autorizado, | 23/10/2024 18:02:37 |800029470 __ | EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PYA. SA-EQOMIPA SA
Servido 188598| 455007 978708 | VerCertificado | Autorizado, |23/10/2024 17:45:33 |800127080 - [CONSTRUOCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
Servidio 188558| 435007 978851 | VerCertificado | Autorizado, | 23/10/2024 16:36:28| 800240987 [WHEEL.CO. S.A
Servido 183898| 455007 976810| VerCertificado | Autorizads, [ 23/10/2024 12:01:23 | 800563458 NICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCTEDAD ANONIMA
Servido 188873 455007 978304 | VerCastificado | Autorizado, | 23/10/2024 09:20:34 [4623850 MIGUEL ANGEL CHAVES HALSMAN
Sarvido 188304 455007 974823 | VerCertificado | Autorizado, | 21/10/2024 02:32:56 | 800011414 | CHAVES CONSTRUGCIONES SAL
Servido 188050| 455007 973423 | VerCertifi Autorizado, |20/10/2024 14:23:04 |800240430 | CONSTRUCTORA ASUNCION SA
Servido 187398| 455007 976386 | VerCartificado | Autorizadp, | 19/10/2024 21:25:49|800191145 | TOCSAS.A.
Senvido 187848| 455007 975108} VerCertificado | Autorizado, | 19/10/2024 20:21:28|800154391  |"LT™ SOCIEDAD ANONIMA (LT S.A.)
Servidio 167318| 455007 975872 | VerCartificado | Autorizado, | 16/10/2024 22:53:51 | 3990753 CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO
Servido 186825| 455007 974200 VerCartifi r:adn]ﬂutu‘lzado. 14/10/2024 22:50:22 | 7411804 AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
Servido 186751 455007 973970 VerCertificado | Autorizado, | 14/10/2024 21:57:33| 800223063  |VIALTEC SA
Servido 186578| 455007 973332 { VerCertificado | Autorizado, | 14/10/2024 18:10:08 | 800032411 | CONCRET-MIX SA
Servido 186411 455007 973278 | VarCartificado | Autorizado, | 11/10/2024 11:49:18{80006730¢ | CONSTRUCTORA ACARAY S.A
Servido 186261 455007 972709 | VerCertificado | Autorizado, | 10/10/2024 15:28:45 | 00056230 BENITO ROGGIO E HIJOS SA
Servido 185735 455007 971364 m]wq 07/10/2024 18:03:13|800558723 | TECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Total Row Count in Report- 24
Row(s)1-24

A continuacion, se detalla el resumen de la verificacion los oferentes participantes que cuentan con
el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional.
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N° OFERENTE CUENTA CON EL CPEN
CONSORCIO VICTORIA

1 |- COMPARIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES $.A QITE?\'OS euentanicon el
- TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E

2 CONSTRUCTORA ACARAY S.A. Cuenta con el CPEN

3 L.T. S.A. Cuenta con el CPEN

4 BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Cuenta con el CPEN

Se verifico que los todos los oferentes cuentan con el Certificado de Origen de Producto y Empleo
Nacional.

4.2. SOLICITUD DE ACLARACIONES:

De conformidad a lo sefialado en la seccién Datos de la Licitacién, Aclaracién de las Ofertas: “Con el
objeto de facilitar el proceso de revisién, evaluacién, comparacion y su posterior calificacién de
ofertas, el Comité de Evaluacion solicitard a los oferentes, aclaraciones respectos de sus ofertas,
dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizardn por escrito.

A efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de
Evaluacion, podrd solicitar aclaraciones, a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean respuestas a aquellas solicitadas por la convocante, no
serdn consideradas.

No se solicitard, ofrecerd ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la
oferta, excepto para confirmar la correccion de errores aritméticos”

Se procedio a realizar consultas a los oferentes conforme se detalla a continuacién:

Oferente: CONSORCIO VICTORIA

Mediante NOTA CEO N°230/2025 se solicité a CONSORCIO VICTORIA aclaraciones relacionadas a la
propuesta presentada.

En fecha 30 de abril de 2025 el oferente CONSORCIO VICTORIA respondié adjuntando la
documentacion a ser evaluada, cuyo detalle se encuentra en el Anexo B.
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4.3.

VERIFICACION DE LA MORA DEL CONTRATISTA Ley 7021/2022 DE SUMINISTRO Y

CONTRATACIONES PUBLICAS. Articulo 21.- Prohibiciones y limitaciones inciso k)

k) Los proveedores, consultores y ontratistas que se encuentren, al momento de la presentacién de ofertas,
en mora en la entrega de los bienzs, la prestacion de los servicios o en la ejecucién de las obras, por causas
imputables a los mismos, respecto de uno o mas contratos celebrados con la misma convocante.

Se solicitd informes mediante el Memorandum CEO N° 243/2025 de fecha 30 de abril de 2025 a las
Direcciones y Unidades Ejecutoras de Proyectos.

Las Direcciones y Unidades Ejecutcras respondieron a través de:

RESPUESTAS A LAS DEPENDENCIAS

N° DEPENDENCIA RESPUESTA
Memorandum DOP-DT N° 133/2025
Memorandum DOP-UPH N° 45/2025
Memorandum DOP-D.A. N° 154/2025
Memorandum DOP-D.A. N° 146/2025
1 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Memordandum DOP-D.A. N° 148/2025
Memorandum DOP-D.A. N° 149/2025
Memorandum DOP-D.A. N°152/2025
Memorandum DOP-D.A. N°153/2025
2 | DIRECCION DE CAMINOS VECINALES Memorandum DCV N° 614/2025
3 | DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Correo electrénico — 30/04/2025
4 | DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE Memorandum D.P.P N° 23/2025
5 | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID Memorandum U.E.P. BID — DV N° 643/2025
6 | UNIDAD EJIECUTORA PROYECTOS ESTRATEGICOS Memorandum UEPE N° 314/2025
7 | UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS — CAF Memorandum U.E.P. CAF N° 760/2025
8 | UNIDAD EJECUTORA JICA Memorandum U.E.P. JICA PG-017 N° 114/2025
9 | UNIDAD EJECUTORA FOCEM Memoriandum FOCEM N° 330/2025
10 | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES Memorandum DPV/DV N° 381/2025
Memorandum DE N° 199/2025
Memorandum DE N° 200/2025
Memorandum DE N° 201/2025
Memorandum DE N° 202/2025
-
11 | DEPARTAMENTO DE EJECUCION — DY Memorandum DE N° 203/2025
Memorandum DE N° 206/2025
Memorandum DE N° 207/2025
Memorandum DE N° 210/2025
12 | UNIDAD EJECUTURA DE PROYECTOS Y DEFENSA COSTERA Y PUENTES Memorandum U.E.P. DCy P N° 244/2025
COORDINACION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y OBRAS a
o ’ q 2
13 HIDRAULICAS Memorandum CAPSOH N°445/2025
14 | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BIRF 8638 Memorandum U.E.P. BIRF 8638 N° 246/2025
15 | UNIDAD EJECUTORA GMANS Memorandum U.E. GMANS N° 150/2025
16 | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS FONPLATA Memorandum U.E.P. FONPLATA N° 582/2025
17 | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA PUBLICA Memorandum U.E.P. IP N° 294/2025
1g |UNIDAD  EJECUTORA DE PRCYECTOS - PROGRAMA DE Memorandum U.E.P. - PRVBT N° 195/2025
REHABILITACION Y VIVIENDA DEL BANADO SUR BARRIO TACUMBU -Memorandum EF/ADQ.UEP-PRVBT N° 062/2025
19 | COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO Memorandum CNRP/UTO/DEO N° 01/2025
20 | Departamento de Seguridad Vial Memorandum D.S.V. N° 150/2025
21 | Direccién de Agua Potable y Saneamiento Memorandum DAPSAN N° 352/2025
22 | Direccién de Gestidon Socio Ambientzl Memorandum CCP N° 176/2025
23 | Unidad Ejecutora de Proyectos BIRF 3451-PY Memorandum UEP BIRF 9451-0Y/DOP N° 252/2023
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En las documentaciones recibidas, no se observan mcumpllmlenrt?s Articulo 21.- Prohibiciones y
limitaciones inciso k) de las empresas: }jl
‘)

e COMPANIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
e TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.

e BENITO ROGGIO E HIJOS S.A

e ILTS.A.

e CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

5. RESULTADO DE LA EVALUACION DEL ANEXO B.

Del analisis de los precios ofe-tados y lo establecido “Requisitos de Participacién y Criterios de
Evaluacién”, se verificaron los siguientes puntos: Experiencia Especifica en Obras, Capacidad en
materia de personal, Capacidad en materia de equipos y Otros criterios que la convocante
requiera se resume lo siguiente:

N° OFERENTE Calificacion Técnica
CONSORCIO VICTORIA

1 - COMPANIA DE CGNSTRUCCIONES CIVILES S.A. CUMPLE
- TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.

1. CONSORCIO VICTORIA: CUMPLE con los Requisitos de Calificacién y Criterios de Evaluacién
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas, conforme se detalla en el
ANEXO B.

6. ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccién de errores aritméticos y de
ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procederd a solicitar a
los oferentes una explicacion detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o
partida adjudicable, conforme al siguiente parémetro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea
superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el
llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el
precio ofertado de la obra, el precio serd declarado inaceptable y la oferta rechazada. El
andlisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que
componga la oferta y en cada caso deberd ser debidamente fundada la decision adoptada
por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional”.
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e CONSORCIO VICTORIA (COMPANIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. - TECNOLOGIA DEL
SURS.A.E.

Mediante Nota CEO N°230/2025, se solicito al® CONSORCIO VICTORIA explicaciéon detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item que se encuentran 10% por encima del precio
referencial y de los items superiores al 20% por debajo del precio referencial.

En fecha 30 de abril del 2025 el CONSORCIO VICTORIA ha remitido su documentacion para el
analisis.

6.1. RESULTADO DEL ANALISIS DE PRECIOS

A pedido del Equipo Técnico Evaluador mediante MEMORANDUN CEO N°243/2025 de fecha 30 de
Abril del 2025, se ha solicitado Asistencia Técnica Asistencia Técnica al Departamento de Asesoria
Técnica — DV, para el andlisis de la justificacién de la composicién del precio ofertado de cada item
que se encuentran 10% por encima del precio referencial y de los items superiores al 20% por
debajo del precio referencial del Oferente CONSORCIO VICTORIA

Mediante Memorandum N°45/2025 de fecha 8 de Mayo del 2025, el Ingeniero Carlos Aguadé,
especialista de los costos del Departamento de Asesoria Técnica — DV, ha remitido el informe de la
justificacion de la composicién del precio ofertado de cada item que se encuentran 10% por encima
del precio referencial y de los items superiores al 20% por debajo del precio referencial del Oferente
CONSORCIO VICTORIA:

Especialista Vial -DV

MEMORANDUM N, ° 45-2025

Para: Ing. René Peralbo~- Director de Vialidad
De: Ing. Carlos -Aguadé

Fecha: 7-05-2025

Tema: Revisién de Oferta Licitacién: 455007 - LLAMADO MOPC N* 10872024 CONTRATACION
DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA DEPARTAMENTAL 027 TRAMO:
SAN LORENZO - CIUDAD DE ITA - EMPALME RUTA PY 01 AD REFERENDUM A LA
REPROGRAMACION

MEMO:

En el marco del proceeso de revisién técnica y econémica del proyecto en
curso, se ha verificado que el presupuesto presentado se encuentra allneado
con las Espscificaciones Téchicas (EE.TT.), los precios son coherentes con
los valores de mercado, los rendimientos de equipoe y mano de obra
resultan adecuados, y los consumos de materiales se mantienen dentro de
pardmetros razonables.

Por lo tanto, nho se presentan objeciones al presupuesto evaluado,

Atentamente,

ing. Carlos Aqyu)dé

!
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Por lo tanto, tras el analisis recibido en dicho Memorandum, se verificé que los precios se han
elaborado conforme a las Especificaciones Técnicas y se concluye que la variacién de los precios
unitarios se encuentra plenamente justificados por el oferente CONSORCIO VICTORIA

7. CONCLUSION
Para la adjudicacion se deber3 tener en cuenta:

De conformidad a lo sefialado en el punto Criterio de Adjudicacién del Pliego de Bases y
Condiciones:

“....la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mds
baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la
convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

De la evaluacién de los Criterios Técnicos conforme “Requisitos de Participacion y Criterios de
Evaluacion”, Experiencia Especifica en Obras, Capacidad en materia de personal, Capacidad en
materia de equipos y Otros criterios que la convocante requiera, se obtiene el siguiente resultado:

CALIFICACION PRECIO TOTAL (Gs.)

OFERENTE TECNICA IVA INCLUIDO

- CONSORCIO VICTORIA
- COMPANIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A CUMPLE 200.897.179.309.-
- TECNOLOGIA DELSUR S.A.E

Por lo anteriormente expuesto, se eleva el presente informe técnico a consideracién del Comité de
Evaluacién de Ofertas, quedando a disposicién para cualquier aclaracién adicional que se requiera.

Atentamente,

Equipo Técnico Evaluador
Ing. Guillermo Velazquez — Asistente Técnico de Evaluacidn.
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Licitacion 455007 - LLAMADO MOPC N° 109/2024 CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA DEPARTAMENTAL 027 TRAMO: SAN LORENZO - CIUDAD DE
ITA - EMPALME RUTA PY 01 AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION

Evaluaclén
CONSORCIO VICTORIA
N Cargo Integrantes:
- TECNOLOGIA DEL SUR.S.A.E
- cCOMPARIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES .
CUMPLE
Nombre: Gabino Luls Campuzano Nufiez
Ingenlero Civil (04/09/2012) presenta copia de titulo {Folio 37 tomo 1)
Carta de Compromiso en Folio 29 tomo 1
Experiencla General: Cumple
Como minimo deber3 contar con un (1) Jefe o Superintendente |Experiencia Especifica: Cumple
de Obras, de profesién Ingeniero Clvil o Vial, con diploma
académico otorgado por una universidad nacional o extranjera, 1- Obra:Tratamiento Costero de Encarnaclén, Paquete A de Obras
con experiencia igual o superior a diez (10) afios, a contabilizarse a|Cargo: Jefe de Obras
partir de la emisién del titulo universitario, en obras similares a la |Contratante: COMPARNIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
propuesta y con cargos como Superintendente o Jefe de Obras, e |Desde: 11/2012 hasta 06/2016
incluyendo como mfnimo: Presenta certificado de trabajo de COMPARIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A (Folio 36 Tomo 1)
1
Dos (2) contratos de obras viales que contemplen la ejecucién de
los rubros correspondientes a pavimentacién asfaltica sobre
empedrado. (Regularizacién y concreto asfiltico)
Deberd comprometer su residencia por veintiséis (26) dias/mes en
el sitio de obras hasta la fecha de emisién del Certificado de 2- Obra: Pavimentacién del tramo Santa Catalina - Aleman Cué y Acceso a Asentamiento 3 de Mayo
Recepcidn Provisoria de las Obras Cargo: Jefe de Obras
Contratante: COMPARNIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
Desde: 08/2018 hasta 05/2020
Presenta certificado de trabajo de COMPARN(A DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A (Folio 35 Tomo 1)
CUMPLE
Nombre: Camila Maria Abente
Un (1) Especialista Amblental, quien tendrd a su cargo el Ingeniera Amblental (27/06/2011) presenta copia de titulo ( Follo 58 tomo 1)
cumplimiento de los requisitos de caracter ambiental del CTCA vigente
contrato, Carta de Compromiso en Folio 49 Tomo 1
Experiencia General: Cumple
Serd un Profesional, con diploma académico otorgado por una Experlencia Especifica:
universidad nacional o extranjera acreditada.
1- Obra: Licitacién Publica Nacional de Fimas Consultoras Precallflcadas para la Realizacién de Estudios de
Experiencia: Deberd contar con no menos de 5 afios de Ingenieria del Tramo San Pedro - PIri Puct - Potrero Naranjo - Punta Riel y Acceso al Puerto Yvapovo
experiencia profesional en el drea ambiental y 3 afios de Contratante: CONSORCIO PUNTA RIEL
experiencia especifica en el &rea ambiental en proyectos viales.  |pesde 11/2016 hasta 07/2017 {9 meses)
Contados a partir de la emision del Titulo universitario. Presenta certificado de trabajo de CONSORCIO PUNTA RIEL{Folio 68 TOMO 1)
2 |Deberd contar con registro profesional vigente, expedido por el

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o, en el caso de
que, se encuentre en proceso la inscripcién o de renovacién en el
Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA) del MADES,
se deberd adjuntar evidencia del proceso (constancia de
inscripcién o renovacidn).

Debera comprometer una dedicacién parcial {no inferior a 15 dias-
mes, debiendo 5 dfas como minimo dedicarse a trabajos de
campo). Sin embargo, el especialista ambiental deber4 estar
disponible durante todo el desarrollo de la Obra para interactuar
con los representantes de la fiscalizacion técnica, la Fiscalizacién
Ambiental y los Supervisores Ambientales de la DGSA.

1- Obra: Servicio de Consultoria para la Elaboracién de Catastro para la Lieracién de |a Franja de Dominio er el
Tramo Sta Rosa de Aguarau - Cptdn Bado. Paquete 2

Contratante: CONSORCIO GUARANI - GEOCON S.A.

Desde 02/2013 hasta 12/2015 (35meses)

Presenta certificado de trabajo d CONSORCIO GUARANI - GEOCON 5.A {Folio 70 TOMO 1}

Toa to\levmo\b loza o




Licitacién 455007 - LLAMADO MOPC N° 109/2024 CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA DEPARTAMENTAL 027 TRAMO: SAN LORENZO - CIUDAD DE
ITA - EMPALME RUTA PY 01 AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION

Evaluacién
CONSORCIO VICTORIA
N° Cargo Integrantes:
- TECNOLOGIA DEL SUR.S.A.E
- COMPARNIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES ,

Un (1) Especialista Social: Ser4 el responsable de comunicarse con
la comunidad, instituciones, entidades de la zona de influencia,
disefiar las estrategias del abordaje social. Toda accién de parte
de los especialistas sociales de la contratista, deberdn ser
coordinadas con la DGSA y aprobadas previamente por esta
ultima. Los especialistas sociales de la contratista y la fiscalizacién
serin responsables de liderar las acciones sociales de campo, y
asegurar respuestas inmediatas en los distintos frentes dentro de
las actividades de intervencién que realice. Estas respuestas o
posibles acciones deben ir coordinadas y bajo aprobacién de la

3 |DGSA del MOPC.

Parfil del profesional:

Profesianal del drea social (Trabajador Sacial, Psicélogo
comunitario/Social, Socidlogo, Ecdlogo Humano.

Experiencia Gral. 5 afios, considerando a partir de la obtencién del
titulo universitario.

Experiencia especlfica de 2 afios en proyectos viales.

Deberd comprometer una dedicacién parcial de 15 dfas (5 dfas en
campo)

El Especialista Social deberd estar durante todo el desarrollo de la
obra.

CUMPLE

Nombre: Domitia Concepcidn Pereira Rjas

Ingeniera en Ecologia Humana (09/11/2007) presenta copla de titulo (Folio 100 tomo 1).
Carta de Compromiso en Folio 88 tomo 1

Experlencia General: Cumple

Experlencla Especifica: Cumple

1- Obra: Realizacién de Catastro y la elaoracién del Plan de Accién Soclal para la liberaclén de la Franaja de
Dominio de las Obras del Corredor Metropolitano del Este, Tramo Norte

Contratante: CONSORCIO CSI

Desde 11/2022 hasta 02/2024 { 16 meses)

Presenta certificado de trabajo de CONSORCIO CSI {Folio 106 Tomo 1)

2- Obra: Realizacién del Area Social del CREMA tramos Viales ; Paraguari - Villarrica - Tebicuary - La Colmena;
Piribebuy - Ruta Nacional N°2

Contratante: ICASA

Desde 07/2019 hasta 02/202 {8 meses)

Presenta certificado de trabajo de ICASA {Folio 110 Tomo 1)

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave y técnico, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucién de las obras a los fines dal
contrato

2, Constancias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. El curriculum deberd presentarse en el formato mes/afio.

4. Certificados de Trabajos, contratos donde se visualice los trabajos realizados, cargo y el periodo desempefiado.

5. Copia simple de titulo Universitario de los profesionales solicitados

B. Registro en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA) del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) vigente o documentacién que avale que el
mismo se encuentra en proceso de renovacién del especialista ambiental

- En el caso de que, se encuentre en proceso la inscripcién del profesional en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA) del MADES, se deberd adjuntar evidenciz de!
proceso (constancia de inscripcion).

- En el caso de Profesionales extranjeros que cumplan con el perfil solicitado, se deber adjuntar la Declaracién jurada de que, en caso de ser adjudicado, procederd a gestionar de
manera inmediata su registro profesional en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA} emitido por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES),
deblendo presentar evidencias del proceso, en un plazo no mayor a 10 dias contados a partir de la firma del contrato.

- En el caso de titulos otorgados en el extranjero, se deberan presentar en la oferta, fotocopia y en caso de que el oferente resulte adjudicado se deberén presentar los mismas son
la legalizacién pertinente (Apostilla de la Haya o Legalizacidn Consular o del Rectorado de la Universidad Nacional de Asuncién), todo ello previo a la firma del Contrato.
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Evaluadsn
CONSORCIO VICTORIA
No. Tipo de equipo y caracteristicas Integrantes:
- TECNOLOGIA DEL SURS.A.E
- COMPARI[A DE CONSTRUCCIONES CIVILES .

Cantldad: 1

Marca: SANY

Madelo: SLB20008

Capacidad:160 Tn/h

Aflo de Fabricacién: 2024

Carta compromiso de Alquiler de CATHAY S AE: Folio: 120

1 |Una Plania Asfiltica de 80 Tn/h

Cantidad: 1

Marca: SANY

Modelo:SPAGOC

Capacidad:130 HP

Aflo de Fabricacién: 2019

Carta compromiso de Alquiler de CATHAY S.AE: Folio: 120

2 [Una Vibroacabadora de asfalto de 70 HP

Cantidad: 1

Marca: SANY

Modelo: SSR100

Capacidad:10 Tn

Ao de Fableacidn: 2024

(Carta compromiso de Alquiler de CATHAY S,A.E: Follo: 120

3 |Un Compaclador rodillo liso vibro tdndem 7 in).

Cantidad: |

Marca: SANY

Modelo: SRP200

Capacidad: 20 Tn

Ao de Fabricacién: 2022

Carta compromiso de Alquiler de CATHAY S AE: Folio: 120

4 |Un Compaclador rodillo Neumélico 20 tn

Cantidad: 5

Marca: SINOTRUK

5 | Cinco camiones volquetes Modelo: HOWO 366

Aflo de Fabricacién: 2024

(Carta compromiso de Alquiler de CATHAY S AE: Faolio: 120

Cantidad:

Marca: SINOTRUK

Meodelo: HOWO 266

Capacidad: 8000 L.

Ao de Fabricacién: 2024

Carta compromiso de Alquiler de CATHAY S.A.E: Folio: 120

6 |Un Camitén Tanque Regador de Asfallo de 6000 lis)

Cantidad: |

Marca: SANY

7 |Una fresadora con ancho de corte minimo de Im Maodelo: SCM1000C8

Al de Fabricaridn: 2024

Carta compromiso de Alquiler de CATHAY S.A.E: Folio:

B
3

OBSERVACIONES

- La antigliedad méxima aceptada de los equipos serd de diez (10) afios, excepto la Planta Asfaltica que serd de quince {15}
anos.

- Los equipos no podran ser retirados de la zona de obras sin la debida autarizacion del Fiscal de Obras. Los equipos que
sufrleran desperfectos deberdn ser inmediatamente reparados o reemplazados por otro que contenga las mismas
caracteristicas del equipo solicitado

-Los equipos minimos exigidos deberdn estar disponibles al momento del inicio de su uso en funcion al Cronograma de
utilizacién de equipos.

- La Contratante, a través del Comité de Evaluacién de Ofertas podrd realizar verificaciones de los equipos ofrecidos, asf como
solicitar las documentaciones necesarias a los efectos de evaluar estos requisitos.

- Se aclara que independientemente de las cantidades minimas indicadas exclusivamente para la etapa de calificacién, el
contratista deberd garantizar la disponibilidad de estas cantidades minimas mds la cantidad necesaria de equipos y
herramientas para asegurar el fiel cumplimiento de los plazos establecidos.

Requlsltos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la {Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos
a que seran destinados.

2, Cuadro de revalio fijo en el caso de propietarios de equipos.

3, En caso de equipos perteneclentes a terceros, adjuntar: {i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecers en
la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; {ii) contrato de alquiler o leasing, o carta
compromiso otorgada por el propletario de que los equipos serdn cedidos en alquiler o leasing.

4. Para el equipo propio, el contratista deberd demostrar ser propietario con Cédula Verde u otra documentacién que acredite
la propiedad del mismo o factura de compra o factura proforma acompafiada de carta de compromiso de adquisicién en el que
conste las caracteristicas del equipo solicitado.
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Otros criterios que [a convocante requiera

Evaluacion
CONSORCIO VICTORIA
Integrantes:
- TECNOLOGIA DEL SUR.S.A.E
- COMPANIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES .

Programa De Trabajo: Cronograma de actividades: el cronograma se presentara
graficamente a través del Diagrama de Gantt, en hoja A3, elaborado con Microsoft Project
o Microsoft Excel. En él se debera visualizar lo siguiente: el plazo de ejecucién de cada una
de las actividades previstas en el listado de cantidades (fecha de inicio, duracién,
porcentaje de ejecucién para cada mes, porzentaje de ejecucién acumulado, fecha de
terminacién); la secuencia y dependencia de las actividades previstas (actividades
sucesoras y predecesoras); la ruta critica; el plazo de ejecucion total de la obra. El listado
de cantidades y el plazo de ejecucién se detallan en los apartados Alcance y descripcién
de las obras y Periodo de construccion, luga-y otros datos, respectivamente, de la seccién
Especificaciones Técnicas. Para el periodo de movilizacién, el oferente deberd tener en
cuenta lo establecido en la cldusula 9 del apartado D. Ejecucién de los trabajos los
Aspectos Generales de Contratacién de Obras. Una vez adjudicado, el oferente debera
tener en cuenta lo establecido en la cldusule 10 del apartado D.)

Presenta Folio 122 Tomo 1

Mediante NOTA CEO N°230/2025 se solicito Programa De Trabajo:
Cronograma de actividades: el cronograma se presentara graficamente
a través del Diagrama de Gantt, en hoja A3

En fecha 30 de abril, el oferente presenté lo solicitado

Verificacién de la mora del contratista

Conforme a lo establecido en la Ley 7021/2€22 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES
PUBLICAS. Articulo 21.- Prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas y
contratar:

k) Los proveedores, consultores y contratistas que se encuentren, al momento de la
presentacion de ofertas, en mora en la entrega de los bienes, la prestacion de los
servicios o en la ejecucién de las obras, por causas imputables a los mismos, respecto de
uno o mds contratos celebrados con la misra convocante.

Mediante Memorandum CEQ 245/2025 se solicitaron informes sobre
moras a los Departamentos y Unidades Ejecutoras del VMOPC. En las
respuestas recibidas no se informan de moras imputables a las empresas
con el MOPC.

VERIFICACION CERTIFICADO DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL (CPEN)

Ambos cuentan con el certificado conforme el reporte del VUE
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