



Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía."

RESOLUCIÓN I.M. N° 377/2025

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 10/2025 "REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EXISTENTE DEL CENTRO CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ". ID N° 470.178 A LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN CON RUC 607.328-0, REPRESENTANTE LEGAL JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN CON CÉDULA DE IDENTIDAD N° 607.328, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 3° INC. A) DE LA LEY N° 7021/22.

Itauguá, 29 de mayo de 2025

VISTO: El Memorándum D.O.C de fecha 27 de mayo de 2025, presentado por la Abg. Analía Cañete, Directora de la Dirección Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Itauguá, y;

CONSIDERANDO: Qué, a través del mismo remite el proyecto de Resolución "Por la cual se adjudica la Licitación Menor Cuantía Nacional N° 10/2025 "Refacción y Mantenimiento del edificio existente del Centro Cultural de la Municipalidad de Itauguá". ID N° 470.178 a la firma Ing. Julio Antonio Galiano Morán con RUC 607.328-0, representante legal Julio Antonio Galiano Morán con Cédula de Identidad N° 607.328, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 3° Inc. a) de la Ley N° 7021/22;

El Informe de Evaluación de fecha 13 de mayo de 2025, presentado por el Comité de Evaluación de la Institución, encargado de la evaluación y recomendación de adjudicación de la Licitación Menor Cuantía Nacional N° 10/2025 "Refacción y Mantenimiento del edificio existente del Centro Cultural de la Municipalidad de Itauguá". ID N° 470.178, así como los antecedentes del proceso, que transcrita la misma dice: "... la única oferta que cumple con todo lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, corresponde a la firma: Ing. Julio Antonio Galiano Moran con RUC 607.328-0, cuyo representante legal es el señor Julio Antonio Galiano Moran con cédula de identidad N° 607.328, cuyo monto total de la oferta alcanza la suma de 435.065.756 (Guaraníes cuatrocientos treinta y cinco millones cero sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y seis). Por ajustarse plenamente a las exigencias de la convocante;

Que, el Art. 51 de la Ley N° 3966/10 "Orgánica Municipal" establece: "Deberes y Atribuciones del Intendente. Son atribuciones del Intendente Municipal: a) Ejercer la representación legal de la municipalidad b) Promulgar las Ordenanzas y Resoluciones, cumplirlas y reglamentarias, o en su caso, vetarlas... j) efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas, y realizar las adjudicaciones";

Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones legales,

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE ITAUGUÁ

RESUELVE:

Art. 1°.- ADJUDICAR la Licitación Menor Cuantía Nacional N° 10/2025 "Refacción y Mantenimiento del edificio existente del Centro Cultural de la Municipalidad de Itauguá". ID N° 470.178 a la firma Ing. Julio Antonio Galiano Morán con RUC 607.328-0, representante legal Julio Antonio Galiano Morán con Cédula de Identidad N° 607.328, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 3° Inc. a) de la Ley N° 7021/22; con oferta económica de Gs. 435.065.756 (Guaraníes cuatrocientos treinta y cinco millones cero sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y seis), conforme al siguiente detalle:

EMPRESA:				EMPRESA	
				Ing. Julio Antonio Moran RUC 607328-0	
Items	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido
1	Planta Baja Demolicion de revoques deteriorados	m2	29	9.791	283.939
2	Desmorte de mamparas existentes	m2	10,08	28.138	283.631
3	Refuerzo de cimientto de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion.	m3	16,62	967.503	16.079.900
4	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.	m2	66,46	184.336	12.250.971

Visión: "Construir una Municipalidad eficiente, que promueva una ciudad próspera, organizada, inclusiva, que mantiene sus tradiciones, identidad artesanal y cultural, en bienestar de sus ciudadanos."



Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

RESOLUCIÓN I.M. Nº 377/2025

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 10/2025 "REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EXISTENTE DEL CENTRO CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ". ID N° 470.178 A LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN CON RUC 607.328-0, REPRESENTANTE LEGAL JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN CON CÉDULA DE IDENTIDAD N° 607.328, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 3° INC. A) DE LA LEY N° 7021/22.

5	Aislacion Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion.	ml	56,35	97.868	5.514.862
6	Provisión y colocación de mamparas de blindex de 10 mm	m2	17,01	724.140	12.317.621
7	Provision y colocacion de tomas tipo pc	un	4	79.846	319.384
8	Provision y colocacion de tomas shukos	un	2	123.242	246.484
9	Provision y colocacion de encendido de luces	un	3	59.572	178.716
10	Provision y colocacion de puertas de eucatex	m2	2	345.060	690.120
11	Pintura de paredes latex, incluye bases selladores	m2	363	26.669	9.680.847
12	Enduido de paredes	m2	363	23.267	8.445.921
13	Enduido de cielo raso losa	m2	362	24.077	8.715.874
14	Pintura de cielo raso losa al latex	m2	362	28.847	10.442.614
15	Limpieza sin contenedor	un	1	380.093	380.093
16	Limpieza con contenedor	un	1	495.052	495.052
17	Exteriores Desmonte de cañerías de desagüe	ml	27	23.181	625.887
18	Desmonte de cañería de agua potable	ml	18	7.140	128.520
19	Demolicion de revoques deteriorados	m2	76,2	9.791	746.074
20	Revoque de paredes con hidrofugo	m2	76,2	38.665	2.946.273
21	Poda de arbol mediano	un	1	278.154	278.154
22	Construccion de registro cloacal de 60*60 con tapa de hormigon	un	4	455.018	1.820.072
23	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40	un	3	271.877	815.631
24	Construccion de registro pluvial de 40*40 con tapa rejilla	un	3	181.339	544.017
25	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.	m2	105	35.715	3.750.075
26	Provision y colocacion de cañería de 100mm	ml	11	79.979	879.769
27	Provision y colocacion de alumbrado publico	un	2	491.873	983.746
28	Provision y colocacion de fotocelulas	un	2	79.967	159.934
29	Provision y colocacion de cañería de 40 y 50mm	ml	14	58.946	825.244
30	Provision y colocacion de cañería de agua potable de 1/2	ml	18	16.231	292.158
31	Provision y colocacion de llave de pasos	un	1	102.838	102.838
32	Construccion de pozo ciego	un	1	3.248.100	3.248.100
33	Pintura de paredes latex, incluye bases selladores	m2	388	26.669	10.347.572
34	Enduido de paredes	m2	388	23.267	9.027.596
35	Limpieza sin contenedor	un	2	380.093	760.186
36	Techos Reparacion de techo de chapas , incluye colocacion de membranas	m2	287	103.597	29.732.339
37	Limpieza sin contenedor	un	2	380.093	760.186
38	Tercer piso -Baño de DamasDesmonte de azulejos	m2	33,828	12.663	428.364
39	Desmonte de pisos	m2	16,046	9.032	144.927
40	Desmonte de artefactos sanitarios	un	4	32.522	130.088
41	Desmonte de artefactos electricos	un	4	28.654	114.616
42	Desmonte de cañerías de desagüe	ml	23	23.181	533.163

Visión: "Construir una Municipalidad eficiente, que promueva una ciudad próspera, organizada, inclusiva, que mantiene sus tradiciones, identidad artesanal y cultural, en bienestar de sus ciudadanos.



Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

RESOLUCIÓN I.M. N° 377/2025

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 10/2025 "REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EXISTENTE DEL CENTRO CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ". ID N° 470.178 A LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN CON RUC 607.328-0, REPRESENTANTE LEGAL JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN CON CÉDULA DE IDENTIDAD N° 607.328, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 3° INC. A) DE LA LEY N° 7021/22.

43	Desmante de cañería de agua potable	ml	28	7.140	199.920
44	Desmante de aberturas	un	1	48.692	48.692
45	Desmante de mamparas existentes	m2	8,472	28.138	238.385
46	Desmante de cielo raso existentes	m2	16	23.328	373.248
47	Revoque para base de azulejos	m2	33,828	24.954	844.144
48	Provision y colocacion de pisos	m2	16,046	126.968	2.037.329
49	Provision y colocacion de azulejos	m2	33,828	95.924	3.244.917
50	Provision y colocacion de puertas de eucatex	un	4	345.060	1.380.240
51	Provision y colocacion de puertas placa	un	1	476.037	476.037
52	Provision y colocacion de cajas sifonadas	un	1	88.412	88.412
53	Provision y colocacion de llave de pasos	un	1	102.838	102.838
54	Provision y colocacion de cañería de 40 y 50mm	ml	18	58.946	1.061.028
55	Provision y colocacion de cañería de agua potable de 1/2	ml	32	16.231	519.392
56	Provision y colocacion de cañería de 100mm	ml	8	79.979	639.832
57	Provision y colocacion de Inodoros	un	4	759.517	3.038.068
58	Provision y colocacion de lavatorios	un	3	668.068	2.004.204
59	Provision y colocacion de mesada de granitos	ml	3	553.028	1.659.084
60	Provision y colocacion de zocalo de granito	ml	4,2	56.913	239.035
61	Provision y colocacion de canillas para lavatorios	un	3	90.659	271.977
62	Provision y colocacion de cielo raso desmontable	m2	16,046	99.306	1.593.464
63	provision y colocación de tomas tipo pc	un	1	79.846	79.846
64	provision y colocación de encendido de luces	un	1	53.497	53.497
65	Provision y colocacion de artefactos led de 24 w	un	3	111.375	334.125
66	Pintura de paredes latex, incluye bases selladores	m2	24,21	26.669	645.656
67	Enduido de paredes	m2	24,21	23.267	563.294
68	Pintura de aberturas de madera en sintetico	m2	3,36	19.694	66.172
69	Pintura de aberturas de metal en sintetico	m2	0,9625	26.801	25.796
70	Tercer piso -Baño de CaballerosDesmante de azulejos	m2	38,91	12.663	492.717
71	Desmante de pisos	m2	17,88	9.032	161.492
72	Desmante de artefactos sanitarios	un	6	32.522	195.132
73	Desmante de artefactos electricos	un	4	28.654	114.616
74	Desmante de cañerías de desague	ml	23	23.181	533.163
75	Desmante de cañería de agua potable	ml	28	7.140	199.920
76	Desmante de aberturas	un	1	48.692	48.692
77	Desmante de mamparas existentes	m2	4,88	28.138	137.313
78	Revoque para base de azulejos	m2	38,91	24.954	970.960
79	Provision y colocacion de pisos	m2	17,88	126.968	2.270.188
80	Provision y colocacion de azulejos	m2	38,91	95.924	3.732.403
81	Provision y colocacion de mamparas tipo eucatex	m2	4,88	127.676	623.059
82	Provision y colocacion de puertas de eucatex	un	2	345.060	690.120
83	Provision y colocacion de puertas placa	un	1	476.037	476.037

Visión: "Construir una Municipalidad eficiente, que promueva una ciudad próspera, organizada, inclusiva, que mantenga sus tradiciones, identidad artesanal y cultural, en bienestar de sus ciudadanos.



Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

RESOLUCIÓN I.M. N° 377/2025

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 10/2025 "REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EXISTENTE DEL CENTRO CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ". ID N° 470.178 A LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN CON RUC 607.328-0, REPRESENTANTE LEGAL JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN CON CÉDULA DE IDENTIDAD N° 607.328, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 3° INC. A) DE LA LEY N° 7021/22.

84	Provision y colocacion de cajas sifonadas	un	1	88.412	88.412
85	Provision y colocacion de llave de pasos	un	1	102.838	102.838
86	Provision y colocacion de cañería de 40 y 50mm	ml	28	58.946	1.650.488
87	Provision y colocacion de cañería de agua potable de 1/2	ml	31	16.231	503.161
88	Provision y colocacion de cañería de 100mm	ml	10	79.979	799.790
89	Provision y colocacion de Inodoros	un	2	759.517	1.519.034
90	Provision y colocacion de lavatorios	un	3	668.068	2.004.204
91	Provision y colocacion de mesada de granitos	ml	3	553.028	1.659.084
92	Provision y colocacion de canillas para lavatorios	un	3	90.659	271.977
93	Provision y colocacion de tomas tipo pc	un	1	79.846	79.846
94	Provision y colocacion de encendido de luces	un	1	53.497	53.497
95	Provision y colocacion de artefactos led de 24 w	un	3	111.375	334.125
96	Pintura de paredes latex, incluye bases selladores	m2	26,88	26.669	716.863
97	Enduido de cielo raso losa	m2	17,88	23.267	416.014
98	Pintura de cielo raso losa al latex	m2	17,88	28.847	515.784
99	Enduido de paredes	m2	26,88	23.267	625.417
100	Pintura de aberturas de madera en sintetico	m2	3,36	19.694	66.172
101	Pintura de aberturas de metal en sintetico	m2	0,9625	26.801	25.796
102	Salon de Eventos Desmonte de cielo raso existentes	m2	279	23.328	6.508.512
103	Desmonte de mamparas existentes	m2	21,5	28.138	604.967
104	Desmonte de tableros existentes	un	1	157.667	157.667
105	Desmonte de artefactos electricos	un	102	28.654	2.922.708
106	Desmonte de aberturas	un	1	48.692	48.692
107	Desmonte de aires acondicionados	un	3	205.902	617.706
108	Demolicion de revoques deteriorados	m2	24,875	9.791	243.551
109	Revoque de paredes con hidrofugo	m2	24,875	38.665	961.792
110	Costura de rajaduras	ml	8,6	31.328	269.421
111	Provision y colocacion de mamparas vidriadas	m2	21,5	130.753	2.811.190
112	Provision y colocacion de puertas de eucatex	un	1	345.060	345.060
113	Provision y colocacion de cielo raso desmontable	m2	279	99.306	27.706.374
114	Pintura de paredes latex, incluye bases selladores	m2	393	26.669	10.480.917
115	Pintura de pilares al latex	m2	45,732	26.669	1.219.627
116	Pintura de aberturas de metal en sintetico	m2	3,78	26.801	101.308
117	Enduido de paredes	m2	393	23.267	9.143.931
118	Provision y colocacion de tomas tipo pc	un	30	79.846	2.395.380
119	Provision y colocacion de encendido de luces	un	16	53.497	855.952
120	Provision y colocacion de artefactos led de 60*60 w	un	34	149.218	5.073.412
121	Provision y colocacion de tomas shukos	un	6	123.242	739.452
122	Provision e instalacion de luces de emergencia	un	14	89.768	1.256.752
123	Provision e instalacion de cartel señalizador	un	3	88.796	266.388
124	Provision y colocacion de artefactos tipo spot	un	20	125.702	2.514.040
125	Provision y colocacion de tablero metalico de 36 tm	un	1	498.211	498.211
126	Provision y colocacion de llaves tms monofasicas	un	18	91.318	1.643.724

Visión: "Construir una Municipalidad eficiente, que promueva una ciudad próspera, organizada, inclusiva, que mantiene sus tradiciones, identidad artesanal y cultural, en bienestar de sus ciudadanos.



Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

RESOLUCIÓN I.M. N° 377/2025

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 10/2025 "REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EXISTENTE DEL CENTRO CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ". ID N° 470.178 A LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN CON RUC 607.328-0, REPRESENTANTE LEGAL JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN CON CÉDULA DE IDENTIDAD N° 607.328, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 3° INC. A) DE LA LEY N° 7021/22.

127	Provision y colocacion de llaves tms trifasicas	un	4	334.121	1.336.484
128	Circuito para aires trifasicos	un	2	344.655	689.310
129	Linea Principal con cable de 4*16	ml	31	28.227	875.037
130	Extension de cañerias de aire	ml	39	123.213	4.805.307
131	Instalacion de aires acondicionados de 36.000 btu	un	2	1.073.027	2.146.054
132	Sistema puesto a tierra	un	1	650.867	650.867
133	Provision y colocacion de cables de 4 , 6 y 10mm	ml	227	10.064	2.284.528
134	Provision y colocacion de tapa canal	un	30	20.572	617.160
135	Provision y colocacion de tapas ciegas	un	15	12.851	192.765
136	Segundo piso -Baño de DamasDesmonte de azulejos	m2	33,828	12.663	428.364
137	Desmonte de pisos	m2	16,046	9.032	144.927
138	Desmonte de artefactos sanitarios	un	4	32.522	130.088
139	Desmonte de artefactos electricos	un	4	28.654	114.616
140	Desmonte de cañerias de desagüe	ml	23	23.181	533.163
141	Desmonte de cañeria de agua potable	ml	28	7.140	199.920
142	Desmonte de aberturas	un	1	48.692	48.692
143	Desmonte de mamparas existentes	m2	8,472	28.138	238.385
144	Revoque para base de azulejos	m2	33,828	24.954	844.144
145	Provision y colocacion de pisos	m2	16,046	126.968	2.037.329
146	Provision y colocacion de azulejos	m2	33,828	95.924	3.244.917
147	Provision y colocacion de puertas de eucatex	un	4	345.060	1.380.240
148	Provision y colocacion de puertas placa	un	1	476.037	476.037
149	Provision y colocacion de cajas sifonadas	un	1	88.412	88.412
150	Provision y colocacion de llave de pasos	un	1	102.838	102.838
151	Provision y colocacion de cañeria de 40 y 50mm	ml	25	58.946	1.473.650
152	Provision y colocacion de cañeria de agua potable de 1/2	ml	28	16.231	454.468
153	Provision y colocacion de cañeria de 100mm	ml	10	79.979	799.790
154	Provision y colocacion de Inodoros	un	4	759.517	3.038.068
155	Provision y colocacion de lavatorios	un	3	668.068	2.004.204
156	Provision y colocacion de mesada de granitos	ml	3	553.028	1.659.084
157	Provision y colocacion de canillas para lavatorios	un	3	90.659	271.977
158	Provision y colocacion de tomas tipo pc	un	1	79.846	79.846
159	Provision y colocacion de encendido de luces	un	1	53.497	53.497
160	Provision y colocacion de artefactos led de 24 w	un	3	111.375	334.125
161	Pintura de paredes latex, incluye bases selladores	m2	31,6344	26.669	843.658
162	Pintura de cielo raso losa al latex	m2	16	28.847	461.552
163	Enduido de paredes	m2	24,21	23.267	563.294
164	Pintura de aberturas de madera en sintetico	m2	3,36	26.801	90.051
165	Pintura de aberturas de metal en sintetico	m2	0,9625	26.801	25.796
166	Segundo piso -Baño de CaballerosDesmonte de azulejos	m2	38,91	12.663	492.717
167	Desmonte de pisos	m2	17,88	9.032	161.492
168	Desmonte de artefactos sanitarios	un	6	32.522	195.132
169	Desmonte de artefactos electricos	un	4	28.654	114.616

Visión: "Construir una Municipalidad eficiente, que promueva una ciudad próspera, organizada, inclusiva, que mantiene sus tradiciones, identidad artesanal y cultural, en bienestar de sus ciudadanos.



Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

RESOLUCIÓN I.M. N° 377/2025

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 10/2025 "REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EXISTENTE DEL CENTRO CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ". ID N° 470.178 A LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN CON RUC 607.328-0, REPRESENTANTE LEGAL JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN CON CÉDULA DE IDENTIDAD N° 607.328, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 3° INC. A) DE LA LEY N° 7021/22.

170	Desmante de cañerías de desagüe	ml	24	23.181	556.344
171	Desmante de cañería de agua potable	ml	26	7.140	185.640
172	Desmante de aberturas	un	1	48.692	48.692
173	Desmante de mamparas existentes	m2	4,88	28.138	137.313
174	Revoque para base de azulejos	m2	38,91	24.954	970.960
175	Provision y colocacion de pisos	m2	17,88	126.968	2.270.188
176	Provision y colocacion de azulejos	m2	38,91	95.924	3.732.403
177	Provision y colocacion de puertas de eucatex	un	2	345.060	690.120
178	Provision y colocacion de puertas placa	un	1	476.037	476.037
179	Provision y colocacion de cajas sifonadas	un	1	88.412	88.412
180	Provision y colocacion de llave de pasos	un	1	102.838	102.838
181	Provision y colocacion de cañería de 40 y 50mm	ml	24	58.946	1.414.704
182	Provision y colocacion de cañería de agua potable de 1/2	ml	26	16.231	422.006
183	Provision y colocacion de cañería de 100mm	ml	12	79.979	959.748
184	Provision y colocacion de Inodoros	un	2	759.517	1.519.034
185	Provision y colocacion de lavatorios	un	3	668.068	2.004.204
186	Provision y colocacion de mesada de granitos	ml	3	553.028	1.659.084
187	Provision y colocacion de canillas para lavatorios	un	3	90.659	271.977
188	Provision y colocacion de tomas tipo pc	un	1	79.846	79.846
189	Provision y colocacion de encendido de luces	un	1	53.497	53.497
190	Provision y colocacion de artefactos led de 24 w	un	3	111.375	334.125
191	Pintura de paredes latex, incluye bases selladores	m2	32,928	26.669	878.157
192	Pintura de cielo raso losa al latex	m2	17,88	28.847	515.784
193	Enduido de paredes	m2	26,88	23.267	625.417
194	Pintura de aberturas de madera en sintetico	m2	3,36	26.801	90.051
195	Pintura de aberturas de metal en sintetico	m2	0,9625	26.801	25.796
196	Pasillo Segundo Piso Demolicion de revoques deteriorados	m2	24,875	9.791	243.551
197	Revoque de paredes con hidrofugo	m2	24,875	38.665	961.792
198	Costura de rajaduras	ml	8,6	30.113	258.972
199	Desmante de aires acondicionados	un	3	198.815	596.445
200	Desmante de artefactos electricos	un	29	28.654	830.966
201	Desmante de aires acondicionados	un	3	198.815	596.445
202	Circuito para aires monofasicos	un	3	343.962	1.031.886
203	Instalacion de aires acondicionados de 18.000 btu	un	3	723.026	2.169.078
204	Pintura de paredes latex, incluye bases selladores	m2	48,12	26.669	1.283.312
205	Pintura de pilares al latex	m2	32	26.669	853.408
206	Enduido de paredes	m2	80	23.267	1.861.360
207	Provision y colocacion de tomas tipo pc	un	15	79.846	1.197.690
208	Provision y colocacion de encendido de luces	un	7	53.497	374.479
209	Provision y colocacion de artefactos led de 24 w	un	22	111.375	2.450.250
210	Primer Piso Demolicion de revoques deteriorados	m2	27	9.791	264.357
211	Desmante de mamparas existentes	m2	29	28.138	816.002
212	Revoque de paredes con hidrofugo	m2	27	38.665	1.043.955

Visión: "Construir una Municipalidad eficiente, que promueva una ciudad próspera, organizada, inclusiva, que mantiene sus tradiciones, identidad artesanal y cultural, en bienestar de sus ciudadanos.



Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

RESOLUCIÓN I.M. Nº 377/2025

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 10/2025 "REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EXISTENTE DEL CENTRO CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ". ID N° 470.178 A LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN CON RUC 607.328-0, REPRESENTANTE LEGAL JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN CON CÉDULA DE IDENTIDAD N° 607.328, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 3° INC. A) DE LA LEY N° 7021/22.

213	Provision y colocacion de puertas de eucatex	m2	1	345.060	345.060
214	Pintura de paredes latex, incluye bases selladores	m2	461	26.669	12.294.409
215	Enduido de cielo raso losa	m2	227,5	25.495	5.800.113
216	Pintura de cielo raso losa al latex	m2	227,5	28.847	6.562.693
217	Enduido de paredes	m2	461	23.267	10.726.087
218	Primer piso - Baño de DamasDesmonte de azulejos	m2	33,828	12.663	428.364
219	Desmonte de pisos	m2	16,046	9.032	144.927
220	Desmonte de artefactos sanitarios	un	4	32.522	130.088
221	Desmonte de artefactos electricos	un	4	28.654	114.616
222	Desmonte de cañerías de desagüe	ml	24	23.181	556.344
223	Desmonte de cañería de agua potable	ml	26	7.140	185.640
224	Desmonte de aberturas	un	1	48.692	48.692
225	Desmonte de mamparas existentes	m2	8,472	28.138	238.385
226	Revoque para base de azulejos	m2	33,828	24.954	844.144
227	Provision y colocacion de pisos	m2	16,046	126.968	2.037.329
228	Provision y colocacion de azulejos	m2	33,828	95.924	3.244.917
229	Provision y colocacion de mamparas tipo eucatex	m2	8,472	127.676	1.081.671
230	Provision y colocacion de puertas de eucatex	un	4	345.060	1.380.240
231	Provision y colocacion de puertas placa	un	1	476.037	476.037
232	Provision y colocacion de cajas sifonadas	un	1	88.412	88.412
233	Provision y colocacion de llave de pasos	un	1	102.838	102.838
234	Provision y colocacion de cañería de 40 y 50mm	ml	26	58.946	1.532.596
235	Provision y colocacion de cañería de agua potable de 1/2	ml	26	16.231	422.006
236	Provision y colocacion de cañería de 100mm	ml	11	79.979	879.769
237	Provision y colocacion de Inodoros	un	4	759.517	3.038.068
238	Provision y colocacion de lavatorios	un	3	668.068	2.004.204
239	Provision y colocacion de mesada de granitos	ml	3	553.028	1.659.084
240	Provision y colocacion de canillas para lavatorios	un	3	90.659	271.977
241	Provision y colocacion de tomas tipo pc	un	1	79.846	79.846
242	Provision y colocacion de encendido de luces	un	1	53.497	53.497
243	Provision y colocacion de artefactos led de 24 w	un	3	111.375	334.125
244	Pintura de paredes latex, incluye bases selladores	m2	31,6344	26.669	843.658
245	Pintura de cielo raso losa al latex	m2	16	28.847	461.552
246	Enduido de paredes	m2	24,21	23.267	563.294
247	Pintura de aberturas de madera en sintetico	m2	3,36	26.801	90.051
248	Pintura de aberturas de metal en sintetico	m2	0,9625	26.801	25.796
249	Primer piso - Baño de Caballeros Desmonte de azulejos	m2	38,91	12.663	492.717
250	Desmonte de pisos	m2	17,88	9.032	161.492
251	Desmonte de artefactos sanitarios	un	6	32.522	195.132
252	Desmonte de artefactos electricos	un	4	28.654	114.616
253	Desmonte de cañerías de desagüe	ml	21	23.181	486.801
254	Desmonte de cañería de agua potable	ml	21	7.140	149.940
255	Desmonte de aberturas	un	1	48.692	48.692

Visión: "Construir una Municipalidad eficiente, que promueva una ciudad próspera, organizada, inclusiva, que mantenga sus tradiciones, identidad artesanal y cultural, en bienestar de sus ciudadanos.



Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

RESOLUCIÓN I.M. N° 377/2025

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 10/2025 "REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EXISTENTE DEL CENTRO CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ". ID N° 470.178 A LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN CON RUC 607.328-0, REPRESENTANTE LEGAL JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN CON CÉDULA DE IDENTIDAD N° 607.328, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 3° INC. A) DE LA LEY N° 7021/22.

256	Desmante de mamparas existentes	m2	4,88	28.138	137.313
257	Revoque para base de azulejos	m2	38,91	24.954	970.960
258	Provision y colocacion de pisos	m2	17,88	126.968	2.270.188
259	Provision y colocacion de azulejos	m2	38,91	95.924	3.732.403
260	Provision y colocacion de mamparas tipo eucatex	m2	4,88	127.676	623.059
261	Provision y colocacion de puertas de eucatex	un	2	345.060	690.120
262	Provision y colocacion de puertas placa	un	1	476.037	476.037
263	Provision y colocacion de cajas sifonadas	un	1	88.412	88.412
264	Provision y colocacion de llave de pasos	un	1	102.838	102.838
265	Provision y colocacion de cañería de 40 y 50mm	ml	23	58.946	1.355.758
266	Provision y colocacion de cañería de agua potable de 1/2	ml	26	16.231	422.006
267	Provision y colocacion de cañería de 100mm	ml	14	79.979	1.119.706
268	Provision y colocacion de Inodoros	un	2	759.517	1.519.034
269	Provision y colocacion de lavatorios	un	3	668.068	2.004.204
270	Provision y colocacion de mesada de granitos	ml	3	553.028	1.659.084
271	Provision y colocacion de canillas para lavatorios	un	3	90.659	271.977
272	Provision y colocacion de tomas tipo pc	un	1	79.846	79.846
273	Provision y colocacion de encendido de luces	un	1	53.497	53.497
274	Provision y colocacion de artefactos led de 24 w	un	3	111.375	334.125
275	Pintura de paredes latex, incluye bases selladores	m2	32,928	26.669	878.157
276	Enduido de cielo raso losa	m2	17,88	25.495	455.851
277	Pintura de cielo raso losa al latex	m2	17,88	28.847	515.784
278	Enduido de paredes	m2	32,928	23.267	766.136
279	Pintura de aberturas de madera en sintetico	m2	3,36	26.801	90.051
280	Pintura de aberturas de metal en sintetico	m2	10,8625	26.801	291.126
				TOTAL	435.065.756

Art. 2°.- **AUTORIZAR** a la Dirección Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Itauguá, a realizar el proceso administrativo licitatorio ajustado a la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

Art. 3°.- **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.



Abg. Ronald Ramón Insfrán González
Secretario General



Abg. Horacio Daniel Fernández Morínigo
Intendente Municipal