



Municipalidad de Yuty
Teléfono: 0547-257-445


Anexo del Decreto

B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA


Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA COMEDOR EN LA ESC. BÁS N°63 DR. PEDRO ZARZA ROA CON ID N° 465547

| Ítem | Descripción del Bien | Un | Cant. | CONSTRU JUANCA de Juan Carlos Silvera Gallinar Ruc N° 3566218-2 | | CONSTRUCTORA Y METALURGICA MIQUEAS Alfonso Benitez Arevalos Ruc N° 3.628.310-0 | | E.D.R. CONSTRUCCIONES de Eduardo Agustin Duarte Rojas Ruc N° 1.794.381-7 | |
|------|--|------|--------|--|--------------|---|--------------|--|--------------|
| | | | | Precio unitario (IVA | Precio total | Precio unitario (IVA | Precio total | Precio unitario (IVA | Precio total |
| 1 | Preparación del terreno | m2 | 93,80 | 7.854 | 736.705 | 8550 | 801.990 | 9240 | 866.712 |
| 2 | Cartel de obra de 2,00 x 1,00 mts con soporte metálico | und | 1,00 | 623.333 | 623.333 | 681000 | 681.000 | 733333 | 733.333 |
| 3 | Replanteo y marcación | unid | 93,80 | 6.517 | 611.295 | 7130 | 668.794 | 7667 | 719.165 |
| 4 | Excavación y carga de cemento con PBC | m3 | 10,73 | 382.500 | 4.104.225 | 418500 | 4.490.505 | 405000 | 4.345.650 |
| 5 | ESTRUCTURA DE H° A° | m3 | 0,65 | 1.062.500 | 690.625 | 1162500 | 755.625 | 1250000 | 812.500 |
| 6 | Pilares de H° A° | m3 | 0,85 | 1.119.167 | 951.292 | 1224500 | 1.040.825 | 1316667 | 1.119.167 |
| 7 | Viga cumbrera, galería y dado de H° A° | m3 | 1,21 | 1.571.919 | 1.902.022 | 1719500 | 2.080.595 | 1849317 | 2.237.674 |
| 8 | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior | m3 | 3,06 | 1.498.862 | 4.586.518 | 1639550 | 5.017.023 | 1587030 | 4.856.312 |
| 9 | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | und | 1,00 | 416.017 | 416.017 | 455171 | 455.171 | 489432 | 489.432 |
| 10 | Mampostería | und | 207,80 | 167.000 | 34.702.600 | 182750 | 37.975.450 | 178126 | 37.014.583 |
| 11 | Relleno y apisonado de interiores | m3 | 23,44 | 114.183 | 2.676.450 | 124500 | 2.918.280 | 134333 | 3.148.766 |
| 12 | AISLACION De paredes | m2 | 7,63 | 81.059 | 618.480 | 88600 | 676.018 | 95363 | 727.620 |
| 13 | De 0,15 para revocar | m2 | 46,04 | 100.462 | 4.625.270 | 109950 | 5.062.098 | 118191 | 5.441.514 |
| 14 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | m2 | 97,23 | 116.742 | 11.350.825 | 127700 | 12.416.271 | 137344 | 13.353.957 |
| 15 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | ml | 22,00 | 20.358 | 447.876 | 22273 | 490.006 | 23950 | 526.900 |
| 16 | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos | ml | 8,64 | 213.444 | 1.844.156 | 233550 | 2.017.872 | 251111 | 2.169.599 |
| 17 | Tejas con tejuelones prensados y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca | m2 | 123,20 | 213.631 | 26.319.339 | 233730 | 28.795.536 | 251331 | 30.963.979 |
| 18 | De paredes interior y exterior a una capa | m2 | 176,02 | 35.518 | 6.251.878 | 38850 | 6.838.377 | 41786 | 7.355.172 |
| 19 | De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A° | m2 | 37,44 | 41.870 | 1.567.613 | 45800 | 1.714.752 | 49259 | 1.844.257 |
| 20 | De pilares de H° A° | ml | 7,00 | 43.785 | 306.495 | 47906 | 335.342 | 51512 | 360.584 |
| 21 | Moldura lineal en balancines | ml | 35,50 | 29.555 | 1.049.203 | 32330 | 1.147.715 | 34771 | 1.234.371 |
| 22 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. | m2 | 87,28 | 41.761 | 3.644.900 | 45650 | 3.984.332 | 49130 | 4.288.066 |
| 23 | Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms. | m2 | 87,28 | 142.076 | 12.400.393 | 155400 | 13.563.312 | 167148 | 14.588.677 |
| 24 | Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms. | ml | 53,90 | 65.890 | 3.551.471 | 72050 | 3.883.495 | 77518 | 4.178.220 |
| 25 | Alfeizar de ventanas : a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | ml | 44,80 | 23.214 | 1.039.987 | 25325 | 1.134.560 | 27311 | 1.223.533 |
| 26 | Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.) | m2 | 1,90 | 90.494 | 171.939 | 99010 | 188.119 | 106463 | 202.280 |



Lic. Dina Victoria Arevalos R.

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|--------|-----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| 27 | Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa con cerraduras | und | 2,00 | 732.417 | 1.464.834 | 801350 | 1.602.700 | 861667 | 1.723.334 |
| 28 | Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes | und | 1,00 | 1.139.142 | 1.139.142 | 1246355 | 1.246.355 | 1340167 | 1.340.167 |
| 29 | Ventanas balancines | m2 | 17,64 | 304.024 | 5.362.983 | 332600 | 5.867.064 | 357675 | 6.309.387 |
| 30 | PINTURAS a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado) | und | 176,02 | 18.352 | 3.230.319 | 20050 | 3.529.201 | 21590 | 3.800.272 |
| 31 | De paredes revocados al latex | m2 | 176,02 | 27.629 | 4.863.257 | 30250 | 5.324.605 | 32505 | 5.721.530 |
| 32 | De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D) | m2 | 13,13 | 26.152 | 343.376 | 28600 | 375.518 | 30767 | 403.971 |
| 33 | De viga cumbreira, galeria, encadenado y pilares al latex | m2 | 37,44 | 35.172 | 1.316.840 | 38450 | 1.439.568 | 41379 | 1.549.230 |
| 34 | De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 17,64 | 34.131 | 602.071 | 37300 | 657.972 | 40154 | 708.317 |
| 35 | De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D) | m2 | 97,19 | 23.907 | 2.323.521 | 26100 | 2.536.659 | 28126 | 2.733.566 |
| 36 | De tejuelones con barniz | m2 | 102,87 | 25.976 | 2.672.151 | 28400 | 2.921.508 | 30560 | 3.143.707 |
| 37 | De puerta metálica con pintura sintética | m2 | 5,16 | 24.081 | 124.258 | 26325 | 135.837 | 28330 | 146.183 |
| 38 | De tirantes y listón de boca de H° A° al latex | m2 | 79,80 | 17.346 | 1.384.211 | 18975 | 1.514.205 | 20407 | 1.628.479 |
| 39 | Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | ml | 37,80 | 30.688 | 1.160.006 | 33575 | 1.269.135 | 36103 | 1.364.693 |
| 40 | Vidrios dobles de 4 mm. | m2 | 17,64 | 121.267 | 2.139.150 | 132650 | 2.339.946 | 142667 | 2.516.646 |
| 41 | Rampa peatonal | m2 | 1,00 | 596.609 | 596.609 | 652760 | 652.760 | 701893 | 701.893 |
| 42 | Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms. | ml | 37,80 | 78.860 | 2.980.908 | 86280 | 3.261.384 | 92777 | 3.506.971 |
| 43 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | m2 | 23,40 | 60.994 | 1.427.260 | 66735 | 1.561.599 | 71758 | 1.679.137 |
| 44 | Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG. | und | 6,00 | 157.998 | 947.988 | 172868 | 1.037.208 | 185880 | 1.115.280 |
| 45 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | und | 4,00 | 145.714 | 582.856 | 159428 | 637.712 | 171428 | 685.712 |
| 46 | Alimentación de los circuitos de luces | und | 12,00 | 67.579 | 810.948 | 73939 | 887.268 | 79505 | 954.060 |
| 47 | Alimentación de los circuitos de tomas | und | 11,00 | 102.455 | 1.127.005 | 112097 | 1.233.067 | 120535 | 1.325.885 |
| 48 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | und | 5,00 | 85.999 | 429.995 | 94092 | 470.460 | 101175 | 505.875 |
| 49 | Alimentación 2 x 6 mm. NY Y al tablero existente | ml | 25,00 | 22.893 | 572.325 | 25047 | 626.175 | 26933 | 673.325 |
| 50 | Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | und | 6,00 | 120.953 | 725.718 | 132337 | 794.022 | 142298 | 853.788 |
| 51 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria | und | 6,00 | 88.851 | 533.106 | 97212 | 583.272 | 104530 | 627.180 |
| 52 | Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | und | 1,00 | 234.365 | 234.365 | 256422 | 256.422 | 275723 | 275.723 |
| 53 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | und | 1,00 | 150.783 | 150.783 | 164974 | 164.974 | 177392 | 177.392 |
| 54 | Ventilador de techo de 56 " | und | 5,00 | 415.000 | 2.075.000 | 354329 | 1.771.645 | 380999 | 1.904.995 |
| 55 | Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. | und | 3,00 | 268.147 | 804.441 | 293384 | 880.152 | 315467 | 946.401 |
| 56 | INSTALACION Y DESAGUE a- Rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40, pozo absorbente y mesada de H°A° con azulejos | und | 1,00 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4650000 | 4.650.000 | 5000000 | 5.000.000 |
| 57 | Limpieza de obra | und | 93,80 | 335.000 | 31.423.000 | 377270 | 35.387.926 | 405667 | 38.051.565 |
| Total | | | | | 204.739.332 | | 224.749.382 | | 236.876.683 |



[Signature]
Lic. Dina Victoria Dávalos R.