

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Descripción del Bien	JUAN RAMON DOLDAN DOMINGUEZ RUC N° 2575730-0				AL FONSO BENITEZ AREVALOS RUC N° 3628310-0				ARSENIO BUSS RUC N° 4570702-2				CRISTINO MARTINEZ RUC N° 3841622-0							
		Unidad de Medida	Marca	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Marca	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Marca	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Marca	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de obra y placa de granito conmemorativa	un	N/A	1	2.722.650	2.722.650	un	N/A	1	3.062.978	3.062.978	un	N/A	1	3.199.110	3.199.110	un	N/A	1	3.300.000	3.300.000
2	Arboles, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energía eléctrica. Demolicion, retiro y desajlo	gl	N/A	1	4.864.774	4.864.774	gl	N/A	1	5.472.870	5.472.870	gl	N/A	1	5.716.109	5.716.109	gl	N/A	1	6.080.000	6.080.000
3	c- Replanteo	m2	N/A	191,11	5.352	1.022.821	m2	N/A	191,11	6.000	1.146.660	m2	N/A	191,11	6.289	1.201.891	m2	N/A	191,11	6.680	1.276.615
4	Excavación y carga de cemento con PBC	m3	N/A	26,195	429.894	11.261.073	m3	N/A	26,195	483.631	12.668.714	m3	N/A	26,195	505.126	13.231.776	m3	N/A	26,195	537.360	14.076.145
5	Relleno y apisonado de interiores y de guarda obra	M3	N/A	95,555	55.254	5.279.796	M3	N/A	95,555	62.160	5.939.699	M3	N/A	95,555	64.923	6.203.717	M3	N/A	95,555	69.000	6.593.295
6	a- Zapatas de HFA#	m3	N/A	3,83	2.170.400	8.312.632	m3	N/A	3,83	2.441.700	9.351.711	m3	N/A	3,83	2.550.220	9.767.343	m3	N/A	3,83	2.713.000	10.390.790
7	b- Pilares de HFA#	m3	N/A	2,8	2.170.400	6.077.120	m3	N/A	2,8	2.441.700	6.836.760	m3	N/A	2,8	2.550.220	7.140.616	m3	N/A	2,8	2.713.000	7.596.400
8	d- Encadenados y VIGAS	m3	N/A	5,65	1.883.306	10.640.679	m3	N/A	5,65	2.118.719	11.970.762	m3	N/A	5,65	2.212.885	12.502.800	m3	N/A	5,65	2.354.133	13.300.851
9	d- nivelación De 0,30m armada h, promedio 0,50 maximo	m2	N/A	26,448	172.336	4.557.943	m2	N/A	26,448	193.000	5.104.464	m2	N/A	26,448	202.495	5.355.588	m2	N/A	26,448	215.400	5.696.899
10	e- elevacion de 0,30m para revocar	m2	N/A	182,00	184.208	33.525.856	m2	N/A	182	207.234	37.716.588	m2	N/A	182	216.444	39.392.808	m2	N/A	182	230.260	41.907.320
11	e- elevacion De 0,15m para revocar	m2	N/A	28	120.506	3.374.168	m2	N/A	28	135.569	3.795.932	m2	N/A	28	141.595	3.964.660	m2	N/A	28	150.633	4.217.724
12	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )	ml	N/A	124,88	39.856	4.977.217	ml	N/A	124,88	44.800	5.594.624	ml	N/A	124,88	46.831	5.848.255	ml	N/A	124,88	49.800	6.219.024
13	a-aislación De 0,15m - Horizontal	m2	N/A	31,977	35.956	1.149.765	m2	N/A	31,977	40.400	1.291.871	m2	N/A	31,977	42.248	1.350.964	m2	N/A	31,977	44.945	1.437.206
14	a- Techo metalico con estructura metalica reticulada con correas de canos de 80x 40, y chapas termoacustica con relleno poliuretano	m2	N/A	202,5	292.534	59.238.135	m2	N/A	202,5	329.000	66.622.500	m2	N/A	202,5	343.727	69.604.718	m2	N/A	202,5	365.666	74.047.365
15	b- De paredes interior y exterior con hidrofugo a una capa	m2	N/A	421	37.274	15.692.354	m2	N/A	421	41.932	17.653.372	m2	N/A	421	43.796	18.438.116	m2	N/A	421	46.592	19.615.232
16	d- De pilares de HFA#	m2	N/A	54,6	36.206	1.976.848	m2	N/A	54,6	40.700	2.222.220	m2	N/A	54,6	42.543	2.322.848	m2	N/A	54,6	45.258	2.471.087
17	b- De viga cumbrea, galería y encadenado de HFA#	m2	N/A	85,18	39.742	3.385.224	m2	N/A	85,18	44.700	3.807.546	m2	N/A	85,18	46.697	3.977.650	m2	N/A	85,18	49.678	4.231.572
18	Contrapiso de HP de cascotes	m2	N/A	178,6	50.560	9.030.016	m2	N/A	178,6	56.880	10.158.768	m2	N/A	178,6	59.408	10.610.269	m2	N/A	178,6	63.199	11.287.341
19	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	m2	N/A	178,6	140.354	25.067.224	m2	N/A	178,6	157.890	28.199.154	m2	N/A	178,6	164.916	29.453.998	m2	N/A	178,6	175.441	31.333.763
20	b- de baldosón de hormigon exterior para caminero de 1,50 x 5	gl	N/A	1	973.334	973.334	gl	N/A	1	1.095.000	1.095.000	gl	N/A	1	1.143.667	1.143.667	gl	N/A	1	1.216.665	1.216.665
21	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ml	N/A	106,24	49.754	5.285.865	ml	N/A	106,24	55.900	5.938.816	ml	N/A	106,24	58.461	6.210.897	ml	N/A	106,24	62.193	6.607.584
22	Guarda obra perimetral, muros de nivelación, contrapiso de hormigon y pastilles del mismo material	ml	N/A	56	116.296	6.512.576	ml	N/A	56	130.833	7.326.648	ml	N/A	56	136.648	7.652.288	ml	N/A	56	145.370	8.140.720
23	Piso ceramico para sanitario	m2	N/A	6	93.734	562.404	m2	N/A	6	105.450	632.700	m2	N/A	6	110.137	660.822	m2	N/A	6	117.165	702.990
24	Alisada base de giso ceramico para sanitario	m3	N/A	6	66.666	399.996	m3	N/A	6	74.999	449.994	m3	N/A	6	78.333	469.998	m3	N/A	6	83.333	499.998
25	a- Puerta madera de 0,90 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarco, marco y hojas del mismo material.	un	N/A	2	1.440.000	2.880.000	un	N/A	2	1.620.000	3.240.000	un	N/A	2	1.692.000	3.384.000	un	N/A	2	1.799.999	3.599.998
26	e- Ventanas tipo balancín según diseño	m2	N/A	10,74	424.334	4.557.347	m2	N/A	10,74	477.300	5.126.202	m2	N/A	10,74	498.592	5.354.878	m2	N/A	10,74	530.408	5.696.582
27	a- Puerta metalica 2,10 x 2,10m - según arsenio de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarco, marco y hojas	un	N/A	1	1.813.334	1.813.334	un	N/A	1	2.040.000	2.040.000	un	N/A	1	2.130.667	2.130.667	un	N/A	1	2.266.638	2.266.638
28	a- Puerta metalica 2,1 x 2,10m - según arsenio de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarco, marco y hojas	un	N/A	2	1.340.374	2.680.748	un	N/A	2	1.507.920	3.015.840	un	N/A	2	1.574.939	3.149.878	un	N/A	2	1.675.465	3.350.930
29	a- De revoque 1:3 (cemento: arena)	ml	N/A	30	23.470	704.100	ml	N/A	30	26.403	792.099	ml	N/A	30	27.577	827.310	ml	N/A	30	29.337	880.110
30	b- De paredes a la cal, filtrado para base de latex	m2	N/A	421	18.266	7.689.986	m2	N/A	421	20.549	8.651.129	m2	N/A	421	21.463	9.035.923	m2	N/A	421	22.833	9.612.693
31	b- De paredes a latex, filtrado para base de latex con enduido	m3	N/A	421,00	28.576	12.000.496	m3	N/A	421	32.148	13.534.308	m3	N/A	421	33.577	14.135.917	m3	N/A	421	35.720	15.038.120
32	d- de estructura de hormigon a latex	m2	N/A	34,04	22.666	771.551	m2	N/A	34,04	25.400	864.616	m2	N/A	34,04	26.633	906.587	m2	N/A	34,04	28.330	964.353
33	b- De aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	N/A	22,8	32.340	737.352	m2	N/A	22,8	36.380	829.464	m2	N/A	22,8	38.000	866.400	m2	N/A	22,8	40.425	921.690
34	b- De abertura de madera con barniz	m2	N/A	7,56	27.094	204.831	m2	N/A	7,56	30.400	229.824	m2	N/A	7,56	31.835	240.673	m2	N/A	7,56	33.858	255.966
35	b- De pintura de estructura de techo - pintura latex color A DEFINIR	m2	N/A	202,5	26.934	5.454.135	m2	N/A	202,5	30.300	6.135.750	m2	N/A	202,5	31.647	6.408.518	m2	N/A	202,5	33.660	6.816.150
36	d- De abertura metalica con sintetico	m2	N/A	37,44	21.600	808.704	m2	N/A	37,44	24.300	909.792	m2	N/A	37,44	25.380	950.227	m2	N/A	37,44	27.000	1.010.880
37	Pintura de canaleta con sintetico, previa base antioxido	ml	N/A	52,4	22.870	1.198.388	ml	N/A	52,4	25.700	1.346.680	ml	N/A	52,4	26.873	1.408.145	ml	N/A	52,4	28.586	1.497.906
38	pintura texturada en fachada	m2	N/A	48,84	63.400	3.096.456	m2	N/A	48,84	71.325	3.483.513	m2	N/A	48,84	74.495	3.638.336	m2	N/A	48,84	79.250	3.870.570
39	azulejada de 20 x 40	m²	N/A	20,8	79.740	1.658.592	m²	N/A	20,8	89.708	1.865.916	m²	N/A	20,8	93.695	1.948.856	m²	N/A	20,8	99.675	2.073.240
40	ídrinos dobles	m2	N/A	19,14	142.200	2.721.708	m2	N/A	19,14	159.900	3.060.486	m2	N/A	19,14	167.085	3.198.007	m2	N/A	19,14	177.750	3.402.135
41	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33 cm	ml	N/A	52,4	96.134	5.037.422	ml	N/A	52,4	108.150	5.667.060	ml	N/A	52,4	112.957	5.918.947	ml	N/A	52,4	120.166	6.296.698
42	Tableros(tablero) mas alimentación, hasta un maximo de 30 mts. De extension de tendido electrico con cables preensamblados, pilastra	gl	N/A	1	6.800.000	6.800.000	gl	N/A	1	7.650.000	7.650.000	gl	N/A	1	7.990.000	7.990.000	gl	N/A	1	8.500.000	8.500.000
43	Boca de luz	un	N/A	40	108.800	4.352.000	un	NN	40	122.400	4.896.000	un	N/A	40	127.840	5.113.600	un	N/A	40	136.000	5.440.000

44	Boca de toma corriente normal	un	N/A	12	104.800	1.257.600	un	N/A	12	117.900	1.414.800	un	N/A	12	123.140	1.477.680	un	N/A	12	131.064	1.572.768
45	Boca de ventilador de techo	un	N/A	10	121.774	1.217.740	un	N/A	10	136.995	1.369.950	un	N/A	10	143.084	1.430.840	un	N/A	10	151.998	1.519.980
46	Colocación de artefactos de iluminación	un	N/A	40	75.914	3.036.560	un	N/A	40	85.403	3.416.120	un	N/A	40	89.139	3.567.960	un	N/A	40	94.890	3.795.600
47	Artefacto tipo módulos coligantes con fluores 4x40, coligados por tensor desde el techo en colocados de forma cuadrada	un	N/A	11	307.090	3.377.990	un	N/A	11	345.476	3.800.236	un	N/A	11	360.831	3.969.141	un	N/A	11	384.731	4.232.041
48	Artefacto tipo aplique para interior	un	N/A	12	184.800	2.217.600	un	N/A	12	207.900	2.494.800	un	N/A	12	217.140	2.605.680	un	N/A	12	230.979	2.771.748
49	Artefacto de adosar en la viga con fluores 1x40w galería con fotocélulas	un	N/A	12	152.290	1.827.480	un	N/A	12	171.326	2.055.912	un	N/A	12	178.941	2.147.292	un	N/A	12	190.000	2.280.000
50	Ventilador de techo de 5 A 6 VELOCIDADES 6 EN EL SALON	un	N/A	10	893.334	8.933.340	un	N/A	10	1.005.000	10.050.000	un	N/A	10	1.040.667	10.406.670	un	N/A	10	1.116.540	11.165.400
51	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	un	N/A	1	1.860.000	1.860.000	un	N/A	1	2.092.500	2.092.500	un	N/A	1	2.185.500	2.185.500	un	N/A	1	2.324.327	2.324.327
52	Aguá Corriente, instalación de un inodoro y un lavatorio, canillas de patio(2), extension de cañería hidráulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30m1 y 10m1. Con los accesorios incluidos	un	N/A	2	4.626.666	9.253.332	un	N/A	2	5.204.999	10.409.998	un	N/A	2	5.436.333	10.872.666	un	N/A	2	5.700.000	11.400.000
53	Desague Cloacal de baño completo hasta el primer registro, un registro desengrasador para cocina y su desague hasta el primer registro, mas un pozo ciego según plano, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y baños, cañerías de ventilación, registros de 0,40 x 0,50	gl	N/A	1	9.520.000	9.520.000	gl	N/A	1	10.710.000	10.710.000	gl	N/A	1	11.186.000	11.186.000	gl	N/A	1	11.900.000	11.900.000
54	Artefactos sanitarios y accesorios, espejo, inodoros con mochila, lavatorios, griferías fv, llaves de paso, jaboneras, portarrollos, perchero	un	N/A	2	4.542.255	9.084.510	un	N/A	2	5.110.037	10.220.074	un	N/A	2	5.337.150	10.674.300	un	N/A	2	5.677.800	11.355.600
55	Limpieza Final y retiro de escombros	m2	N/A	185	16.667	3.083.305	m2	N/A	185	18.749	3.468.565	m2	N/A	185	19.583	3.622.855	m2	N/A	185	20.800	3.848.000
56	Cerco perimetral con tejidos y postes de cemento, nivelación d e0,30	ml	N/A	66	350.670	23.144.220	ml	N/A	66	394.499	26.036.934	ml	N/A	66	412.033	27.194.178	ml	N/A	66	438.300	28.927.800
57	Porton metalico de tres metros con dos pilares de hormigon	gl	N/A	1	3.434.650	3.434.650	gl	N/A	1	3.863.899	3.863.899	gl	N/A	1	4.035.629	4.035.629	gl	N/A	1	4.293.222	4.293.222
	total				372.536.072				418.802.818					437.864.162					466.127.513		

  
 Ana Liz Noemi Múñoz N.  
 Encargada COD  
 Municipalidad de Santa Rosa Misiones