MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores - Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias

Dirección electrónica: ***uoc@hernandarias.gov.py***

"Unidad OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 31/2025

"CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD" - ID N° 466502

N°	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	U.M	Cant.	Empresa: NELI SERVICIOS		Empresa: XXXX	
				Precio Unitario (IVA Inclúido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Inclúido)	Precio Total
1	Cartel de obras de estructura metalica (1,25x0,80 m)	Unidad	1	1.149.535	**1.149.535**		
2	Replanteo y marcación	M2	1	5.245	**5.245**		
3	Excavación y limpieza del canal	M3	1	54.325	**54.325**		
4	Losa Fondo de H° espesor de 12 cm para el canal	M3	1	1.431.875	**1.431.875**		
5	Muro de piedra basáltica negra para el canal	M3	1	471.245	**471.245**		
6	Demolición de piso existente	M2	1	29.340	**29.340**		
7	Pontillón de H°A°	M3	1	3.265.615	**3.265.615**		
8	Limpieza de canalización existente	Ml	1	39.015	**39.015**		
9	Trabajo de limpieza final y entrega de obra	Gl	1	2.334.935	**2.334.935**		
10	Cartel de obras de estructura metalica (1,25x0,80 m)	Unidad	1	1.149.535	**1.149.535**		
11	Replanteo y marcación	M2	1	5.245	**5.245**		
12	Excavación y limpieza del canal	M3	1	55.985	**55.985**		
13	Losa Fondo de H° espesor de 12 cm para el canal	M3	1	1.431.875	**1.431.875**		
14	Muro de piedra basáltica negra para el canal	M3	1	471.995	**471.995**		
15	Limpieza de canalización existente	Ml	1	39.020	**39.020**		
16	Trabajo de limpieza final y entrega de obra	Gl	1	2.334.935	**2.334.935**		
17	Cartel de obras de estructura metalica (1,25x0,80 m)	Unidad	1	1.149.120	**1.149.120**		
18	Replanteo y marcación	M2	1	5.258	**5.258**		
19	Excavación y limpieza del canal	M3	1	55.985	**55.985**		
20	Losa Fondo de H° espesor de 12 cm para el canal	M3	1	1.433.535	**1.433.535**		
21	Muro de piedra basáltica negra para el canal	M3	1	471.245	**471.245**		
22	Pontillón de H°A°	M3	1	3.260.305	**3.260.305**		
23	Trabajo de limpieza final y entrega de obra	Gl	1	2.334.935	**2.334.935**		
					22.980.103		

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

.....

Abog. Esteban Gómez

Responsable de la UOC - MH