



Universidad Nacional del Este

FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA

COMITÉ EVALUADOR

Llamado : MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES VARIAS ID N°463573 -

| ITEMS | DESCRIPCION | UNID | CANT. | Precio Referencial | 15% | 25% | GRUPO COMERCIAL EMPRESARIAL | | |
|----------------------------------|--|------|-------|--------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------|
| | | | | | | | P.UNITARIO | P.TOTAL | |
| 1 | Excavación para zapata de Hormigón Ciclópeo | m³ | 8 | 105.000 | 120.750 | 78.750 | 105.000 | 840.000 | |
| 2 | Aislación horizontal de pared de 0,15 | ml | 62 | 34.333 | 39.483 | 25.750 | 35.000 | 2.170.000 | |
| 3 | Zapata de Hormigón Ciclópeo 0,70x0,70x0,80 | m³ | 8 | 650.000 | 747.500 | 487.500 | 650.000 | 5.200.000 | |
| 4 | Encadenado inferior y superior de Hormigón Armado (10x20) | ml | 140 | 123.333 | 141.833 | 92.500 | 125.000 | 17.500.000 | |
| 5 | Pilar de Hormigón Armado (15x30) | ml | 60 | 111.667 | 128.417 | 83.750 | 115.000 | 6.900.000 | |
| 6 | Dintel de H"A" sobre aberturas y antepecho de ventana | ml | 36 | 46.667 | 53.667 | 35.000 | 50.000 | 1.800.000 | |
| 7 | Mampostería de ladrillo hueco de 0,10 | m² | 220 | 105.000 | 120.750 | 78.750 | 105.000 | 23.100.000 | |
| 8 | Revoque de pared interior | m² | 305 | 30.000 | 34.500 | 22.500 | 30.000 | 9.150.000 | |
| 9 | Revoque de pared exterior con hidrófugo | m² | 105 | 39.000 | 44.850 | 29.250 | 40.000 | 4.200.000 | |
| 10 | Revoque de pilares | m² | 8 | 39.333 | 45.233 | 29.500 | 40.000 | 320.000 | |
| 11 | Revoque de mocheta de ventanas | ml | 45 | 24.000 | 27.600 | 18.000 | 25.000 | 1.125.000 | |
| 12 | Reparación de carpeta alizada de cemento 1:3 | m² | 160 | 27.000 | 31.050 | 20.250 | 25.000 | 4.000.000 | |
| 13 | Pisos de cerámico | m² | 120 | 85.000 | 97.750 | 63.750 | 85.000 | 10.200.000 | |
| 14 | Zócalos cerámico | ml | 80 | 14.667 | 16.867 | 11.000 | 15.000 | 1.200.000 | |
| 15 | Azulejada de baños | m² | 35 | 75.000 | 86.250 | 56.250 | 75.000 | 2.625.000 | |
| 16 | Azulejada sobre pileta de servicios | m² | 5 | 75.000 | 86.250 | 56.250 | 75.000 | 375.000 | |
| 17 | Instalación de baños. Incluye: Plomería, instalación de cañerías de agua fría, desagüe cloacal, inodoro con cisterna baja, lavatorio, colocación de artefactos y accesorios. | un | 2 | 3.753.333 | 4.316.333 | 2.815.000 | 3.750.000 | 7.500.000 | |
| 18 | Registros de desagüe cloacal (30x30) con tapa de hormigón armado. | un | 4 | 346.667 | 398.667 | 260.000 | 345.000 | 1.380.000 | |
| 19 | Cámara séptica (1.50x3.00) | un | 1 | 2.403.333 | 2.763.833 | 1.802.500 | 2.250.000 | 2.250.000 | |
| 20 | Provisión y montajes de tableros con sus respectivas llaves TM. | Un. | 1 | 543.333 | 624.833 | 407.500 | 540.000 | 540.000 | |
| 21 | Colocación de puntos de llave y toma corriente en todos los ambientes. (| bc | 40 | 193.333 | 222.333 | 145.000 | 190.000 | 7.600.000 | |
| 22 | Provisión y colocación de luminarias tipo plafón led | Un. | 30 | 50.000 | 57.500 | 37.500 | 50.000 | 1.500.000 | |
| 23 | Circuito para aire acondicionado | Un. | 5 | 223.333 | 256.833 | 167.500 | 220.000 | 1.100.000 | |
| 24 | Puertas tablero 0,80x2,10 de Entrada | un | 2 | 1.350.000 | 1.552.500 | 1.012.500 | 1.350.000 | 2.700.000 | |
| 25 | Puerta placa de 0,80x2,10 | un | 5 | 1.133.333 | 1.303.333 | 850.000 | 1.130.000 | 5.650.000 | |
| 26 | Puerta placa de 0,60x2,10 baños | un | 2 | 996.667 | 1.146.167 | 747.500 | 990.000 | 1.980.000 | |
| 27 | Ventana de vidrio templado de 8mm color fumé con perfilera de aluminio en color negro. | m² | 13 | 736.667 | 847.167 | 552.500 | 735.000 | 9.555.000 | |
| 28 | Pintura de pared interior al latex acrilico con enduido. | m² | 250 | 25.000 | 28.750 | 18.750 | 25.000 | 6.250.000 | |
| 29 | Pintura de pared exterior al latex acrilico con enduido acrilico | m² | 105 | 25.000 | 28.750 | 18.750 | 25.000 | 2.625.000 | |
| 30 | Pintura de aberturas de madera | m² | 41 | 26.667 | 30.667 | 20.000 | 25.000 | 1.025.000 | |
| 31 | Demolicion de tejas ceramicas existentes con retiro de material | m2 | 220 | 24.000 | 27.600 | 18.000 | 24.000 | 5.280.000 | |
| 32 | Colocacion de Teja ceramica y tejuelones sobre estructura existente con membrana caliente | m2 | 220 | 143.333 | 164.833 | 107.500 | 140.000 | 30.800.000 | |
| 33 | Trabajos de limpieza final | gl | 1,00 | 1300000,00 | 1.495.000 | 975.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | |
| 34 | Mano de Obra | gl | 1,00 | 17.333.333 | 19.933.333 | 13.000.000 | 18.220.000 | 18.220.000 | |
| PRECIO TOTAL EN GUARANIES | | | | | | | | | 197.960.000 |



Edgar J. Baal Dumas
ADMINISTRACION - FIA UNE



Perla Beatriz Pereira Marecos
Asistente Administrativa