



COMANDO DE LA ARMADA
Comité de Evaluación

LICITACION DE MENOR CUANTÍA N° 34/2025 PARA EL “MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES PARA LA SALA DE GUERRA Y CONFERENCIA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA”, CON ID 471.712

INFORME DE EVALUACIÓN

El presente documento se formula a los efectos de presentar una reseña cronológica de los actos y procedimientos relativos a la tarea de Recepción, Apertura y Evaluación de las ofertas presentadas en el procedimiento de la LICITACION DE MENOR CUANTÍA N° 34/2025 para el “MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES PARA LA SALA DE GUERRA Y CONFERENCIA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA” convocada por la UOC N° 3 – Armada Paraguaya.

Primeramente, resulta importante destacar que las ofertas recibidas, fueron objetos de evaluación por parte del Comité, nombrado por Orden Particular N° 372 del Comando de la Armada, de fecha 30 de junio de 2025, siendo miembros del mencionado comité los siguientes:

PRESIDENTE

VALTE CHRISTIAN JOSÉ ROTELA VALDEZ.

SECRETARIO

TTE F INT OSCAR BARRETO LARREA.

MIEMBROS:

CAP N DEM ADAN ARIEL FLORENTIN BARBOZA.

CAP F DEM JORGE DANIEL GODOY AGUILAR

CAP F DEM ARIEL BERNARDO BENITEZ LISERAS.

CAP F DEM RICHARD ANTONIO SANABRIA MENDOZA.

ASESORA JURIDICA

TTE C JM ALICE NICOL ORUÉ SEGOVIA

La estructura presentada en el presente informe, así como su contenido y orden cronológico, se adecuan a lo dispuesto en el Artículo 82 del Decreto 2.264/24, que reglamenta la Ley 7.021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”

1. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

La apertura de sobres se llevó a cabo el día, lunes 30 de junio, a las 09:15, en un Acto formal y Público, en la Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, en el que participaron los integrantes de la UOC indicada en el ACTA DE APERTURA DE OFERTA PARA EL “MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES PARA LA SALA DE GUERRA Y CONFERENCIA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA”, la cual forma parte del presente informe. En dicho acto fue abierta la siguiente oferta:

N°	OFERENTE	Monto total de la Oferta
1	En Obras de Nelson Segovia	Gs. 65.738.319

No hubo Observación al momento de la Apertura de Sobres.

A continuación, presentamos un resumen de la tarea de Evaluación de las ofertas, efectuada de conformidad al método establecido en el Decreto N° 2.264/24 que reglamenta la Ley 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS” en su Art. 75 Procedimiento de Evaluación – La convocante evaluará las ofertas presentadas según el criterio de evaluación utilizado: ...Numeral 2 – Evaluación basada en precio, que textualmente expresa:

2) Evaluación basada en precio.

2.1 Método de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente:

1.1 Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación o que dicha documentación sea insatisfactoria.

2.1.2 Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.

- 2.1.3 Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación.
- 2.1.4 Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.
- 2.1.5 En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.

2. EVALUACIÓN CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTABLECIDOS EN EL PBC

A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio “CUMPLE” o “NO CUMPLE”

2.1 VERIFICACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES SUSTANCIALES

En esta etapa inicial de la evaluación de las ofertas presentadas, primeramente, se verificó detalladamente el cumplimiento de presentación de los documentos básicos de carácter sustancial, para lo cual se procede a indicar cuanto sigue:

Oferentes	Formulario de Oferta Debidamente Completado y Firmado	Garantía de Mantenimiento de Ofertas Debidamente Extendida	Documentos que acredite la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la Oferta
EN OBRAS de Nelson Segovia	Cumple	Cumple	Cumple

Conforme a las verificaciones realizadas, en cuanto al análisis detallado de las documentaciones de carácter sustancial se pudo constatar que la oferta presentada por la firma comercial **EN OBRAS de Nelson Segovia**, “CUMPLE” con los requisitos exigidos por la convocante.

2.2 EN APOYO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado en cuanto al Margen de Preferencia a los Productos de Origen Nacional, NO se procede a aplicar el beneficio de margen de preferencia debido a que se cuanta con un solo oferente para el presente proceso.

2.3 COMPARACIÓN DE PRECIOS Y AGRUPAMIENTO DE OFERTAS PRESENTADAS.

Teniendo en cuenta que el sistema de adjudicación es **Por Lote**; a tal efecto se procedió conforme a lo establecido en el **Decreto N° 2.264/24** que reglamenta la **Ley 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”** en su Artículo 75, numeral 2.1.2 el cual establece: *“Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda”*

Sistema de adjudicación: **Por el Lote**

Ubicación	Oferente	Monto de su oferta
1°	EN OBRAS de Nelson Segovia	Gs. 92.792.800

Como resultado de la clasificación y agrupamiento de ofertas realizado; la oferta presentada por la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia**, es considerada como la única oferta, la cual será evaluada según los demás criterios de evaluación establecidos en las condiciones del presente llamado, y en cumplimiento a lo establecido en el **Decreto N° 2.264/24** que reglamenta la **Ley 7.021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”** en su Artículo 75, numeral 2.1.3 el cual establece que: *“Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación”*

3. **VERIFICACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA LICITACIÓN PARA LA FIRMA: EN OBRAS de Nelson Segovia**

Acto seguido se procede a la evaluación de la oferta seleccionada en cuanto al cumplimiento de la presentación de los documentos de carácter formal. En esta fase se evalúa la oferta con respecto al suministro de los documentos básicos de carácter sustancial, para lo cual se han analizado detalladamente el contenido de cada uno.

La evaluación se realiza aplicando el método “CUMPLE”, “NO CUMPLE” O “NO APLICA”

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.	EN OBRAS de Nelson Segovia
1. Formulario de Oferta: El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.	CUMPLE
2. Garantía de mantenimiento de oferta: La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.	CUMPLE
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	CUMPLE
4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de Intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento.	CUMPLE
5. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC	CUMPLE
6. Certificado de Cumplimiento Tributario.	CUMPLE
7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	CUMPLE
8. Documentos legales. Oferentes.	EN OBRAS de Nelson Segovia
8.1. Personas Físicas.	
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.	
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC	
c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes.	CUMPLE

4. **ANALISIS DE LA CAPACIDAD LEGAL**

En cuanto a las **Prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado según lo establecido en el Artículo 21 de la Ley 7.021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”**.

El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra dentro del Art. 21 Inc. a), b), m) y n), de la **Ley N° 7.021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”** en base al siguiente análisis:

CALIFICACION LEGAL	EN OBRAS de Nelson Segovia
Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos dentro del Art. 21 Incs. a), b), m) y n), de la Ley N° 7.021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”. Declaración que forma parte del formulario de Ofertas.	CUMPLE
1° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.	CUMPLE
2° Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales previstas en el Art 21 de la Ley N° 7021/22.	CUMPLE

Además, se solicitó al departamento de RRHH de la Dirección de Administración de la Armada Paraguaya, por medio disponible, la verificación de los socios y/o representantes legales de la empresa calificada, si los mismos aparecen en la base de datos del SINARH.

Una vez recibida los datos generados por el SINARH, se procedió a analizarlas, resultando lo siguiente:

Nº	Nombre	Empresa	Tipo de Vinculación	C.I.	Observación
1	Nelson Federico Segovia Azucas	EN OBRAS	Propietario	933.709	No Figura en lo registros del SINARH

Conforme a lo que se visualiza en el cuadro detallado más arriba, se constata que el oferente **EN OBRAS de Nelson Segovia**, no se encuentran comprendido dentro las prohibiciones y limitaciones del Art. 21 Inc. a), b), m) y n), de la Ley N° 7.021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”.

4.1. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, que correspondan para sustentar su razonabilidad, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el procedimiento de contratación.

“Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.” El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.”

Se procedió a realizar la comparación de los precios ofertados en relación al precio referencial y del resultado generado se expone en el siguiente cuadro:

LOTE 1- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES PARA LA SALA DE GUERRA Y CONFERENCIA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA				
Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	EN OBRAS Precio Unitario	Precio referencial	Diferencia 15% y 25%
1	Obrador (oficina, baños, depósito) Chapa ondulada, Y ESTRUCTURA CAÑO 40X40X1,2, Alquiler de SSHH seco.	100.000	365.367	-73
2	MANO DE OBRA Obrador (oficina, baños, depósito) Chapa ondulada, Y ESTRUCTURA CAÑO 40X40X1,2, Alquiler de SSHH seco.	80.000	270.967	-70
3	Vallado perimetral H=1,80 Chapa ondulada, Y ESTRUCTURA CAÑO 40X40X1,2.	100.000	169.839	-41
4	MANO DE OBRA - Vallado perimetral H=1,80 Chapa ondulada, Y ESTRUCTURA CAÑO 40X40X1,2.	25.000	71.344	-65
5	MANO DE OBRA - Replanteo y marcación de la sala de reuniones y Obras Exteriores.	5.000	6.525	-23
6	Remoción de pisos de granito de 30 x 30 con retiro de escombros.	10.000	22.267	-55
7	Demolición de contrapisos.	12.000	20.558	-42
8	Demolición de revoques en interiores.	10.000	21.167	-53
9	Retiros de marcos y puertas existentes de 1,30 por 2,30, en muro de 0,30.	50.000	205.583	-76
10	Apertura para vano en muro de 0,30 para sector apoyo de cafetería 1,20 por 2,10 h.	300.000	537.133	-44
11	Cierre de vanos en muros de 0,30 para sector cafetería, en 2 ventanas de 0,50 x 1,20, y en 1 puerta de 1,30 por 2,30.	300.000	577.160	-48
12	MANO DE OBRA - Cierre de vanos en muros de 0,30 para sector cafetería, en 2 ventanas de 0,50 x 1,20, y en 1 puerta de 1,30 por 2,30.	200.000	373.607	-46
13	MANO DE OBRA - Extracción y limpieza de arbustos del jardín existentes, parte del sector de intervención.	300.000	695.833	-57



14	Relleno apisonado H=0,3	200.000	266.683	-25
15	MANO DE OBRA - Relleno apisonado H=0,3	48.000	63.817	-25
16	Cimiento de P.B.C. (1:2:10)H=0,80	197.100	262.783	-25
17	MANO DE OBRA - Cimiento de P.B.C. (1:2:10)H=0,80	107.500	143.217	-25
18	Encadenado inferior 0,27 x 0,27	78.500	104.629	-25
19	MANO DE OBRA - Encadenado inferior 0,27 x 0,27	58.300	77.704	-25
20	Encadenado superior 0,13x 0,27	70.900	94.513	-25
21	MANO DE OBRA - Encadenado superior 0,13x 0,27	57.200	76.238	-25
22	Elevación de 0,15 ladrillos comunes	76.300	101.681	-25
23	MANO DE OBRA - Elevación de 0,15 ladrillos comunes	31.600	42.100	-25
24	Elevación de 0,10 pared de durlock	150.000	191.660	-22
25	MANO DE OBRA - Elevación de 0,10 pared de durlock	71.000	94.440	-25
26	Envarillado para mampostería armada en dos niveles Sobre y bajo aberturas, Armado de mampostería s/aberturas (2 var d/8mm x 2 hil)	24.300	32.272	-25
27	MANO DE OBRA - Envarillado para mampostería armada en dos niveles, sobre y bajo aberturas, Armado de mampostería s/aberturas (2 var d/8mm x 2 hil)	13.000	17.212	-24
28	Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 en(U)1:3	18.100	24.015	-25
29	MANO DE OBRA - Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 en(U)1:3	13.600	18.052	-25
30	Extensión del techo de tejas existente con tejuelon / tejuelas y tirantes de Madera. Tirantes de Yvyrapyta o Petereby	225.000	240.022	-6
31	MANO DE OBRA - Extensión del techo de tejas existente con tejuelon / tejuelas y tirantes de Madera. Tirantes de Yvyrapyta o Peterevy.	150.000	157.362	-5
32	Pared interior a dos capas.	25.000	28.002	-11
33	MANO DE OBRA - Pared interior a dos capas.	20.500	26.865	-24
34	Pared exterior a 2 capas con hidrófugo.	27.500	31.463	-13
35	MANO DE OBRA - Pared exterior a 2 capas con hidrófugo.	22.500	28.113	-20
36	Pared interior base para azulejo con hidrófugo, sector ss.hh.	25.000	30.833	-19
37	MANO DE OBRA - Pared interior base para azulejo con hidrófugo, sector ss.hh.	20.000	20.076	0
38	Pared interior base para revestimiento de madera con hidrófugo, incluido en pilares.	25.000	31.649	-21
39	MANO DE OBRA - Pared interior base para revestimiento de madera con hidrófugo, incluido en pilares.	22.000	28.801	-24
40	Conrapiso de cascotes int. 10 cm s/ terreno natural.(1:4:16:24)	41.000	54.163	-24
41	MANO DE OBRA - Conrapiso de cascotes int. 10 cm s/ terreno natural.(1:4:16:24)	25.000	32.137	-22
42	Conrapiso de cascote exterior 10 cm. s/ terreno natural. Para caminero exterior de ancho 1,20 ,con cordones laterales.	50.000	66.118	-24
43	MANO DE OBRA - Conrapiso de cascote exterior 10 cm. s/ terreno natural. Para caminero exterior de ancho 1,20 ,con cordones laterales.	30.000	39.815	-25
44	Colocacion de pisos, provisión - Porcelanato, masa única, a elección según muestra, incluye carpeta y adhesivo.	125.000	163.092	-23
45	MANO DE OBRA - Colocacion de pisos - Porcelanato, masa única, a elección según muestra, incluye carpeta y adhesivo.	65.000	86.158	-25
46	Alizada de cemento Para caminero exterior de ancho 1,20.	25.000	29.927	-16
47	MANO DE OBRA - Alizada de cemento Para caminero exterior de ancho 1,20.	20.000	24.590	-19
48	Colocacion de pisos, provisión - Piso (caminero exterior) Cerámico o acabado cementicio.	65.000	86.085	-24
49	MANO DE OBRA - Piso (caminero exterior) Cerámico o acabado cementicio.	45.000	56.682	-21
50	Colocacion de pisos, provisión - Zócalo de porcelanato,incluye adhesivo h=10 cm.	18.000	22.073	-18
51	MANO DE OBRA - Zócalo de porcelanato,incluye adhesivo h=10 cm.	15.000	17.261	-13
52	Revestido de azulejos 0,3 x 0,3 color blanco H=2,10.Terminación de guarda de pastillas color 0,10 x 0,10. Sector ss.hh.	90.000	89.583	0
53	MANO DE OBRA - Revestido de azulejos 0,3 x 0,3 color blanco H=2,10.Terminación de guarda de pastillas color 0,10 x 0,10. Sector ss.hh.	50.000	53.500	-7
54	Revestido de paneles de madera de melamina 2,5 cm de espesor, a diseño, según detalle.	500.000	572.768	-13
55	MANO DE OBRA - Revestido de paneles de madera de melamina 2,5 cm de espesor, a diseño, según detalle.	220.000	202.332	9
56	Revestimiento panel ripado de madera. Melamina color maderado.	300.000	392.550	-24
57	MANO DE OBRA - Revestimiento panel ripado de madera. Melamina color maderado.	75.000	90.117	-17



58	Molduras en paredes interiores con yeso o madera pintada. Según detalle.	75.000	80.721	-7
59	MANO DE OBRA - Molduras en paredes interiores con yeso o madera pintada. Según detalle.	50.000	65.363	-24
60	Reparación de cielo raso/ colocación de cielorraso de yeso.	52.500	52.306	0
61	MANO DE OBRA - Reparación de cielorraso / colocación de cielorraso de yeso.	25.000	25.461	-2
62	Reparación de cielo raso/ colocación de Cornisa de media caña de terminación y buña de yeso.	30.000	29.728	1
63	MANO DE OBRA - Cornisa de media caña de terminación y buña de yeso.	25.000	24.173	3
64	Instalación de agua fría en baño.	1.200.000	1.532.500	-22
65	MANO DE OBRA - Instalación de agua fría en baño.	739.400	985.833	-25
66	Instalación de agua fría en lavatorio,incluye llave de paso de 1/2".	386.800	515.725	-25
67	MANO DE OBRA - Instalación de agua fría en lavatorio,incluye llave de paso de 1/2".	209.000	278.608	-25
68	Cañería de alimentación PVC 3/4" Y 1/2".	26.600	35.412	-25
69	MANO DE OBRA - Cañería de alimentación PVC 3/4" Y 1/2".	16.200	21.555	-25
70	Provisión e instalación del tanque subterráneo de H°A° con capacidad para 1000 litros, Estructura de H°A° , Acometida de agua, Accesorios Motor Eléctrico y Sistema de Bombeo, Excavación y Base de H°A° para estructura de H°A° , Motor Eléctrico y Sistema de Bombeo, Bomba periférica Valco Casalinga 255PL 1 HP.	5.500.000	10.539.283	-48
71	MANO DE OBRA - instalación del tanque subterráneo de H°A° con capacidad para 1000 litros, Estructura de H°A° , Acometida de agua, Accesorios Motor Eléctrico y Sistema de Bombeo, Excavación y Base de H°A° para estructura de H°A° , Motor Eléctrico y Sistema de Bombeo, Bomba periférica Valco Casalinga 255PL 1 HP.	1.750.000	4.043.550	-57
72	Desague cloacal para baño.	575.600	767.442	-25
73	MANO DE OBRA - Desague cloacal para baño.	335.000	443.975	-25
74	Desague cloacal para pileta del laboratorio ss.hh.	310.900	414.517	-25
75	MANO DE OBRA - Desague cloacal para pileta del laboratorio ss.hh.	171.500	228.650	-25
76	Rejilla de piso sifonada 0,15 x 0,15.	82.100	109.367	-25
77	MANO DE OBRA - Rejilla de piso sifonada 0,15 x 0,15.	57.800	76.967	-25
78	Cañería PVC 100 mm conexión a registros.	36.200	48.263	-25
79	MANO DE OBRA - Cañería PVC 100 mm conexión a registros.	24.400	32.404	-25
80	Cañería PVC 40 mm.	22.400	29.822	-25
81	MANO DE OBRA - Cañería PVC 40 mm.	16.900	22.412	-25
82	Cañería PVC 75 mm interno blanco.	26.500	35.308	-25
83	MANO DE OBRA - Cañería PVC 75 mm interno blanco.	19.900	26.450	-25
84	Cámara de Inspección 0,40 x 0,40.	199.600	266.125	-25
85	MANO DE OBRA Cámara de Inspección 0,40 x 0,40.	125.500	167.208	-25
86	Reparación de Cámara de Inspección 0,40 x 0,40.	266.800	355.667	-25
87	MANO DE OBRA Reparación de Cámara de Inspección 0,40 x 0,40.	125.500	167.208	-25
88	Reparación de baño /provisión de Inodoro blanco cisterna de acople con colocación.	1.300.000	1.634.598	-20
89	MANO DE OBRA - Colocación Inodoro blanco cisterna de acople con colocación.	500.000	640.635	-22
90	Reparación de baño /provisión Lavatorio con bacha de apoyo ovalada, blanco con grifería y colocacion(con mesada de granito blanco de 0,55 m por 1,90 m, e: 0,05 cm, con mueble de madera)	2.386.300	3.181.607	-25
91	MANO DE OBRA - colocación Lavatorio con bacha de apoyo ovalada, blanco con grifería y colocación (con mesada de granito blanco de 0,55 m por 1,90 m, e: 0,05 cm, con mueble de madera)	747.500	996.627	-25
92	Reparación de baño /provision Colgador toalla baño, de acero inoxidable, color dorado.	248.600	331.446	-25
93	MANO DE OBRA - Colocación Colgador toalla baño, de acero inoxidable, color dorado.	156.400	208.471	-25
94	Reparación de baño /provisión deMingitorio con sifón integrado para válvula empotrada	758.500	1.011.283	-25
95	MANO DE OBRA - Colocación Mingitorio con sifón integrado para válvula empotrada	370.100	493.383	-25
96	Reparación de baño /provision de Espejos tipo float en sanitario de 4 mm de 1,5x 0,65.	572.400	763.142	-25
97	MANO DE OBRA - colocacion de Espejos tipo float en sanitario de 4 mm de 1,5x 0,65.	232.800	310.358	-25
98	Reparación de baño /provisión de Dispenser de jabón de adosar en pared.	197.500	263.250	-25
99	MANO DE OBRA - Colocación de Dispenser de jabón de adosar en pared.	96.200	128.233	-25
100	Reparación de baño /provision de Dispenser de toalla de adosar en pared.	178.500	238.000	-25



101	MANO DE OBRA - Colocacion de Dispenser de toalla de adosar en pared.	92.100	122.733	-25
102	Reparación de baño /Provisión e instalación de Accesorios de losa en Servicio Higienico	398.300	531.000	-25
103	MANO DE OBRA - colocación Accesorios de losa ss.hh	211.900	282.500	-25
104	MANO DE OBRA - Desmontaje de canaleta alero moldurada (chapa N° 26 Desarrollo 0,50).	150.000	136.217	10
105	Canaleta alero moldurada (chapa N° 26 Desarrollo 0,50)	110.000	101.658	8
106	MANO DE OBRA - Canaleta alero moldurada (chapa N° 26 Desarrollo 0,50)	50.000	44.425	13
107	Registro pluvial 0,30 x 0,30 c/ rejilla.	300.000	314.325	-5
108	MANO DE OBRA - Registro pluvial 0,30 x 0,30 c/ rejilla.	135.000	134.758	0
109	MANO DE OBRA - Desmontaje de registro pluvial 0,30 x 0,30 c/ rejilla.	164.700	219.583	-25
110	Cañería PVC 100 mm.	50.000	57.846	-14
111	MANO DE OBRA - Cañería PVC 100 mm.	25.000	27.404	-9
112	Bajada externa (chapa N° 26 Desarrollo 0,50 diam 100mm)	100.000	101.658	-2
113	MANO DE OBRA - Bajada externa (chapa N° 26 Desarrollo 0,50 diam 100mm)	40.000	44.425	-10
114	MANO DE OBRA - Desmontaje de bajada externa (chapa N° 26 Desarrollo 0,50 diam 100mm)	130.000	136.217	-5
115	Instalacion electrica/ Bocas de luces de embutir en cielorraso.	90.000	96.498	-7
116	MANO DE OBRA - Instalacion electrica/ Bocas de luces de embutir en cielorraso.	60.000	77.603	-23
117	Instalacion electrica/ Bocas de luces.	80.000	83.874	-5
118	MANO DE OBRA - Instalacion electrica/ Bocas de luces.	60.000	66.409	-10
119	Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefactos fluorescentes Tipos Led de 1x40 w.	90.000	94.083	-4
120	MANO DE OBRA - Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefactos fluorescentes Tipos Led de 1x40 w.	80.000	87.333	-8
121	Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefactos lámparas colgantes, redondas, modernas de metal dorado, sector ss.hh.	300.000	324.125	-7
122	MANO DE OBRA - Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefactos lámparas colgantes, redondas, modernas de metal dorado, sector ss.hh.	155.000	206.292	-25
123	MANO DE OBRA - Desmontaje de artefactos, lámparas colgantes, tipo araña, tamaño mediano.	300.000	314.333	-5
124	Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefacto, Luminaria arbotante Pared, para cuadro de pintura, estilo arbotante industrial fabricada en metal, color dorado.	350.000	426.958	-18
125	MANO DE OBRA - Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefacto, Luminaria arbotante Pared, para cuadro de pintura, estilo arbotante industrial fabricada en metal, color dorado.	175.000	196.375	-11
126	Instalacion electrica/Provision y colocacion de Panel Led 18w Calido Cuadrado Embutir 20cmx20cm.	77.000	67.711	14
127	MANO DE OBRA - Instalacion electrica/Provision y colocacion de Panel Led 18w Calido Cuadrado Embutir 20cmx20cm.	60.000	79.648	-25
128	Instalacion electrica/Provision y colocacion de Tablero para sala de reuniones 1 llave TM y llave de corte.	550.000	700.142	-21
129	MANO DE OBRA - Instalacion electrica/Provision y colocacion de Tablero para sala de reuniones 1 llave TM y llave de corte.	500.000	495.025	1
130	Instalacion electrica/ Bocas de tomas monofasico.	90.000	85.503	5
131	MANO DE OBRA - Instalacion electrica/Bocas de tomas monofasico.	67.500	81.297	-17
132	Instalacion electrica/Bocas de tomas especiales.	125.000	128.380	-3
133	MANO DE OBRA - Instalacion electrica / Bocas de tomas especiales.	100.000	93.903	6
134	Instalacion electrica/Linea para Aire Acondicionado Split (cañeria y caja)	350.000	308.325	14
135	MANO DE OBRA - Instalacion electrica/ Linea para Aire Acondicionado Split (cañeria y caja)	180.000	235.842	-24
136	Instalacion electrica/Linea trifásico desde el tablero principal hasta el tablero seccional	250.000	307.075	-19
137	MANO DE OBRA - Instalacion electrica/ Bocas de tomas monofasico.	80.000	71.758	11
138	Desmontaje de equipos de aire acondicionado, unidades exteriores, compresores, posterior reubicación.	692.600	923.400	-25
139	Instalación y provisión de Registro Eléctrico.	201.700	268.833	-25
140	MANO DE OBRA - Instalación y provisión de Registro Eléctrico.	140.000	186.666	-25
141	Abertura / provisión de Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, para pared de 0,15 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector cafetería, caminero.	1.930.000	2.573.208	-25



142	MANO DE OBRA - Colocacion Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, para pared de 0,15 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector cafetería, caminero.	1.000.000	1.242.625	-20
143	Abertura / provisión de Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, con complemento fijo, ciego, con molduras incorporadas, en sus laterales y parte superior, para pared de 0,30 y contramarco, incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector sala, ayudantía.	3.150.000	4.113.542	-23
144	MANO DE OBRA - Colocacion Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, con complemento fijo, ciego, con molduras incorporadas, en sus laterales y parte superior, para pared de 0,30 y contramarco,incluye herrajes y cerraduras. Según detalle. Sector sala, ayudantía.	1.650.000	2.043.958	-19
145	Abertura / provisión de Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, con complemento fijo, con estantes traslúcidos fantasía, en sus laterales y parte superior, incorporadas para pared de 0,30 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector sala, Comandancia.	3.000.000	3.664.208	-18
146	MANO DE OBRA - Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, con complemento fijo, con estantes traslúcidos fantasía, en sus laterales y parte superior, incorporadas para pared de 0,30 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector sala, Comandancia.	1.500.000	1.899.958	-21
147	Abertura / provisión de Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera para pared de 0,30 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector Comandancia.	2.250.000	2.830.875	-21
148	MANO DE OBRA - Colocacion Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera para pared de 0,30 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector Comandancia.	1.250.000	1.366.625	-9
149	Abertura / provisión de Puerta placa de 0,70 x 2,10 con marco de madera para pared de 0,15 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector SS.HH.	1.650.000	2.167.983	-24
150	MANO DE OBRA - Colocacion Puerta placa de 0,70 x 2,10 con marco de madera para pared de 0,15 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector SS.HH.	850.000	982.683	-14
151	Abertura / provisión de Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco de madera para pared de 0,10 con revestido de ripado, incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle.	3.000.000	3.975.108	-25
152	MANO DE OBRA - Colocacion Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco de madera para pared de 0,10 con revestido de ripado, incluye herrajes y cerraduras. Según detalle.	1.500.000	1.756.392	-15
153	Abertura / provisión de Puerta placa de 1,20 x 2,10 con marco de madera, doble hoja vaiven en muro de 0,30. Contramarco, incluye herrajes, cerradura, tirador y pintura. Según detalle. Sector cafetería.	2.250.000	2.611.033	-14
154	MANO DE OBRA - Colocacion Puerta placa de 1,20 x 2,10 con marco de madera, doble hoja vaiven en muro de 0,30. Contramarco, incluye herrajes ,cerradura, tirador y pintura. Según detalle. Sector cafetería.	1.400.000	1.840.300	-24
155	Abertura / provisión de Ventana con perfilera de aluminio anodizado color gris oscuro, y vidrio templado 0,80 x 0,60 tipo corrediza. Según detalle.	750.000	917.617	-18
156	MANO DE OBRA - Colocacion Ventana con perfilera de aluminio anodizado color gris oscuro, y vidrio templado 0,80 x 0,60 tipo corrediza. Según detalle.	250.000	317.050	-21
157	Abertura / provisión de Perfilera de aluminio anodizado color y vidrio templado color.	330.000	440.000	-25
158	MANO DE OBRA - Perfilera de aluminio anodizado color y vidrio templado color.	250.000	322.333	-22
159	Trabajos de preparacion para pintura Lijado y Sellador.	16.000	14.163	13
160	MANO DE OBRA - Trabajos de preparacion para pintura Lijado y Sellador.	17.000	15.438	10
161	Pintura pared interior al látex acrílico lavable con enduido, color blanco hielo.	26.000	34.642	-25
162	MANO DE OBRA - Pintura pared interior al látex acrílico lavable con enduido, color blanco hielo.	21.600	28.675	-25
163	Pintura al látex para pared exterior, incluye enduido para exterior.	24.500	32.310	-24
164	MANO DE OBRA - Pintura al látex para pared exterior, incluye enduido para exterior.	22.500	29.607	-24
165	Pintura Sintética para Aberturas de Madera, marcos y contramarcos.	36.500	48.375	-25
166	MANO DE OBRA - Pintura Sintetica para Aberturas de Madera, marcos y contramarcos.	57.500	76.158	-24
167	Pintura de Canaletas y bajadas al sintético,previo tratamiento antióxido.	35.500	47.198	-25



168	MANO DE OBRA - Pintura de Canaletas y bajadas al sintético,previo tratamiento antióxido.	15.000	15.868	-5
169	Limpieza final(Incluye limpieza especializada para entrega de obra)	950.100	1.266.667	-25
170	MANO DE OBRA - Limpieza final(Incluye limpieza especializada para entrega de obra)	29.000	38.600	-25
171	Reparación, reacondicionamiento y limpieza final del jardín existente, parte del sector de intervención.	400.000	1.733.333	-77
172	MANO DE OBRA - Reparación, reacondicionamiento y limpieza final del jardín existente, parte del sector de intervención.	150.000	551.933	-73

LOTE 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL CARTEL DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA				
1	Mantenimiento y Reparación de Carteles * Cambio de Chapas laterales confeccionadas en Acero Inoxidable Bruñido para letras corpóreas del Edificio del "COMANDO DE LA ARMADA", con el logo de la Institución. Compuesto por una estructura con bastidores de caños y soportes adosados a la pared para su sujeción y base de chapa recortada para la forma del texto de 1.00 mts de altura, (incluye las 17 letras más el logo de la Institución con), con base de chapa de 1mm como mínimo, cuerpo de 10 cm y altura de cada letra 0,80cm. Total del cartel 12 x 1,00 mts. * Reparación de Acrílicos de 5 mm de espesor color blanco traslucido * Cambio de luces lets para el Interior de letras. Tiras de 3 x 20 mts * Cambio de luces reflectores led con su soporte, en frente al letrero con los colores rojo, blanco y azul. * Cambio de Transformador de 220 a 12 Volts * Reparación de Alimentador de potencia * Cambio de Cables de 3x1 mm para cañería de Lets * Cambio de Caños de 30/30 PGD para soporte de letras corpóreas * Cambios de Caños de 100/80 PGD para base de las letras corpóreas * Reparación de Fuente Activa * Reparación de la Pintura sintética blanca para Exterior	17.295.000	15.042.667	15
2	Mano de Obra de Reparaciones de carteles	13.320.000	11.584.000	15

Conforme al detalle del cuadro elaborado, se pudo verificar que algunos de los precios cotizados por la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia**, en el Lote N° 1 se encuentran por debajo del 25% del precio referencial en los ítems N° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 70, 71, 171 y 172.

Sin embargo, en cuanto al Lote N° 2, los precios cotizados por el oferente evaluado se encuentran dentro del rango del precio referencial establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Por lo mencionado se procedió a solicitar a la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia** mediante Nota 01/2025 del Comité de Evaluación de fecha 01 de julio de 2025, el desglose y composición de los precios en los ítems mencionados.

Llegada la hora establecida para la presentación de las documentaciones solicitadas, la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia** presenta la Nota con los detalles de la composición de cada ítem conforme fue solicitado por lo que éste Comité de Evaluación procede al análisis de los mismos.

Por lo expuesto y conforme a los documentos presentadas por la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia**, se procedió a realizar un estudio de precios en el mercado local, constatándose que la oferta se encuentra dentro del precio actual del mercado, por lo tanto, la oferta se adecua a las disposiciones legales y con esto **“CUMPLE”** con lo solicitado en las condiciones del llamado y es considerado apto para ser analizado en la siguiente etapa.

4.2. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado se adopta los siguientes parámetros para medir la capacidad financiera:

Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Ejemplo para contribuyente de IRACIS / IRE GENERAL.

- Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2022, 2023, 2024)
- Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2022, 2023, 2024)
- Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital
El promedio en los últimos 3 años (2022, 2023, 2024), no deberá ser negativo.

Se procedió al análisis de los formularios de ratios financieros y de los balances presentados por el oferente en cuanto a su endeudamiento, rentabilidad y liquidez; arrojando el siguiente resultado:

EN OBRAS de Nelson Segovia				
RESUMEN DE DATOS	2022	2023	2024	PROMEDIO
Activo Corriente	6.193.803.949	6.567.191.339	9.084.357.939	7.281.784.409
Activo Total	18.090.777.437	16.382.032.551	18.593.110.187	17.688.640.058
Pasivo Corriente	3.513.786.041	2.429.812.772	4.554.963.878	3.499.520.897
Pasivo Total	3.967.036.078	2.643.812.772	4.908.429.878	3.839.759.576
Utilidad del Ejercicio	2.745.347.076	614.478.420	560.938.950	1.306.921.482
Capital	10.406.826.933	12.152.174.009	12.152.174.009	11.570.391.650
RATIOS PRINCIPALES				
Índice de Liquidez (Razón corriente) – Activo Corriente/Pasivo Corriente	1,76	2,70	2	2,1
Endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total)	4,6	6,20	4	0,22
Rentabilidad capital propio (Utilidad/Capital)	0,26	0,05	0,0	0,11

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera	EN OBRAS de Nelson Segovia
Certificado de cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura	CUMPLE
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2022, 2023 y 2024 para contribuyente de IRACIS	CUMPLE

En cuanto a la situación financiera, este Comité de Evaluación, comprueba que la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia**, está en condiciones para ejecutar el contrato con la Convocante, por lo que **“CUMPLE”** con lo solicitado y se encuentra dentro de los parámetros financieros exigidos en el PBC.

4.3. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

Continuando con el proceso de evaluación de ofertas en cuanto a Experiencia, se procede a solicitar a la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia**, mediante Nota 01/2025 del Comité de Evaluación de fecha 01 de julio de 2025, el siguiente documento:

- ✓ Copias de contratos con sus respectivas constancias de provisión total o comprobantes legales de ventas (facturas), correspondientes por servicio de mantenimiento y reparación de edificios a empresas públicas y/o privadas por un monto equivalente al 50 % del monto máximo del presente licitación en promedio de los últimos 3 (tres) años: 2022, 2023 y 2024.

Llegada la fecha y hora establecida para la presentación de lo solicitado, la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia**, presenta su respectiva nota por la cual eleva el documento requerido procediendo este Comité a realizar el análisis de los mismos, cuyo resultado se expone en el cuadro de abajo.

Del análisis efectuado para determinar la experiencia del oferente cuya oferta fue la seleccionada y considerado como la más conveniente, se determina lo siguiente:

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia.	EN OBRAS de Nelson Segovia
Copias de contratos con sus respectivas constancias de provisión total o comprobantes legales de ventas (facturas), correspondientes por servicio de mantenimiento y reparación de edificios a empresas públicas y/o privadas por un monto equivalente al 50 % del monto máximo del presente licitación en promedio de los últimos 3 (tres) años: 2022, 2023 y 2024	CUMPLE

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia	EN OBRAS de Nelson Segovia
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	CUMPLE

Estas documentaciones demuestran que la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia** **“CUMPLE”** con los requisitos establecidos por la convocante y posee la experiencia solicitada para proveer los bienes solicitados a la Armada Paraguaya. –

4.4. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD TECNICA

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con requisitos de capacidad técnica.

Al realizar la verificación de los documentos este Comité constata que la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia**, no presentan todos los documentos requeridos para la evaluación de la capacidad técnica y a fin de dar continuidad a la evaluación de la oferta, se procede a solicitar mediante Nota 01/2025 del Comité de Evaluación de fecha 01 de julio de 2025, los siguientes documentos:

- ✓ Deberá contar con un mínimo de 08 (ocho) empleados, inscriptos en la Dirección de Aporte Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social. De tal manera a evitar inconvenientes posteriores en caso de necesitar trabajos simultáneos.
- ✓ Técnico en Seguridad Ocupacional, con registro del MTESS, vigente, con categoría C, con experiencia de 2 (dos) años como mínimo, en obra de naturaleza y complejidad similares.
- ✓ El oferente deberá presentar certificado o factura legal del Servicio Técnico en Seguridad Ocupacional y declaración jurada de compromiso con la contratista, desde la apertura de los sobres y hasta 2 (Dos) meses después de la recepción provisoria de la obra; el personal debe encontrarse en relación de dependencia.
- ✓ Reglamento interno de condiciones de trabajo, homologado, legalizado y registrado por el ministerio de trabajo, empleo y seguridad social.

Llegada la fecha y hora establecida para la presentación de lo solicitado, la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia**., presenta su respectiva nota por la cual eleva el documento requerido procediendo este Comité a realizar el análisis de los mismos, cuyo resultado se expone en el cuadro de abajo.

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	EN OBRAS de Nelson Segovia
Deberá contar con un mínimo de 08 (ocho) empleados, inscriptos en la Dirección de Aporte Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social. De tal manera a evitar inconvenientes posteriores en caso de necesitar trabajos simultáneos.	CUMPLE
Técnico en Seguridad Ocupacional, con registro del MTESS, vigente, con categoría C, con experiencia de 2 (dos) años como mínimo, en obra de naturaleza y complejidad similares.	CUMPLE
El oferente deberá presentar certificado o factura legal del Servicio Técnico en Seguridad Ocupacional y declaración jurada de compromiso con la contratista, desde la apertura de los sobres y hasta 2 (Dos) meses después de la recepción provisoria de la obra; el personal debe encontrarse en relación de dependencia.	CUMPLE
Reglamento interno de condiciones de trabajo, homologado, legalizado y registrado por el ministerio de trabajo, empleo y seguridad social.	CUMPLE

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica	EN OBRAS de Nelson Segovia
Copia de la planilla de la Dirección de Aporte Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social.	CUMPLE
Técnico en Seguridad Ocupacional, con registro del MTESS, vigente, con categoría C, con experiencia de 2 (dos) años como mínimo, en obra de naturaleza y complejidad similares.	CUMPLE
El oferente deberá presentar certificado o factura legal del Servicio Técnico en Seguridad Ocupacional y declaración jurada de compromiso con la contratista, desde la apertura de los sobres y hasta 2 (Dos) meses después de la recepción provisoria de la obra; el personal debe encontrarse en relación de dependencia.	CUMPLE
Reglamento interno de condiciones de trabajo, homologado, legalizado y registrado por el ministerio de trabajo, empleo y seguridad social.	CUMPLE

Estas documentaciones demuestran que la firma Comercial **EN OBRAS de Nelson Segovia**, **“CUMPLE”** con los requisitos establecidos por la convocante y posee la Capacidad técnica solicitada para proveer los bienes solicitados a la Armada Paraguaya.-

5. CONCLUSIÓN.

De las documentaciones verificadas en este proceso de evaluación, se concluye que el oferente: **EN OBRAS de Nelson Segovia**, cuya oferta fue la seleccionada como la más conveniente:

1. Cumple con las condiciones legales estipuladas en el presente llamado.
2. Presenta los precios evaluados como las más convenientes.
3. Tiene la calificación, experiencias, capacidad financiera y capacidad técnica necesaria para proveer los bienes solicitados a la Armada Paraguaya;




6. RECOMENDACIÓN.


Por las consideraciones y las conclusiones expuestas, ajustado a las disposiciones legales vigentes aplicados para proceso de evaluación de la **Licitación de Menor Cuantía N° 34/2025** para el **“MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES PARA LA SALA DE GUERRA Y CONFERENCIA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA”**, este Comité de Evaluación recomienda lo siguiente:


- a. **ADJUDICAR** los Lotes N° 1 y 2 del presente llamado a la firma comercial **EN OBRAS de Nelson Segovia** conforme se detallan a continuación:
 - **Lote N° 1**, hasta el monto máximo de **Gs. 220.000.000 (guaraníes doscientos veinte millones)** y como monto mínimo la suma de **Gs. 110.000.000 (Guaraníes ciento diez millones)**.
 - **Lote N° 2**, hasta el monto máximo de **Gs. 30.615.000 (guaraníes treinta millones seiscientos quince mil)** y como monto mínimo la suma de **Gs. 20.0000.0000 (Guaraníes veinte millones)**.
- b. **DISMINUIR** el monto máximo del Lote N° 2, hasta el monto de **Gs. 30.615.000 (guaraníes treinta millones seiscientos quince mil)**, correspondiente a la cantidad 1 de los ítems de dicho Lote, conforme al monto ofertado por la empresa Adjudicada, a fin de optimizar el saldo presupuestario del mencionado Lote para otro proceso licitatorio, conforme a lo establecido en la **Resolución DNCP N° 230/25 POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”** en su **Artículo 48 – Adjudicación**; *“.....Cuando por razones de disponibilidad presupuestaria, la convocante deba disminuir las cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación, ni desvirtuar la naturaleza del contrato abierto y deberá exponer la situación en el correspondiente informe de evaluación o en la Resolución de Adjudicación.”*


Se da por concluido el informe de evaluación de la oferta presentada para la **LICITACIÓN MENOR DE CUANTÍA N° 34/2025** para el **“MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES PARA LA SALA DE GUERRA Y CONFERENCIA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA”**, ID N° 471.712.-


Asunción, 07 de julio de 2025.



ALICE NICOL ORUE SEGOVIA
Tte C JM – ASESORA JURIDICA C.E.


OSCAR BARRETO LARREA
Tte F Int – SECRETARIO C.E.


RICHARD ANTONIO SANABRIA MENDOZA
Cap F DEM – MIEMBRO C.E.


ARIEL BERNARDO BENÍTEZ LISERAS
Cap F DEM - MIEMBRO C.E.


JORGE DANIEL GODOY AGUILAR
Cap F DEM - MIEMBRO C.E.


ADAN ARIEL FLORENTIN BARBOZA.
Cap N DEM - MIEMBRO C.E.


CHRISTIAN JOSÉ ROTELA VALDEZ.
Presidente de Comité de Evaluación

ANEXO I:

LICITACIÓN MENOR DE CUANTÍA N° 34/2025 para el “MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES PARA LA SALA DE GUERRA Y CONFERENCIA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA”, ID N° 471.712.

OFERENTE: *EN OBRAS* de Nelson Segovia

LOTE 1- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES PARA LA SALA DE GUERRA Y CONFERENCIA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA						
N°	Código de Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Características
1	72131601-002	Obrador (oficina, baños, depósito) Chapa ondulada, Y ESTRUCTURA CAÑO 40X40X1,2, Alquiler de SSHH seco.	UM2	1.00	100.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
2	80111613-9999	Mano de Obra Obrador (oficina, baños, depósito) Chapa ondulada, Y ESTRUCTURA CAÑO 40X40X1,2, Alquiler de SSHH seco.	M2	1.00	80.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
3	72131601-002	Vallado perimetral H=1,80 Chapa ondulada, Y ESTRUCTURA CAÑO 40X40X1,2.	ML	1.00	100.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
4	80111613-9999	MANO DE OBRA - Vallado perimetral H=1,80 Chapa ondulada, Y ESTRUCTURA CAÑO 40X40X1,2.	M2	1.00	25.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
5	72131601-9974	MANO DE OBRA - Replanteo y marcación de la sala de reuniones y Obras Exteriores.	M2	1.00	5.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
6	72103003-001	Remoción de pisos de granito de 30 x 30 con retiro de escombros.	M2	1.00	10.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
7	72103003-001	Demolición de contrapisos.	M2	1.00	12.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
8	72103003-001	Demolición de revoques en interiores.	M2	1.00	10.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
9	72102602-005	Retiros de marcos y puertas existentes de 1,30 por 2,30, en muro de 0,30.	UN	1.00	50.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
10	72131601-010	Apertura para vano en muro de 0,30 para sector apoyo de cafetería 1,20 por 2,10 h.	UN	1.00	300.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
11	72102602-005	Cierre de vanos en muros de 0,30 para sector cafetería, en 2 ventanas de 0,50 x 1,20, y en 1 puerta de 1,30 por 2,30.	UN	1.00	300.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
12	80111613-9999	MANO DE OBRA - Cierre de vanos en muros de 0,30 para sector cafetería, en 2 ventanas de 0,50 x 1,20, y en 1 puerta de 1,30 por 2,30.	UN	1.00	200.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
13	80111613-9999	MANO DE OBRA - Extracción y limpieza de arbustos del jardín existentes, parte del sector de intervención.	GL	1.00	300.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
14	72102003-001	Relleno apisonado H=0,3	M3	1.00	200.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748



15	80111613-9999	MANO DE OBRA - Relleno apisonado H=0,3	M3	1.00	48.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
16	72131601-003	Cimiento de P.B.C. (1:2:10)H=0,80	M3	1.00	197.100	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
17	80111613-9999	MANO DE OBRA - Cimiento de P.B.C. (1:2:10)H=0,80	M3	1.00	107.500	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
18	72102209-9995	Encadenado inferior 0,27 x 0,27	ML	1.00	78.500	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
19	80111613-9999	MANO DE OBRA - Encadenado inferior 0,27 x 0,27	ML	1.00	58.300	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
20	72102209-9995	Encadenado superior 0,13x 0,27	ML	1.00	70.900	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
21	80111613-9999	MANO DE OBRA - Encadenado superior 0,13x 0,27	ML	1.00	57.200	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
22	72101607-007	Elevación de 0,15 ladrillos comunes	M2	1.00	76.300	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
23	80111613-9999	MANO DE OBRA - Elevación de 0,15 ladrillos comunes	M2	1.00	31.600	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
24	72101607-007	Elevación de 0,10 pared de durlock	M2	1.00	150.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
25	80111613-9999	MANO DE OBRA - Elevación de 0,10 pared de durlock	M2	1.00	71.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
26	72102209-9995	Envarillado para mampostería armada en dos niveles Sobre y bajo aberturas, Armado de mampostería s/aberturas (2 var d/8mm x 2 hil)	ML	1.00	24.300	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
27	80111613-9999	MANO DE OBRA - Envarillado para mampostería armada en dos niveles, sobre y bajo aberturas, Armado de mampostería s/aberturas (2 var d/8mm x 2 hil)	ML	1.00	13.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
28	72102507-003	Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 en(U)1:3	ML	1.00	18.100	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
29	80111613-9999	MANO DE OBRA - Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 en(U)1:3	ML	1.00	13.600	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
30	72101601-001	Extensión del techo de tejas existente con tejuelon / tejuelas y tirantes de Madera. Tirantes de Yvyrapyta o Petereby	M2	1.00	225.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
31	80111613-9999	MANO DE OBRA - Extensión del techo de tejas existente con tejuelon / tejuelas y tirantes de Madera. Tirantes de Yvyrapyta o Petereby.	M2	1.00	150.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
32	72101607-007	Pared interior a dos capas.	M2	1.00	25.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748



33	80111613-9999	MANO DE OBRA - Pared interior a dos capas.	M2	1.00	20.500	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
34	72101607-003	Pared exterior a 2 capas con hidrófugo.	M2	1.00	27.500	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
35	80111613-9999	MANO DE OBRA - Pared exterior a 2 capas con hidrófugo.	M2	1.00	22.500	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
36	72101607-007	Pared interior base para azulejo con hidrófugo, sector ss.hh.	M2	1.00	25.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
37	80111613-9999	MANO DE OBRA - Pared interior base para azulejo con hidrófugo, sector ss.hh.	M2	1.00	20.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
38	72101607-003	Pared interior base para revestimiento de madera con hidrófugo, incluido en pilares.	M2	1.00	25.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
39	80111613-9999	MANO DE OBRA - Pared interior base para revestimiento de madera con hidrófugo, incluido en pilares.	M2	1.00	22.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
40	72131601-009	Contrapiso de cascotes int. 10 cm s/ terreno natural.(1:4:16:24)	M2	1.00	41.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
41	80111613-9999	MANO DE OBRA - Contrapiso de cascotes int. 10 cm s/ terreno natural.(1:4:16:24)	M2	1.00	25.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
42	72131601-009	Contrapiso de cascote exterior 10 cm. s/ terreno natural. Para caminero exterior de ancho 1,20 ,con cordones laterales.	M2	1.00	50.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
43	80111613-9999	MANO DE OBRA - Contrapiso de cascote exterior 10 cm. s/ terreno natural. Para caminero exterior de ancho 1,20 ,con cordones laterales.	M2	1.00	30.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
44	72131601-009	Colocacion de pisos, provisión - Porcelanato, masa única, a elección según muestra, incluye carpeta y adhesivo.	M2	1.00	125.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
45	80111613-9999	MANO DE OBRA - Colocacion de pisos - Porcelanato, masa única, a elección según muestra, incluye carpeta y adhesivo.	M2	1.00	65.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
46	72131601-009	Alizada de cemento Para caminero exterior de ancho 1,20.	M2	1.00	25.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
47	80111613-9999	MANO DE OBRA - Alizada de cemento Para caminero exterior de ancho 1,20.	M2	1.00	20.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
48	72131601-009	Colocacion de pisos, provisión - Piso (caminero exterior) Cerámico o acabado cementicio.	M2	1.00	65.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
49	80111613-9999	MANO DE OBRA - Piso (caminero exterior) Cerámico o acabado cementicio.	M2	1.00	45.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
50	72101607-005	Colocacion de pisos, provisión - Zócalo de porcelanato,incluye adhesivo h=10 cm.	ML	1.00	18.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748



51	80111613-9999	MANO DE OBRA - Zócalo de porcelanato,incluye adhesivo h=10 cm.	ML	1.00	15.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
52	72102508-003	Revestido de azulejos 0,3 x 0,3 color blanco H=2,10.Terminación de guarda de pastillas color 0,10 x 0,10. Sector ss.hh.	M2	1.00	90.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
53	80111613-9999	MANO DE OBRA - Revestido de azulejos 0,3 x 0,3 color blanco H=2,10.Terminación de guarda de pastillas color 0,10 x 0,10. Sector ss.hh.	M2	1.00	50.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
54	72101607-002	Revestido de paneles de madera de melamina 2,5 cm de espesor, a diseño, según detalle.	M2	1.00	500.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
55	80111613-9999	MANO DE OBRA - Revestido de paneles de madera de melamina 2,5 cm de espesor, a diseño, según detalle.	M2	1.00	220.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
56	72101607-002	Revestimiento panel ripado de madera. Melamina color maderado.	M2	1.00	300.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
57	80111613-9999	MANO DE OBRA - Revestimiento panel ripado de madera. Melamina color maderado.	M2	1.00	75.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
58	72101607-002	Molduras en paredes interiores con yeso o madera pintada. Según detalle.	ML	1.00	75.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
59	80111613-9999	MANO DE OBRA - Molduras en paredes interiores con yeso o madera pintada. Según detalle.	ML	1.00	50.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
60	72152605-001	Reparación de cielo raso/ colocación de cielorraso de yeso.	M2	1.00	52.500	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
61	80111613-9999	MANO DE OBRA - Reparación de cielorraso / colocación de cielorraso de yeso.	M2	1.00	25.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
62	72152605-001	Reparación de cielo raso/ colocación de Cornisa de media caña de terminación y buña de yeso.	ML	1.00	30.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
63	80111613-9999	MANO DE OBRA - Cornisa de media caña de terminación y buña de yeso.	ML	1.00	25.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
64	72101510-998	Instalación de agua fria en baño.	UN	1.00	1.200.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
65	80111613-9999	MANO DE OBRA - Instalación de agua fría en baño.	UN	1.00	739.400	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
66	72101510-998	Instalación de agua fria en lavatorio,incluye llave de paso de 1/2".	UN	1.00	386.800	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
67	80111613-9999	MANO DE OBRA - Instalación de agua fría en lavatorio,incluye llave de paso de 1/2".	UN	1.00	209.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
68	72101510-998	Cañería de alimentación PVC 3/4" Y 1/2".	ML	1.00	26.600	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748



69	80111613-9999	MANO DE OBRA - Cañería de alimentación PVC 3/4" Y 1/2".	ML	1.00	16.200	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
70	72154056-001	Provisión e instalación del tanque subterráneo de H°A° con capacidad para 1000 litros, Estructura de H°A° , Acometida de agua, Accesorios Motor Eléctrico y Sistema de Bombeo, Excavación y Base de H°A° para estructura de H°A° , Motor Eléctrico y Sistema de Bombeo, Bomba periférica Valco Casalinga 255PL 1 HP.	UN	1.00	5.500.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
71	80111613-9999	MANO DE OBRA - instalación del tanque subterráneo de H°A° con capacidad para 1000 litros, Estructura de H°A° , Acometida de agua, Accesorios Motor Eléctrico y Sistema de Bombeo, Excavación y Base de H°A° para estructura de H°A° , Motor Eléctrico y Sistema de Bombeo, Bomba periférica Valco Casalinga 255PL 1 HP.	UN	1.00	1.750.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
72	72101510-006	Desague cloacal para baño.	UN	1.00	575.600	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
73	80111613-9999	MANO DE OBRA - Desague cloacal para baño.	UN	1.00	335.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
74	72101510-006	Desague cloacal para pileta del laboratorio ss.hh.	UN	1.00	310.900	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
75	80111613-9999	MANO DE OBRA - Desague cloacal para pileta del laboratorio ss.hh.	UN	1.00	171.500	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
76	72101510-001	Rejilla de piso sifonada 0,15 x 0,15.	UN	1.00	82.100	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
77	80111613-9999	MANO DE OBRA - Rejilla de piso sifonada 0,15 x 0,15.	UN	1.00	57.800	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
78	72101510-001	Cañería PVC 100 mm conexión a registros.	ML	1.00	36.200	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
79	80111613-9999	MANO DE OBRA - Cañería PVC 100 mm conexión a registros.	ML	1.00	24.400	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
80	72101510-001	Cañería PVC 40 mm.	ML	1.00	22.400	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
81	80111613-9999	MANO DE OBRA - Cañería PVC 40 mm.	ML	1.00	16.900	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
82	72101510-001	Cañería PVC 75 mm interno blanco.	ML	1.00	26.500	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
83	80111613-9999	MANO DE OBRA - Cañería PVC 75 mm interno blanco.	ML	1.00	19.900	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748



84	72101510-001	Cámara de Inspección 0,40 x 0,40.	UN	1.00	199.600	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
85	80111613-9999	MANO DE OBRA Cámara de Inspección 0,40 x 0,40.	UN	1.00	125.500	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
86	72101510-009	Reparación de Cámara de Inspección 0,40 x 0,40.	UN	1.00	266.800	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
87	80111613-9999	MANO DE OBRA Reparación de Cámara de Inspección 0,40 x 0,40.	UN	1.00	125.500	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
88	72153605-001	Reparación de baño /provisión de Inodoro blanco cisterna de acople con colocación.	UN	1.00	1.300.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
89	80111613-9999	MANO DE OBRA - Colocación Inodoro blanco cisterna de acople con colocación.	UN	1.00	500.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
90	72101510-9997	Reparación de baño /provisión Lavatorio con bacha de apoyo ovalada, blanco con grifería y colocacion(con mesada de granito blanco de 0,55 m por 1,90 m, e: 0,05 cm, con mueble de madera)	UN	1.00	2.386.300	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
91	80111613-9999	MANO DE OBRA - colocación Lavatorio con bacha de apoyo ovalada, blanco con grifería y colocación (con mesada de granito blanco de 0,55 m por 1,90 m, e: 0,05 cm, con mueble de madera)	UN	1.00	747.500	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
92	72102802-005	Reparación de baño /provision Colgador toalla baño, de acero inoxidable, color dorado.	UN	1.00	248.600	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
93	80111613-9999	MANO DE OBRA - Colocación Colgador toalla baño, de acero inoxidable, color dorado.	UN	1.00	156.400	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
94	72102802-005	Reparación de baño /provisión deMingitorio con sifón integrado para válvula empotrada	UN	1.00	758.500	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
95	80111613-9999	MANO DE OBRA - Colocación Mingitorio con sifón integrado para válvula empotrada	UN	1.00	370.100	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
96	72102508-9999	Reparación de baño /provision de Espejos tipo float en sanitario de 4 mm de 1,5x 0,65.	UN	1.00	572.400	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
97	80111613-9999	MANO DE OBRA - colocacion de Espejos tipo float en sanitario de 4 mm de 1,5x 0,65.	UN	1.00	232.800	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
98	72153605-001	Reparación de baño /provisión de Dispenser de jabón de adosar en pared.	UN	1.00	197.500	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
99	80111613-9999	MANO DE OBRA - Colocación de Dispenser de jabón de adosar en pared.	UN	1.00	96.200	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
100	72153605-001	Reparación de baño /provision de Dispenser de toalla de adosar en pared.	UN	1.00	178.500	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748



101	80111613-9999	MANO DE OBRA - Colocacion de Dispenser de toalla de adosar en pared.	UN	1.00	92.100	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
102	72153605-001	Reparación de baño /Provisión e instalación de Accesorios de losa en Servicio Higienico	UN	1.00	398.300	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
103	80111613-9999	MANO DE OBRA - colocación Accesorios de losa ss.hh	UN	1.00	211.900	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
104	80111613-9999	MANO DE OBRA - Desmontaje de canaleta alero moldurada (chapa N° 26 Desarrollo 0,50).	ML	1.00	150.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
105	72101603-002	Canaleta alero moldurada (chapa N° 26 Desarrollo 0,50)	ML	1.00	110.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
106	80111613-9999	MANO DE OBRA - Canaleta alero moldurada (chapa N° 26 Desarrollo 0,50)	ML	1.00	50.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
107	72101510-009	Registro pluvial 0,30 x 0,30 c/ rejilla.	UN	1.00	300.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
108	80111613-9999	MANO DE OBRA - Registro pluvial 0,30 x 0,30 c/ rejilla.	UN	1.00	135.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
109	80111613-9999	MANO DE OBRA - Desmontaje de registro pluvial 0,30 x 0,30 c/ rejilla.	UN	1.00	164.700	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
110	72101510-001	Cañería PVC 100 mm.	ML	1.00	50.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
111	80111613-9999	MANO DE OBRA - Cañería PVC 100 mm.	ML	1.00	25.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
112	72101603-001	Bajada externa (chapa N° 26 Desarrollo 0,50 diam 100mm)	ML	1.00	100.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
113	80111613-9999	MANO DE OBRA - Bajada externa (chapa N° 26 Desarrollo 0,50 diam 100mm)	ML	1.00	40.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
114	80111613-9999	MANO DE OBRA - Desmontaje de bajada externa (chapa N° 26 Desarrollo 0,50 diam 100mm)	ML	1.00	130.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
115	72102201-003	Instalacion electrica/ Bocas de luces de embutir en cielorraso.	BOC	1.00	90.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
116	80111613-9999	MANO DE OBRA - Instalacion electrica/ Bocas de luces de embutir en cielorraso.	BOC	1.00	60.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
117	72102201-003	Instalacion electrica/ Bocas de luces.	BOC	1.00	80.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
118	80111613-9999	MANO DE OBRA - Instalacion electrica/ Bocas de luces.	BOC	1.00	60.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748



119	72102201-003	Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefactos fluorescentes Tipos Led de 1x40 w.	UN	1.00	90.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
120	80111613-9999	MANO DE OBRA - Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefactos fluorescentes Tipos Led de 1x40 w.	UN	1.00	80.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
121	72102201-003	Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefactos lámparas colgantes, redondas, modernas de metal dorado, sector ss.hh.	UN	1.00	300.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
122	80111613-9999	MANO DE OBRA - Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefactos lámparas colgantes, redondas, modernas de metal dorado, sector ss.hh.	UN	1.00	155.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
123	80111613-9999	MANO DE OBRA - Desmontaje de artefactos, lámparas colgantes, tipo araña, tamaño mediano.	UN	1.00	300.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
124	72102201-003	Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefacto, Luminaria arbotante Pared, para cuadro de pintura, estilo arbotante industrial fabricada en metal, color dorado.	UN	1.00	350.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
125	80111613-9999	MANO DE OBRA - Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefacto, Luminaria arbotante Pared, para cuadro de pintura, estilo arbotante industrial fabricada en metal, color dorado.	UN	1.00	175.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
126	72102201-003	Instalacion electrica/Provision y colocacion de Panel Led 18w Calido Cuadrado Embutir 20cmx20cm.	UN	1.00	77.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
127	80111613-9999	MANO DE OBRA - Instalacion electrica/Provision y colocacion de Panel Led 18w Calido Cuadrado Embutir 20cmx20cm.	UN	1.00	60.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
128	72102201-003	Instalacion electrica/Provision y colocacion de Tablero para sala de reuniones 1 llave TM y llave de corte.	UN	1.00	550.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
129	80111613-9999	MANO DE OBRA - Instalacion electrica/Provision y colocacion de Tablero para sala de reuniones 1 llave TM y llave de corte.	UN	1.00	500.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
130	72102201-003	Instalacion electrica/ Bocas de tomas monofasico.	BOC	1.00	90.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
131	80111613-9999	MANO DE OBRA - Instalacion electrica/Bocas de tomas monofasico.	BOC	1.00	67.500	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
132	72102201-003	Instalacion electrica/Bocas de tomas especiales.	BOC	1.00	125.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
133	80111613-9999	MANO DE OBRA - Instalacion electrica / Bocas de tomas especiales.	BOC	1.00	100.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
134	72102305-9999	Instalacion electrica/Linea para Aire Acondicionado Split (cañería y caja)	UN	1.00	350.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
135	80111613-9999	MANO DE OBRA - Instalacion electrica/ Línea para Aire Acondicionado Split (cañería y caja)	UN	1.00	180.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748



136	72102201-010	Instalacion electrica/Linea trifásico desde el tablero principal hasta el tablero seccional	ML	1.00	250.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
137	80111613-9999	MANO DE OBRA - Instalacion electrica/ Bocas de tomas monofasico.	ML	1.00	80.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
138	72102305-002	Desmontaje de equipos de aire acondicionado, unidades exteriores, compresores, posterior reubicación.	UN	1.00	692.600	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
139	72131601-001	Instalación y provisión de Registro Eléctrico.	UN	1.00	201.700	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
140	80111613-9999	MANO DE OBRA - Instalación y provisión de Registro Eléctrico.	UN	1.00	140.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
141	72131601-010	Abertura / provisión de Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, para pared de 0,15 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector cafetería, caminero.	UN	1.00	1.930.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
142	80111613-9999	MANO DE OBRA - Colocacion Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, para pared de 0,15 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector cafetería, caminero.	UN	1.00	1.000.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
143	72131601-010	Abertura / provisión de Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, con complemento fijo, ciego, con molduras incorporadas, en sus laterales y parte superior, para pared de 0,30 y contramarco, incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector sala, ayudantía.	UN	1.00	3.150.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
144	80111613-9999	MANO DE OBRA - Colocacion Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, con complemento fijo, ciego, con molduras incorporadas, en sus laterales y parte superior, para pared de 0,30 y contramarco,incluye herrajes y cerraduras. Según detalle. Sector sala, ayudantía.	UN	1.00	1.650.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
145	72131601-010	Abertura / provisión de Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, con complemento fijo, con estantes traslúcidos fantasía, en sus laterales y parte superior, incorporadas para pared de 0,30 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector sala, Comandancia.	UN	1.00	3.000.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
146	80111613-9999	MANO DE OBRA - Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, con complemento fijo, con estantes traslúcidos fantasía, en sus laterales y parte superior, incorporadas para pared de 0,30 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector sala, Comandancia.	UN	1.00	1.500.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
147	72131601-010	Abertura / provisión de Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera para pared de 0,30 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector Comandancia.	UN	1.00	2.250.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
148	80111613-9999	MANO DE OBRA - Colocacion Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera para pared de 0,30 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector Comandancia.	UN	1.00	1.250.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748



149	72131601-010	Abertura / provisión de Puerta placa de 0,70 x 2,10 con marco de madera para pared de 0,15 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector SS.HH.	UN	1.00	1.650.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
150	80111613-9999	MANO DE OBRA - Colocacion Puerta placa de 0,70 x 2,10 con marco de madera para pared de 0,15 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector SS.HH.	UN	1.00	850.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
151	72131601-010	Abertura / provisión de Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco de madera para pared de 0,10 con revestido de ripado, incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle.	UN	1.00	3.000.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
152	80111613-9999	MANO DE OBRA - Colocacion Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco de madera para pared de 0,10 con revestido de ripado, incluye herrajes y cerraduras. Según detalle.	UN	1.00	1.500.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
153	72131601-010	Abertura / provisión de Puerta placa de 1,20 x 2,10 con marco de madera, doble hoja vaiven en muro de 0,30. Contramarco, incluye herrajes, cerradura, tirador y pintura. Según detalle. Sector cafetería.	UN	1.00	2.250.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
154	80111613-9999	MANO DE OBRA - Colocacion Puerta placa de 1,20 x 2,10 con marco de madera, doble hoja vaiven en muro de 0,30. Contramarco, incluye herrajes ,cerradura, tirador y pintura. Según detalle. Sector cafetería.	UN	1.00	1.400.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
155	72131601-010	Abertura / provisión de Ventana con perfilera de aluminio anodizado color gris oscuro, y vidrio templado 0,80 x 0,60 tipo corrediza. Según detalle.	UN	1.00	750.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
156	80111613-9999	MANO DE OBRA - Colocacion Ventana con perfilera de aluminio anodizado color gris oscuro, y vidrio templado 0,80 x 0,60 tipo corrediza. Según detalle.	UN	1.00	250.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
157	72131601-010	Abertura / provisión de Perfilera de aluminio anodizado color y vidrio templado color.	UN	1.00	330.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
158	80111613-9999	MANO DE OBRA - Perfilera de aluminio anodizado color y vidrio templado color.	UN	1.00	250.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
159	72131601-012	Trabajos de preparacion para pintura Lijado y Sellador.	M2	1.00	16.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
160	80111613-9999	MANO DE OBRA - Trabajos de preparacion para pintura Lijado y Sellador.	M2	1.00	17.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
161	72102402-001	Pintura pared interior al látex acrílico lavable con enduido, color blanco hielo.	M2	1.00	26.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
162	80111613-9999	MANO DE OBRA - Pintura pared interior al látex acrílico lavable con enduido, color blanco hielo.	M2	1.00	21.600	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
163	72131601-012	Pintura al látex para pared exterior, incluye enduido para exterior.	M2	1.00	24.500	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
164	80111613-9999	MANO DE OBRA - Pintura al látex para pared exterior, incluye enduido para exterior.	M2	1.00	22.500	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748





165	72131601-012	Pintura Sintetica para Aberturas de Madera, marcos y contramarcos.	M2	1.00	36.500	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
166	80111613-9999	MANO DE OBRA - Pintura Sintetica para Aberturas de Madera, marcos y contramarcos.	M2	1.00	57.500	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
167	72131601-012	Pintura de Canaletas y bajadas al sintético,previo tratamiento antióxido.	M2	1.00	35.500	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
168	80111613-9999	MANO DE OBRA - Pintura de Canaletas y bajadas al sintético,previo tratamiento antióxido.	M2	1.00	15.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
169	72131601-013	Limpieza final(Incluye limpieza especializada para entrega de obra)	GL	1.00	950.100	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
170	80111613-9999	MANO DE OBRA - Limpieza final(Incluye limpieza especializada para entrega de obra)	M2	1.00	29.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
171	72131601-013	Reparación, reacondicionamiento y limpieza final del jardín existente, parte del sector de intervención.	GL	1.00	400.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
172	80111613-9999	MANO DE OBRA - Reparación, reacondicionamiento y limpieza final del jardín existente, parte del sector de intervención.	M2	1.00	150.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
					Monto Total	62.177.800


LOTE 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL CARTEL DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA						
1		Mantenimiento y Reparación de Carteles * Cambio de Chapas laterales confeccionadas en Acero Inoxidable Bruñido para letras corpóreas del Edificio del "COMANDO DE LA ARMADA", con el logo de la Institución. Compuesto por una estructura con bastidores de caños y soportes adosados a la pared para su sujeción y base de chapa recortada para la forma del texto de 1.00 mts de altura, (incluye las 17 letras más el logo de la Institución con), con base de chapa de 1mm como mínimo, cuerpo de 10 cm y altura de cada letra 0,80cm. Total del cartel 12 x 1,00 mts. * Reparación de Acrílicos de 5 mm de espesor color blanco traslucido * Cambio de luces lets para el Interior de letras. Tiras de 3 x 20 mts * Cambio de luces reflectores led con su soporte, en frente al letrero con los colores rojo, blanco y azul. * Cambio de Transformador de 220 a 12 Volts * Reparación de Alimentador de potencia * Cambio de Cables de 3x1 mm para cañería de Lets * Cambio de Caños de 30/30 PGD para soporte de letras corpóreas * Cambios de Caños de 100/80 PGD para base de las letras corpóreas * Reparación de Fuente Activa * Reparación de la Pintura sintética blanca para Exterior	GL	1.00	17.295.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748





2	80111613-9999	Mano de Obra de Reparaciones de carteles	GL	1	13.320.000	Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748
					Monto Total	30.615.000


ALICE NICOL ORUE SEGOVIA
Tte C JM – ASESORA JURIDICA C.E.


OSCAR BARRETO LARREA
Tte F Int – SECRETARIO C.E.


RICHARD ANTONIO SANABRIA MENDOZA
Cap F DEM – MIEMBRO C.E.


ARIEL BERNARDO BENITEZ LISERAS
Cap F/DEM - MIEMBRO C.E.


JORGE DANIEL GODOY AGUILAR
Cap F DEM – MIEMBRO C.E.


ADAN ARIEL FLORENTIN BARBOZA.
Cap N DEM - MIEMBRO C.E.


CHRISTIAN JOSE ROTELA VALDEZ.
Presidente de Comité de Evaluación