



COMANDO DE LA ARMADA  
Comité de Evaluación  
\*\*\*\*\*

LICITACION DE MENOR CUANTÍA N° 34/2025 PARA EL “MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES PARA LA SALA DE GUERRA Y CONFERENCIA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA”, CON ID 471.712

INFORME DE EVALUACIÓN

El presente documento se formula a los efectos de presentar una reseña cronológica de los actos y procedimientos relativos a la tarea de Recepción, Apertura y Evaluación de las ofertas presentadas en el procedimiento de la LICITACION DE MENOR CUANTÍA N° 34/2025 para el “MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES PARA LA SALA DE GUERRA Y CONFERENCIA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA” convocada por la UOC N° 3 – Armada Paraguaya.

Primeramente, resulta importante destacar que las ofertas recibidas, fueron objetos de evaluación por parte del Comité, nombrado por Orden Particular N° 372 del Comando de la Armada, de fecha 30 de junio de 2025, siendo miembros del mencionado comité los siguientes:

PRESIDENTE

VALTE CHRISTIAN JOSÉ ROTELA VALDEZ.

SECRETARIO

TTE F INT OSCAR BARRETO LARREA.

MIEMBROS:

CAP N DEM ADAN ARIEL FLORENTIN BARBOZA.

CAP F DEM JORGE DANIEL GODOY AGUILAR

CAP F DEM ARIEL BERNARDO BENITEZ LISERAS.

CAP F DEM RICHARD ANTONIO SANABRIA MENDOZA.

ASESORA JURIDICA

TTE C JM ALICE NICOL ORUÉ SEGOVIA

La estructura presentada en el presente informe, así como su contenido y orden cronológico, se adecuan a lo dispuesto en el Artículo 82 del Decreto 2.264/24, que reglamenta la Ley 7.021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”

1. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

La apertura de sobres se llevó a cabo el día, lunes 30 de junio, a las 09:15, en un Acto formal y Público, en la Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, en el que participaron los integrantes de la UOC indicada en el ACTA DE APERTURA DE OFERTA PARA EL “MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES PARA LA SALA DE GUERRA Y CONFERENCIA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA”, la cual forma parte del presente informe. En dicho acto fue abierta la siguiente oferta:

| N° | OFERENTE                   | Monto total de la Oferta |
|----|----------------------------|--------------------------|
| 1  | En Obras de Nelson Segovia | Gs. 92.792.800           |

No hubo Observación al momento de la Apertura de Sobres.

A continuación, presentamos un resumen de la tarea de Evaluación de las ofertas, efectuada de conformidad al método establecido en el Decreto N° 2.264/24 que reglamenta la Ley 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS” en su Art. 75 Procedimiento de Evaluación – La convocante evaluará las ofertas presentadas según el criterio de evaluación utilizado: ...Numeral 2 – Evaluación basada en precio, que textualmente expresa:

2) Evaluación basada en precio.

2.1 Método de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente:

1.1 Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación o que dicha documentación sea insatisfactoria.

2.1.2 Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.

- 2.1.3 Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación.
- 2.1.4 Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.
- 2.1.5 En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.

2. **EVALUACIÓN CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTABLECIDOS EN EL PBC**

A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio “**CUMPLE**” o “**NO CUMPLE**”

2.1 **VERIFICACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES SUSTANCIALES**

En esta etapa inicial de la evaluación de las ofertas presentadas, primeramente, se verificó detalladamente el cumplimiento de presentación de los documentos básicos de carácter sustancial, para lo cual se procede a indicar cuanto sigue:

| Oferentes                     | Formulario de Oferta<br>Debidamente<br>Completado y<br>Firmado | Garantía de<br>Mantenimiento de<br>Ofertas Debidamente<br>Extendida | Documentos que acredite la<br>identidad del oferente y<br>representación suficiente del<br>firmante de la Oferta |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN OBRAS de<br>Nelson Segovia | Cumple                                                         | Cumple                                                              | Cumple                                                                                                           |

Conforme a las verificaciones realizadas, en cuanto al análisis detallado de las documentaciones de carácter sustancial se pudo constatar que la oferta presentada por la firma comercial **EN OBRAS de Nelson Segovia**, “**CUMPLE**” con los requisitos exigidos por la convocante.

2.2 **EN APOYO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL**

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado en cuanto al Margen de Preferencia a los Productos de Origen Nacional, NO se procede a aplicar el beneficio de margen de preferencia debido a que se cuanta con un solo oferente para el presente proceso.

2.3 **COMPARACIÓN DE PRECIOS Y AGRUPAMIENTO DE OFERTAS PRESENTADAS.**

Teniendo en cuenta que el sistema de adjudicación es **Por Lote**; a tal efecto se procedió conforme a lo establecido en el **Decreto N° 2.264/24** que reglamenta la **Ley 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”** en su Artículo 75, numeral 2.1.2 el cual establece: “*Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda*”

Sistema de adjudicación: **Por el Lote**

| Ubicación | Oferente                   | Monto de su oferta |
|-----------|----------------------------|--------------------|
| 1°        | EN OBRAS de Nelson Segovia | Gs. 92.792.800     |

Como resultado de la clasificación y agrupamiento de ofertas realizado; la oferta presentada por la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia**, es considerada como la única oferta, la cual será evaluada según los demás criterios de evaluación establecidos en las condiciones del presente llamado, y en cumplimiento a lo establecido en el **Decreto N° 2.264/24** que reglamenta la **Ley 7.021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”** en su Artículo 75, numeral 2.1.3 el cual establece que: “*Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación*”

**3. VERIFICACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA LICITACIÓN PARA LA FIRMA: EN OBRAS de Nelson Segovia**

Acto seguido se procede a la evaluación de la oferta seleccionada en cuanto al cumplimiento de la presentación de los documentos de carácter formal. En esta fase se evalúa la oferta con respecto al suministro de los documentos básicos de carácter sustancial, para lo cual se han analizado detalladamente el contenido de cada uno.

La evaluación se realiza aplicando el método “CUMPLE”, “NO CUMPLE” O “NO APLICA”

| Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN OBRAS de Nelson Segovia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. <b>Formulario de Oferta:</b> El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                     |
| 2. <b>Garantía de mantenimiento de oferta:</b> La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                     |
| 3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                     |
| 4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de Intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento.                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                     |
| 5. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE                     |
| 6. Certificado de Cumplimiento Tributario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CUMPLE                     |
| 7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                     |
| 8. <b>Documentos legales. Oferentes.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN OBRAS de Nelson Segovia |
| 8.1. <b>Personas Físicas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. |                            |

**4. ANALISIS DE LA CAPACIDAD LEGAL**

En cuanto a las **Prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado según lo establecido en el Artículo 21 de la Ley 7.021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”**.

El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra dentro del Art. 21 Inc. a), b), m) y n), de la Ley N° 7.021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS” en base al siguiente análisis:

| CALIFICACION LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN OBRAS de Nelson Segovia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos dentro del Art. 21 Incs. a), b), m) y n), de la Ley N° 7.021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”. Declaración que forma parte del formulario de Ofertas.                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                     |
| 1° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.                                                                                                                                                                                                        | CUMPLE                     |
| 2° Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales previstas en el Art 21 de la Ley N° 7021/22. | CUMPLE                     |

Además, se solicitó al departamento de RRHH de la Dirección de Administración de la Armada Paraguaya, por medio disponible, la verificación de los socios y/o representantes legales de la empresa calificada, si los mismos aparecen en la base de datos del SINARH.

Una vez recibida los datos generados por el SINARH, se procedió a analizarlas, resultando lo siguiente:

| N° | Nombre                         | Empresa  | Tipo de Vinculación | C.I.    | Observación                          |
|----|--------------------------------|----------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| 1  | Nelson Federico Segovia Azucas | EN OBRAS | Propietario         | 933.709 | No Figura en lo registros del SINARH |

Conforme a lo que se visualiza en el cuadro detallado más arriba, se constata que el oferente **EN OBRAS de Nelson Segovia**, no se encuentran comprendido dentro las prohibiciones y limitaciones del Art. 21 Inc. a), b), m) y n), de la Ley N° 7.021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”.

4.1. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, que correspondan para sustentar su razonabilidad, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el procedimiento de contratación.

“Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.” El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.”

Se procedió a realizar la comparación de los precios ofertados en relación al precio referencial y del resultado generado se expone en el siguiente cuadro:

| LOTE 1- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES PARA LA SALA DE GUERRA Y CONFERENCIA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA |                                                                                                                                             |                             |                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| N°                                                                                                                             | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO                                                                                                           | EN OBRAS<br>Precio Unitario | Precio referencial | Diferencia 15% y 25% |
| 1                                                                                                                              | Obrador (oficina, baños, depósito) Chapa ondulada, Y ESTRUCTURA CAÑO 40X40X1,2, Alquiler de SSHH seco.                                      | 100.000                     | 365.367            | -73                  |
| 2                                                                                                                              | <b>MANO DE OBRA</b> Obrador (oficina, baños, depósito) Chapa ondulada, Y ESTRUCTURA CAÑO 40X40X1,2, Alquiler de SSHH seco.                  | 80.000                      | 270.967            | -70                  |
| 3                                                                                                                              | Vallado perimetral H=1,80 Chapa ondulada, Y ESTRUCTURA CAÑO 40X40X1,2.                                                                      | 100.000                     | 169.839            | -41                  |
| 4                                                                                                                              | <b>MANO DE OBRA</b> - Vallado perimetral H=1,80 Chapa ondulada, Y ESTRUCTURA CAÑO 40X40X1,2.                                                | 25.000                      | 71.344             | -65                  |
| 5                                                                                                                              | <b>MANO DE OBRA</b> - Replanteo y marcación de la sala de reuniones y Obras Exteriores.                                                     | 5.000                       | 6.525              | -23                  |
| 6                                                                                                                              | Remoción de pisos de granito de 30 x 30 con retiro de escombros.                                                                            | 10.000                      | 22.267             | -55                  |
| 7                                                                                                                              | Demolición de contrapisos.                                                                                                                  | 12.000                      | 20.558             | -42                  |
| 8                                                                                                                              | Demolición de revoques en interiores.                                                                                                       | 10.000                      | 21.167             | -53                  |
| 9                                                                                                                              | Retiros de marcos y puertas existentes de 1,30 por 2,30, en muro de 0,30.                                                                   | 50.000                      | 205.583            | -76                  |
| 10                                                                                                                             | Apertura para vano en muro de 0,30 para sector apoyo de cafetería 1,20 por 2,10 h.                                                          | 300.000                     | 537.133            | -44                  |
| 11                                                                                                                             | Cierre de vanos en muros de 0,30 para sector cafetería, en 2 ventanas de 0,50 x 1,20, y en 1 puerta de 1,30 por 2,30.                       | 300.000                     | 577.160            | -48                  |
| 12                                                                                                                             | <b>MANO DE OBRA</b> - Cierre de vanos en muros de 0,30 para sector cafetería, en 2 ventanas de 0,50 x 1,20, y en 1 puerta de 1,30 por 2,30. | 200.000                     | 373.607            | -46                  |
| 13                                                                                                                             | <b>MANO DE OBRA</b> - Extracción y limpieza de arbustos del jardín existentes, parte del sector de intervención.                            | 300.000                     | 695.833            | -57                  |



|    |                                                                                                                                                    |         |         |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|
| 14 | Relleno apisonado H=0,3                                                                                                                            | 200.000 | 266.683 | -25 |
| 15 | MANO DE OBRA - Relleno apisonado H=0,3                                                                                                             | 48.000  | 63.817  | -25 |
| 16 | Cimiento de P.B.C. (1:2:10)H=0,80                                                                                                                  | 197.100 | 262.783 | -25 |
| 17 | MANO DE OBRA - Cimiento de P.B.C. (1:2:10)H=0,80                                                                                                   | 107.500 | 143.217 | -25 |
| 18 | Encadenado inferior 0,27 x 0,27                                                                                                                    | 78.500  | 104.629 | -25 |
| 19 | MANO DE OBRA - Encadenado inferior 0,27 x 0,27                                                                                                     | 58.300  | 77.704  | -25 |
| 20 | Encadenado superior 0,13x 0,27                                                                                                                     | 70.900  | 94.513  | -25 |
| 21 | MANO DE OBRA - Encadenado superior 0,13x 0,27                                                                                                      | 57.200  | 76.238  | -25 |
| 22 | Elevación de 0,15 ladrillos comunes                                                                                                                | 76.300  | 101.681 | -25 |
| 23 | MANO DE OBRA - Elevación de 0,15 ladrillos comunes                                                                                                 | 31.600  | 42.100  | -25 |
| 24 | Elevación de 0,10 pared de durlock                                                                                                                 | 150.000 | 191.660 | -22 |
| 25 | MANO DE OBRA - Elevación de 0,10 pared de durlock                                                                                                  | 71.000  | 94.440  | -25 |
| 26 | Envarillado para mampostería armada en dos niveles Sobre y bajo aberturas, Armado de mampostería s/aberturas (2 var d/8mm x 2 hil)                 | 24.300  | 32.272  | -25 |
| 27 | MANO DE OBRA - Envarillado para mampostería armada en dos niveles, sobre y bajo aberturas, Armado de mampostería s/aberturas (2 var d/8mm x 2 hil) | 13.000  | 17.212  | -24 |
| 28 | Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 en( U)1:3                                                                                             | 18.100  | 24.015  | -25 |
| 29 | MANO DE OBRA - Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 en( U)1:3                                                                              | 13.600  | 18.052  | -25 |
| 30 | Extensión del techo de tejas existente con tejuelon / tejuelas y tirantes de Madera. Tirantes de Yvyrapyta o Petereby                              | 225.000 | 240.022 | -6  |
| 31 | MANO DE OBRA - Extensión del techo de tejas existente con tejuelon / tejuelas y tirantes de Madera. Tirantes de Yvyrapyta o Peterevy.              | 150.000 | 157.362 | -5  |
| 32 | Pared interior a dos capas.                                                                                                                        | 25.000  | 28.002  | -11 |
| 33 | MANO DE OBRA - Pared interior a dos capas.                                                                                                         | 20.500  | 26.865  | -24 |
| 34 | Pared exterior a 2 capas con hidrófugo.                                                                                                            | 27.500  | 31.463  | -13 |
| 35 | MANO DE OBRA - Pared exterior a 2 capas con hidrófugo.                                                                                             | 22.500  | 28.113  | -20 |
| 36 | Pared interior base para azulejo con hidrófugo, sector ss.hh.                                                                                      | 25.000  | 30.833  | -19 |
| 37 | MANO DE OBRA - Pared interior base para azulejo con hidrófugo, sector ss.hh.                                                                       | 20.000  | 20.076  | 0   |
| 38 | Pared interior base para revestimiento de madera con hidrófugo, incluido en pilares.                                                               | 25.000  | 31.649  | -21 |
| 39 | MANO DE OBRA - Pared interior base para revestimiento de madera con hidrófugo, incluido en pilares.                                                | 22.000  | 28.801  | -24 |
| 40 | Contrapiso de cascotes int. 10 cm s/ terreno natural.(1:4:16:24)                                                                                   | 41.000  | 54.163  | -24 |
| 41 | MANO DE OBRA - Contrapiso de cascotes int. 10 cm s/ terreno natural.(1:4:16:24)                                                                    | 25.000  | 32.137  | -22 |
| 42 | Contrapiso de cascote exterior 10 cm. s/ terreno natural. Para caminero exterior de ancho 1,20 ,con cordones laterales.                            | 50.000  | 66.118  | -24 |
| 43 | MANO DE OBRA - Contrapiso de cascote exterior 10 cm. s/ terreno natural. Para caminero exterior de ancho 1,20 ,con cordones laterales.             | 30.000  | 39.815  | -25 |
| 44 | Colocacion de pisos, provisión - Porcelanato, masa única, a elección según muestra, incluye carpeta y adhesivo.                                    | 125.000 | 163.092 | -23 |
| 45 | MANO DE OBRA - Colocacion de pisos - Porcelanato, masa única, a elección según muestra, incluye carpeta y adhesivo.                                | 65.000  | 86.158  | -25 |
| 46 | Alizada de cemento Para caminero exterior de ancho 1,20.                                                                                           | 25.000  | 29.927  | -16 |
| 47 | MANO DE OBRA - Alizada de cemento Para caminero exterior de ancho 1,20.                                                                            | 20.000  | 24.590  | -19 |
| 48 | Colocacion de pisos, provisión - Piso (caminero exterior) Cerámico o acabado cementicio.                                                           | 65.000  | 86.085  | -24 |
| 49 | MANO DE OBRA - Piso (caminero exterior) Cerámico o acabado cementicio.                                                                             | 45.000  | 56.682  | -21 |
| 50 | Colocacion de pisos, provisión - Zócalo de porcelanato,incluye adehesivo h=10 cm.                                                                  | 18.000  | 22.073  | -18 |
| 51 | MANO DE OBRA - Zócalo de porcelanato,incluye adehesivo h=10 cm.                                                                                    | 15.000  | 17.261  | -13 |
| 52 | Revestido de azulejos 0,3 x 0,3 color blanco H=2,10.Terminación de guarda de pastillas color 0,10 x 0,10. Sector ss.hh.                            | 90.000  | 89.583  | 0   |
| 53 | MANO DE OBRA - Revestido de azulejos 0,3 x 0,3 color blanco H=2,10.Terminación de guarda de pastillas color 0,10 x 0,10. Sector ss.hh.             | 50.000  | 53.500  | -7  |
| 54 | Revestido de paneles de madera de melamina 2,5 cm de espesor, a diseño, según detalle.                                                             | 500.000 | 572.768 | -13 |
| 55 | MANO DE OBRA - Revestido de paneles de madera de melamina 2,5 cm de espesor, a diseño, según detalle.                                              | 220.000 | 202.332 | 9   |
| 56 | Revestimiento panel ripado de madera. Melamina color maderado.                                                                                     | 300.000 | 392.550 | -24 |
| 57 | MANO DE OBRA - Revestimiento panel ripado de madera. Melamina color maderado.                                                                      | 75.000  | 90.117  | -17 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|
| 58  | Molduras en paredes interiores con yeso o madera pintada. Según detalle.                                                                                                                                                                                                                                                      | 75.000    | 80.721     | -7  |
| 59  | <b>MANO DE OBRA</b> - Molduras en paredes interiores con yeso o madera pintada. Según detalle.                                                                                                                                                                                                                                | 50.000    | 65.363     | -24 |
| 60  | Reparación de cielo raso/ colocación de cielorraso de yeso.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52.500    | 52.306     | 0   |
| 61  | <b>MANO DE OBRA</b> - Reparación de cielorraso / colocación de cielorraso de yeso.                                                                                                                                                                                                                                            | 25.000    | 25.461     | -2  |
| 62  | Reparación de cielo raso/ colocación de Cornisa de media caña de terminación y buña de yeso.                                                                                                                                                                                                                                  | 30.000    | 29.728     | 1   |
| 63  | <b>MANO DE OBRA</b> - Cornisa de media caña de terminación y buña de yeso.                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.000    | 24.173     | 3   |
| 64  | Instalación de agua fria en baño.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.200.000 | 1.532.500  | -22 |
| 65  | <b>MANO DE OBRA</b> - Instalación de agua fria en baño.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 739.400   | 985.833    | -25 |
| 66  | Instalación de agua fria en lavatorio,incluye llave de paso de 1/2".                                                                                                                                                                                                                                                          | 386.800   | 515.725    | -25 |
| 67  | <b>MANO DE OBRA</b> - Instalación de agua fria en lavatorio,incluye llave de paso de 1/2".                                                                                                                                                                                                                                    | 209.000   | 278.608    | -25 |
| 68  | Cañería de alimentación PVC 3/4" Y 1/2".                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26.600    | 35.412     | -25 |
| 69  | <b>MANO DE OBRA</b> - Cañería de alimentación PVC 3/4" Y 1/2".                                                                                                                                                                                                                                                                | 16.200    | 21.555     | -25 |
| 70  | Provisión e instalación del tanque subterráneo de HºAº con capacidad para 1000 litros, Estructura de HºAº , Acometida de agua, Accesorios Motor Eléctrico y Sistema de Bombeo, Excavación y Base de HºAº para estructura de HºAº, Motor Eléctrico y Sistema de Bombeo, Bomba periférica Valco Casalinga 255PL 1 HP.           | 5.500.000 | 10.539.283 | -48 |
| 71  | <b>MANO DE OBRA</b> - instalación del tanque subterráneo de HºAº con capacidad para 1000 litros, Estructura de HºAº , Acometida de agua, Accesorios Motor Eléctrico y Sistema de Bombeo, Excavación y Base de HºAº para estructura de HºAº, Motor Eléctrico y Sistema de Bombeo, Bomba periférica Valco Casalinga 255PL 1 HP. | 1.750.000 | 4.043.550  | -57 |
| 72  | Desague cloacal para baño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 575.600   | 767.442    | -25 |
| 73  | <b>MANO DE OBRA</b> - Desague cloacal para baño.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 335.000   | 443.975    | -25 |
| 74  | Desague cloacal para pileta del laboratorio ss.hh.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 310.900   | 414.517    | -25 |
| 75  | <b>MANO DE OBRA</b> - Desague cloacal para pileta del laboratorio ss.hh.                                                                                                                                                                                                                                                      | 171.500   | 228.650    | -25 |
| 76  | Rejilla de piso sifonada 0,15 x 0,15.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 82.100    | 109.367    | -25 |
| 77  | <b>MANO DE OBRA</b> - Rejilla de piso sifonada 0,15 x 0,15.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57.800    | 76.967     | -25 |
| 78  | Cañería PVC 100 mm conexión a registros.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36.200    | 48.263     | -25 |
| 79  | <b>MANO DE OBRA</b> - Cañería PVC 100 mm conexión a registros.                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.400    | 32.404     | -25 |
| 80  | Cañería PVC 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.400    | 29.822     | -25 |
| 81  | <b>MANO DE OBRA</b> - Cañería PVC 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16.900    | 22.412     | -25 |
| 82  | Cañería PVC 75 mm interno blanco.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.500    | 35.308     | -25 |
| 83  | <b>MANO DE OBRA</b> - Cañería PVC 75 mm interno blanco.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.900    | 26.450     | -25 |
| 84  | Cámara de Inspección 0,40 x 0,40.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 199.600   | 266.125    | -25 |
| 85  | <b>MANO DE OBRA</b> Cámara de Inspección 0,40 x 0,40.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125.500   | 167.208    | -25 |
| 86  | Reparación de Cámara de Inspección 0,40 x 0,40.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 266.800   | 355.667    | -25 |
| 87  | <b>MANO DE OBRA</b> Reparación de Cámara de Inspección 0,40 x 0,40.                                                                                                                                                                                                                                                           | 125.500   | 167.208    | -25 |
| 88  | Reparación de baño /provisión de Inodoro blanco cisterna de acople con colocación.                                                                                                                                                                                                                                            | 1.300.000 | 1.634.598  | -20 |
| 89  | <b>MANO DE OBRA</b> - Colocación Inodoro blanco cisterna de acople con colocación.                                                                                                                                                                                                                                            | 500.000   | 640.635    | -22 |
| 90  | Reparación de baño /provisión Lavatorio con bacha de apoyo ovalada, blanco con grifería y colocacion(con mesada de granito blanco de 0,55 m por 1,90 m, e: 0,05 cm, con mueble de madera)                                                                                                                                     | 2.386.300 | 3.181.607  | -25 |
| 91  | <b>MANO DE OBRA</b> - colocación Lavatorio con bacha de apoyo ovalada, blanco con grifería y colocación (con mesada de granito blanco de 0,55 m por 1,90 m, e: 0,05 cm, con mueble de madera)                                                                                                                                 | 747.500   | 996.627    | -25 |
| 92  | Reparación de baño /provision Colgador toalla baño, de acero inoxidable, color dorado.                                                                                                                                                                                                                                        | 248.600   | 331.446    | -25 |
| 93  | <b>MANO DE OBRA</b> - Colocación Colgador toalla baño, de acero inoxidable, color dorado.                                                                                                                                                                                                                                     | 156.400   | 208.471    | -25 |
| 94  | Reparación de baño /provisión deMingitorio con sifón integrado para válvula empotrada                                                                                                                                                                                                                                         | 758.500   | 1.011.283  | -25 |
| 95  | <b>MANO DE OBRA</b> - Colocación Mingitorio con sifón integrado para válvula empotrada                                                                                                                                                                                                                                        | 370.100   | 493.383    | -25 |
| 96  | Reparación de baño /provision de Espejos tipo float en sanitario de 4 mm de 1,5x 0,65.                                                                                                                                                                                                                                        | 572.400   | 763.142    | -25 |
| 97  | <b>MANO DE OBRA</b> - colocacion de Espejos tipo float en sanitario de 4 mm de 1,5x 0,65.                                                                                                                                                                                                                                     | 232.800   | 310.358    | -25 |
| 98  | Reparación de baño /provisión de Dispenser de jabón de adosar en pared.                                                                                                                                                                                                                                                       | 197.500   | 263.250    | -25 |
| 99  | <b>MANO DE OBRA</b> - Colocación de Dispenser de jabón de adosar en pared.                                                                                                                                                                                                                                                    | 96.200    | 128.233    | -25 |
| 100 | Reparación de baño /provision de Dispenser de toalla de adosar en pared.                                                                                                                                                                                                                                                      | 178.500   | 238.000    | -25 |



|     |                                                                                                                                                                                             |           |           |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 101 | MANO DE OBRA - Colocacion de Dispenser de toalla de adosar en pared.                                                                                                                        | 92.100    | 122.733   | -25 |
| 102 | Reparación de baño /Provisión e instalación de Accesorios de losa en Servicio Higienico                                                                                                     | 398.300   | 531.000   | -25 |
| 103 | MANO DE OBRA - colocación Accesorios de losa ss.hh                                                                                                                                          | 211.900   | 282.500   | -25 |
| 104 | MANO DE OBRA - Desmontaje de canaleta alero moldurada (chapa N° 26 Desarrollo 0,50).                                                                                                        | 150.000   | 136.217   | 10  |
| 105 | Canaleta alero moldurada (chapa N° 26 Desarrollo 0,50)                                                                                                                                      | 110.000   | 101.658   | 8   |
| 106 | MANO DE OBRA - Canaleta alero moldurada (chapa N° 26 Desarrollo 0,50)                                                                                                                       | 50.000    | 44.425    | 13  |
| 107 | Registro pluvial 0,30 x 0,30 c/ rejilla.                                                                                                                                                    | 300.000   | 314.325   | -5  |
| 108 | MANO DE OBRA - Registro pluvial 0,30 x 0,30 c/ rejilla.                                                                                                                                     | 135.000   | 134.758   | 0   |
| 109 | MANO DE OBRA - Desmontaje de registro pluvial 0,30 x 0,30 c/ rejilla.                                                                                                                       | 164.700   | 219.583   | -25 |
| 110 | Cañería PVC 100 mm.                                                                                                                                                                         | 50.000    | 57.846    | -14 |
| 111 | MANO DE OBRA - Cañería PVC 100 mm.                                                                                                                                                          | 25.000    | 27.404    | -9  |
| 112 | Bajada externa (chapa N° 26 Desarrollo 0,50 diam 100mm)                                                                                                                                     | 100.000   | 101.658   | -2  |
| 113 | MANO DE OBRA - Bajada externa (chapa N° 26 Desarrollo 0,50 diam 100mm)                                                                                                                      | 40.000    | 44.425    | -10 |
| 114 | MANO DE OBRA - Desmontaje de bajada externa (chapa N° 26 Desarrollo 0,50 diam 100mm)                                                                                                        | 130.000   | 136.217   | -5  |
| 115 | Instalacion electrica/ Bocas de luces de embutir en cielorraso.                                                                                                                             | 90.000    | 96.498    | -7  |
| 116 | MANO DE OBRA - Instalacion electrica/ Bocas de luces de embutir en cielorraso.                                                                                                              | 60.000    | 77.603    | -23 |
| 117 | Instalacion electrica/ Bocas de luces.                                                                                                                                                      | 80.000    | 83.874    | -5  |
| 118 | MANO DE OBRA - Instalacion electrica/ Bocas de luces.                                                                                                                                       | 60.000    | 66.409    | -10 |
| 119 | Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefactos fluorescentes Tipos Led de 1x40 w.                                                                                               | 90.000    | 94.083    | -4  |
| 120 | MANO DE OBRA - Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefactos fluorescentes Tipos Led de 1x40 w.                                                                                | 80.000    | 87.333    | -8  |
| 121 | Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefactos lámparas colgantes, redondas, modernas de metal dorado, sector ss.hh.                                                            | 300.000   | 324.125   | -7  |
| 122 | MANO DE OBRA - Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefactos lámparas colgantes, redondas, modernas de metal dorado, sector ss.hh.                                             | 155.000   | 206.292   | -25 |
| 123 | MANO DE OBRA - Desmontaje de artefactos, lámparas colgantes, tipo araña, tamaño mediano.                                                                                                    | 300.000   | 314.333   | -5  |
| 124 | Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefacto, Luminaria arbotante Pared, para cuadro de pintura, estilo arbotante industrial fabricada en metal, color dorado.                 | 350.000   | 426.958   | -18 |
| 125 | MANO DE OBRA - Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefacto, Luminaria arbotante Pared, para cuadro de pintura, estilo arbotante industrial fabricada en metal, color dorado.  | 175.000   | 196.375   | -11 |
| 126 | Instalacion electrica/Provision y colocacion de Panel Led 18w Calido Cuadrado Embutir 20cmx20cm.                                                                                            | 77.000    | 67.711    | 14  |
| 127 | MANO DE OBRA - Instalacion electrica/Provision y colocacion de Panel Led 18w Calido Cuadrado Embutir 20cmx20cm.                                                                             | 60.000    | 79.648    | -25 |
| 128 | Instalacion electrica/Provision y colocacion de Tablero para sala de reuniones 1 llave TM y llave de corte.                                                                                 | 550.000   | 700.142   | -21 |
| 129 | MANO DE OBRA - Instalacion electrica/Provision y colocacion de Tablero para sala de reuniones 1 llave TM y llave de corte.                                                                  | 500.000   | 495.025   | 1   |
| 130 | Instalacion electrica/ Bocas de tomas monofasico.                                                                                                                                           | 90.000    | 85.503    | 5   |
| 131 | MANO DE OBRA - Instalacion electrica/Bocas de tomas monofasico.                                                                                                                             | 67.500    | 81.297    | -17 |
| 132 | Instalacion electrica/Bocas de tomas especiales.                                                                                                                                            | 125.000   | 128.380   | -3  |
| 133 | MANO DE OBRA - Instalacion electrica / Bocas de tomas especiales.                                                                                                                           | 100.000   | 93.903    | 6   |
| 134 | Instalacion electrica/Linea para Aire Acondicionado Split (cañería y caja)                                                                                                                  | 350.000   | 308.325   | 14  |
| 135 | MANO DE OBRA - Instalacion electrica/ Linea para Aire Acondicionado Split (cañería y caja)                                                                                                  | 180.000   | 235.842   | -24 |
| 136 | Instalacion electrica/Linea trifásico desde el tablero principal hasta el tablero seccional                                                                                                 | 250.000   | 307.075   | -19 |
| 137 | MANO DE OBRA - Instalacion electrica/ Bocas de tomas monofasico.                                                                                                                            | 80.000    | 71.758    | 11  |
| 138 | Desmontaje de equipos de aire acondicionado, unidades exteriores, compresores, posterior rehubicación.                                                                                      | 692.600   | 923.400   | -25 |
| 139 | Instalación y provisión de Registro Eléctrico.                                                                                                                                              | 201.700   | 268.833   | -25 |
| 140 | MANO DE OBRA - Instalación y provisión de Registro Eléctrico.                                                                                                                               | 140.000   | 186.666   | -25 |
| 141 | Abertura / provisión de Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, para pared de 0,15 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector cafetería, caminero. | 1.930.000 | 2.573.208 | -25 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 142 | <b>MANO DE OBRA</b> - Colocacion Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, para pared de 0,15 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector cafetería, caminero.                                                                                               | 1.000.000 | 1.242.625 | -20 |
| 143 | Abertura / provisión de Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, con complemento fijo, ciego, con molduras incorporadas, en sus laterales y parte superior, para pared de 0,30 y contramarco, incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector sala, ayudantía.                | 3.150.000 | 4.113.542 | -23 |
| 144 | <b>MANO DE OBRA</b> - Colocacion Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, con complemento fijo, ciego, con molduras incorporadas, en sus laterales y parte superior, para pared de 0,30 y contramarco,incluye herrajes y cerraduras. Según detalle. Sector sala, ayudantía.                 | 1.650.000 | 2.043.958 | -19 |
| 145 | Abertura / provisión de Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, con complemento fijo, con estantes traslúcidos fantasía, en sus laterales y parte superior, incorporadas para pared de 0,30 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector sala, Comandancia. | 3.000.000 | 3.664.208 | -18 |
| 146 | <b>MANO DE OBRA</b> - Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, con complemento fijo, con estantes traslúcidos fantasía, en sus laterales y parte superior, incorporadas para pared de 0,30 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector sala, Comandancia.   | 1.500.000 | 1.899.958 | -21 |
| 147 | Abertura / provisión de Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera para pared de 0,30 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector Comandancia.                                                                                                                 | 2.250.000 | 2.830.875 | -21 |
| 148 | <b>MANO DE OBRA</b> - Colocacion Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera para pared de 0,30 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector Comandancia.                                                                                                        | 1.250.000 | 1.366.625 | -9  |
| 149 | Abertura / provisión de Puerta placa de 0,70 x 2,10 con marco de madera para pared de 0,15 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector SS.HH.                                                                                                                      | 1.650.000 | 2.167.983 | -24 |
| 150 | <b>MANO DE OBRA</b> - Colocacion Puerta placa de 0,70 x 2,10 con marco de madera para pared de 0,15 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector SS.HH.                                                                                                             | 850.000   | 982.683   | -14 |
| 151 | Abertura / provisión de Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco de madera para pared de 0,10 con revestido de ripado, incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle.                                                                                                                         | 3.000.000 | 3.975.108 | -25 |
| 152 | <b>MANO DE OBRA</b> - Colocacion Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco de madera para pared de 0,10 con revestido de ripado, incluye herrajes y cerraduras. Según detalle.                                                                                                                         | 1.500.000 | 1.756.392 | -15 |
| 153 | Abertura / provisión de Puerta placa de 1,20 x 2,10 con marco de madera, doble hoja vaiven en muro de 0,30. Contramarco, incluye herrajes, cerradura, tirador y pintura. Según detalle. Sector cafetería.                                                                                          | 2.250.000 | 2.611.033 | -14 |
| 154 | <b>MANO DE OBRA</b> - Colocacion Puerta placa de 1,20 x 2,10 con marco de madera, doble hoja vaiven en muro de 0,30. Contramarco, incluye herrajes ,cerradura, tirador y pintura. Según detalle. Sector cafetería.                                                                                 | 1.400.000 | 1.840.300 | -24 |
| 155 | Abertura / provisión de Ventana con perfilera de aluminio anodizado color gris oscuro, y vidrio templado 0,80 x 0,60 tipo corrediza. Según detalle.                                                                                                                                                | 750.000   | 917.617   | -18 |
| 156 | <b>MANO DE OBRA</b> - Colocacion Ventana con perfilera de aluminio anodizado color gris oscuro, y vidrio templado 0,80 x 0,60 tipo corrediza. Según detalle.                                                                                                                                       | 250.000   | 317.050   | -21 |
| 157 | Abertura / provisión de Perfilera de aluminio anodizado color y vidrio templado color.                                                                                                                                                                                                             | 330.000   | 440.000   | -25 |
| 158 | <b>MANO DE OBRA</b> - Perfilera de aluminio anodizado color y vidrio templado color.                                                                                                                                                                                                               | 250.000   | 322.333   | -22 |
| 159 | Trabajos de preparacion para pintura Lijado y Sellador.                                                                                                                                                                                                                                            | 16.000    | 14.163    | 13  |
| 160 | <b>MANO DE OBRA</b> - Trabajos de preparacion para pintura Lijado y Sellador.                                                                                                                                                                                                                      | 17.000    | 15.438    | 10  |
| 161 | Pintura pared interior al látex acrílico lavable con enduido, color blanco hielo.                                                                                                                                                                                                                  | 26.000    | 34.642    | -25 |
| 162 | <b>MANO DE OBRA</b> - Pintura pared interior al látex acrílico lavable con enduido, color blanco hielo.                                                                                                                                                                                            | 21.600    | 28.675    | -25 |
| 163 | Pintura al látex para pared exterior, incluye enduido para exterior.                                                                                                                                                                                                                               | 24.500    | 32.310    | -24 |
| 164 | <b>MANO DE OBRA</b> - Pintura al látex para pared exterior, incluye enduido para exterior.                                                                                                                                                                                                         | 22.500    | 29.607    | -24 |
| 165 | Pintura Sintética para Aberturas de Madera, marcos y contramarcos.                                                                                                                                                                                                                                 | 36.500    | 48.375    | -25 |
| 166 | <b>MANO DE OBRA</b> - Pintura Sintética para Aberturas de Madera, marcos y contramarcos.                                                                                                                                                                                                           | 57.500    | 76.158    | -24 |
| 167 | Pintura de Canaletas y bajadas al sintético,previo tratamiento antióxido.                                                                                                                                                                                                                          | 35.500    | 47.198    | -25 |



|     |                                                                                                                         |         |           |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|
| 168 | MANO DE OBRA - Pintura de Canaletas y bajadas al sintético,previo tratamiento antióxido.                                | 15.000  | 15.868    | -5  |
| 169 | Limpieza final(Incluye limpieza especializada para entrega de obra)                                                     | 950.100 | 1.266.667 | -25 |
| 170 | MANO DE OBRA - Limpieza final(Incluye limpieza especializada para entrega de obra)                                      | 29.000  | 38.600    | -25 |
| 171 | Reparación, reacondicionamiento y limpieza final del jardín existente, parte del sector de intervención.                | 400.000 | 1.733.333 | -77 |
| 172 | MANO DE OBRA - Reparación, reacondicionamiento y limpieza final del jardín existente, parte del sector de intervención. | 150.000 | 551.933   | -73 |

| LOTE 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL CARTEL DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|
| 1                                                                                                     | <b>Mantenimiento y Reparación de Carteles</b><br>* Cambio de Chapas laterales confeccionadas en Acero Inoxidable Bruñido para letras corpóreas del Edificio del "COMANDO DE LA ARMADA", con el logo de la Institución. Compuesto por una estructura con bastidores de caños y soportes adosados a la pared para su sujeción y base de chapa recortada para la forma del texto de 1.00 mts de altura, (incluye las 17 letras más el logo de la Institución con), con base de chapa de 1mm como mínimo, cuerpo de 10 cm y altura de cada letra 0,80cm. Total del cartel 12 x 1,00 mts.<br>* Reparación de Acrílicos de 5 mm de espesor color blanco traslucido<br>* Cambio de luces lets para el Interior de letras. Tiras de 3 x 20 mts<br>* Cambio de luces reflectores led con su soporte, en frente al letrero con los colores rojo, blanco y azul.<br>* Cambio de Transformador de 220 a 12 Volts<br>* Reparación de Alimentador de potencia<br>* Cambio de Cables de 3x1 mm para cañería de Lets<br>* Cambio de Caños de 30/30 PGD para soporte de letras corpóreas<br>* Cambios de Caños de 100/80 PGD para base de las letras corpóreas<br>* Reparación de Fuente Activa<br>* Reparación de la Pintura sintética blanca para Exterior | 17.295.000 | 15.042.667 | 15 |
| 2                                                                                                     | Mano de Obra de Reparaciones de carteles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.320.000 | 11.584.000 | 15 |

Conforme al detalle del cuadro elaborado, se pudo verificar que algunos de los precios cotizados por la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia**, en el Lote N° 1 se encuentran por debajo del 25% del precio referencial en los ítems N° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 70, 71, 171 y 172.

Sin embargo, en cuanto al Lote N° 2, los precios cotizados por el oferente evaluado se encuentran dentro del rango del precio referencial establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Por lo mencionado se procedió a solicitar a la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia** mediante Nota 01/2025 del Comité de Evaluación de fecha 01 de julio de 2025, el desglose y composición de los precios en los ítems mencionados.

Llegada la hora establecida para la presentación de las documentaciones solicitadas, la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia** presenta la Nota con los detalles de la composición de cada ítem conforme fue solicitado por lo que éste Comité de Evaluación procede al análisis de los mismos.

Por lo expuesto y conforme a los documentos presentadas por la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia**, se procedió a realizar un estudio de precios en el mercado local, constatándose que la oferta se encuentra dentro del precio actual del mercado, por lo tanto, la oferta se adecua a las disposiciones legales y con esto **“CUMPLE”** con lo solicitado en las condiciones del llamado y es considerado apto para ser analizado en la siguiente etapa.

4.2. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado se adopta los siguientes parámetros para medir la capacidad financiera:

Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se considerarán los siguientes índices:

**Ejemplo para contribuyente de IRACIS / IRE GENERAL.**

1. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

**Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2022, 2023, 2024)**

2. Endeudamiento: pasivo total / activo total

**No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2022, 2023, 2024)**

3. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital  
**El promedio en los últimos 3 años (2022, 2023, 2024), no deberá ser negativo.**

Se procedió al análisis de los formularios de ratios financieros y de los balances presentados por el oferente en cuanto a su endeudamiento, rentabilidad y liquidez; arrojando el siguiente resultado:

| EN OBRAS de Nelson Segovia                                               |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RESUMEN DE DATOS                                                         | 2022           | 2023           | 2024           | PROMEDIO       |
| Activo Corriente                                                         | 6.193.803.949  | 6.567.191.339  | 9.084.357.939  | 7.281.784.409  |
| Activo Total                                                             | 18.090.777.437 | 16.382.032.551 | 18.593.110.187 | 17.688.640.058 |
| Pasivo Corriente                                                         | 3.513.786.041  | 2.429.812.772  | 4.554.963.878  | 3.499.520.897  |
| Pasivo Total                                                             | 3.967.036.078  | 2.643.812.772  | 4.908.429.878  | 3.839.759.576  |
| Utilidad del Ejercicio                                                   | 2.745.347.076  | 614.478.420    | 560.938.950    | 1.306.921.482  |
| Capital                                                                  | 10.406.826.933 | 12.152.174.009 | 12.152.174.009 | 11.570.391.650 |
| RATIOS PRINCIPALES                                                       |                |                |                |                |
| Índice de Liquidez (Razón corriente) – Activo Corriente/Pasivo Corriente | 1,76           | 2,70           | 2              | 2,1            |
| Endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total)                                | 4,6            | 6,20           | 4              | 0,22           |
| Rentabilidad capital propio (Utilidad/Capital)                           | 0,26           | 0,05           | 0,0            | 0,11           |

| Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera                                       | EN OBRAS de Nelson Segovia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Certificado de cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura                                       | CUMPLE                     |
| Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2022, 2023 y 2024 para contribuyente de IRACIS | CUMPLE                     |

En cuanto a la situación financiera, este Comité de Evaluación, comprueba que la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia**, está en condiciones para ejecutar el contrato con la Convocante, por lo que “**CUMPLE**” con lo solicitado y se encuentra dentro de los parámetros financieros exigidos en el PBC.

4.3. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

Continuando con el proceso de evaluación de ofertas en cuanto a Experiencia, se procede a solicitar a la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia**, mediante Nota 01/2025 del Comité de Evaluación de fecha 01 de julio de 2025, el siguiente documento:

- ✓ Copias de contratos con sus respectivas constancias de provisión total o comprobantes legales de ventas (facturas), correspondientes por servicio de mantenimiento y reparación de edificios a empresas públicas y/o privadas por un monto equivalente al 50 % del monto máximo del presente licitación en promedio de los últimos 3 (tres) años: 2022, 2023 y 2024.

Llegada la fecha y hora establecida para la presentación de lo solicitado, la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia**, presenta su respectiva nota por la cual eleva el documento requerido procediendo este Comité a realizar el análisis de los mismos, cuyo resultado se expone en el cuadro de abajo.

Del análisis efectuado para determinar la experiencia del oferente cuya oferta fue la seleccionada y considerado como la más conveniente, se determina lo siguiente:

| El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia.                                                                                                                                                                                                                                   | EN OBRAS de Nelson Segovia |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Copias de contratos con sus respectivas constancias de provisión total o comprobantes legales de ventas (facturas), correspondientes por servicio de mantenimiento y reparación de edificios a empresas públicas y/o privadas por un monto equivalente al 50 % del monto máximo del presente licitación en promedio de los últimos 3 (tres) años: 2022, 2023 y 2024 | CUMPLE                     |

| Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia                           | EN OBRAS de Nelson Segovia |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. | CUMPLE                     |

Estas documentaciones demuestran que la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia** “**CUMPLE**” con los requisitos establecidos por la convocante y posee la experiencia solicitada para proveer los bienes solicitados a la Armada Paraguaya. –

4.4. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD TECNICA

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con requisitos de capacidad técnica.

Al realizar la verificación de los documentos este Comité constata que la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia**, no presentan todos los documentos requeridos para la evaluación de la capacidad técnica y a fin de dar continuidad a la evaluación de la oferta, se procede a solicitar mediante Nota 01/2025 del Comité de Evaluación de fecha 01 de julio de 2025, los siguientes documentos:

- ✓ Deberá contar con un mínimo de 08 (ocho) empleados, inscriptos en la Dirección de Aporte Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social. De tal manera a evitar inconvenientes posteriores en caso de necesitar trabajos simultáneos.
- ✓ Técnico en Seguridad Ocupacional, con registro del MTESS, vigente, con categoría C, con experiencia de 2 (dos) años como mínimo, en obra de naturaleza y complejidad similares.
- ✓ El oferente deberá presentar certificado o factura legal del Servicio Técnico en Seguridad Ocupacional y declaración jurada de compromiso con la contratista, desde la apertura de los sobres y hasta 2 (Dos) meses después de la recepción provisoria de la obra; el personal debe encontrarse en relación de dependencia.
- ✓ Reglamento interno de condiciones de trabajo, homologado, legalizado y registrado por el ministerio de trabajo, empleo y seguridad social.

Llegada la fecha y hora establecida para la presentación de lo solicitado, la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia**, presenta su respectiva nota por la cual eleva el documento requerido procediendo este Comité a realizar el análisis de los mismos, cuyo resultado se expone en el cuadro de abajo.

| El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:                                                                                                                                                                                     | EN OBRAS de Nelson Segovia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Deberá contar con un mínimo de 08 (ocho) empleados, inscriptos en la Dirección de Aporte Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social. De tal manera a evitar inconvenientes posteriores en caso de necesitar trabajos simultáneos.                                                                                    | CUMPLE                     |
| Técnico en Seguridad Ocupacional, con registro del MTESS, vigente, con categoría C, con experiencia de 2 (dos) años como mínimo, en obra de naturaleza y complejidad similares.                                                                                                                                             | CUMPLE                     |
| El oferente deberá presentar certificado o factura legal del Servicio Técnico en Seguridad Ocupacional y declaración jurada de compromiso con la contratista, desde la apertura de los sobres y hasta 2 (Dos) meses después de la recepción provisoria de la obra; el personal debe encontrarse en relación de dependencia. | CUMPLE                     |
| Reglamento interno de condiciones de trabajo, homologado, legalizado y registrado por el ministerio de trabajo, empleo y seguridad social.                                                                                                                                                                                  | CUMPLE                     |

| Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica                                                                                                                                                                                                                                                       | EN OBRAS de Nelson Segovia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Copia de la planilla de la Dirección de Aporte Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social.                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                     |
| Técnico en Seguridad Ocupacional, con registro del MTESS, vigente, con categoría C, con experiencia de 2 (dos) años como mínimo, en obra de naturaleza y complejidad similares.                                                                                                                                             | CUMPLE                     |
| El oferente deberá presentar certificado o factura legal del Servicio Técnico en Seguridad Ocupacional y declaración jurada de compromiso con la contratista, desde la apertura de los sobres y hasta 2 (Dos) meses después de la recepción provisoria de la obra; el personal debe encontrarse en relación de dependencia. | CUMPLE                     |
| Reglamento interno de condiciones de trabajo, homologado, legalizado y registrado por el ministerio de trabajo, empleo y seguridad social.                                                                                                                                                                                  | CUMPLE                     |

Estas documentaciones demuestran que la firma Comercial **EN OBRAS de Nelson Segovia**, “**CUMPLE**” con los requisitos establecidos por la convocante y posee la Capacidad técnica solicitada para proveer los bienes solicitados a la Armada Paraguaya.-

5. CONCLUSIÓN.

De las documentaciones verificadas en este proceso de evaluación, se concluye que el oferente: **EN OBRAS de Nelson Segovia**, cuya oferta fue la seleccionada como la más conveniente:

1. Cumple con las condiciones legales estipuladas en el presente llamado.
2. Presenta los precios evaluados como las más convenientes.
3. Tiene la calificación, experiencias, capacidad financiera y capacidad técnica necesaria para proveer los bienes solicitados a la Armada Paraguaya;




## 6. RECOMENDACIÓN.


Por las consideraciones y las conclusiones expuestas, ajustado a las disposiciones legales vigentes aplicados para proceso de evaluación de la **Licitación de Menor Cuantía N° 34/2025** para el **“MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES PARA LA SALA DE GUERRA Y CONFERENCIA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA”**, este Comité de Evaluación recomienda lo siguiente:


- a. **ADJUDICAR** los Lotes N° 1 y 2 del presente llamado a la firma comercial **EN OBRAS de Nelson Segovia** conforme se detallan a continuación:
  - **Lote N° 1**, hasta el monto máximo de **Gs. 220.000.000** (guaraníes doscientos veinte millones) y como monto mínimo la suma de **Gs. 110.000.000** (Guaraníes ciento diez millones).
  - **Lote N° 2**, hasta el monto máximo de **Gs. 30.615.000** (guaraníes treinta millones seiscientos quince mil) y como monto mínimo la suma de **Gs. 20.0000.0000** (Guaraníes veinte millones).
- b. **DISMINUIR** el monto máximo del Lote N° 2, hasta el monto de **Gs. 30.615.000** (guaraníes treinta millones seiscientos quince mil), correspondiente a la cantidad 1 de los ítems de dicho Lote, conforme al monto ofertado por la empresa Adjudicada, a fin de optimizar el saldo presupuestario del mencionado Lote para otro proceso licitatorio, conforme a lo establecido en la **Resolución DNCP N° 230/25 POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”** en su **Artículo 48 – Adjudicación**; *“.....Cuando por razones de disponibilidad presupuestaria, la convocante deba disminuir las cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación, ni desvirtuar la naturaleza del contrato abierto y deberá exponer la situación en el correspondiente informe de evaluación o en la Resolución de Adjudicación.”*


Se da por concluido el informe de evaluación de la oferta presentada para la **LICITACIÓN MENOR DE CUANTÍA N° 34/2025** para el **“MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES PARA LA SALA DE GUERRA Y CONFERENCIA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA”**, ID N° 471.712.-


Asunción, 07 de julio de 2025.

  
**ALICE NICOL ORUE SEGOVIA**  
Tte C JM – ASESORA JURIDICA C.E.


  
**OSCAR BARRETO LARREA**  
Tte F Int – SECRETARIO C.E.

  
**RICHARD ANTONIO SANABRIA MENDOZA**  
Cap F DEM – MIEMBRO C.E.

  
**ARIEL BERNARDO BENITEZ LISERAS**  
Cap F DEM - MIEMBRO C.E.

  
**JORGE DANIEL GODOY AGUILAR**  
Cap F DEM - MIEMBRO C.E.

  
**ADAN ARIEL FLORENTIN BARBOZA.**  
Cap N DEM - MIEMBRO C.E.

  
**CHRISTIAN JOSÉ ROTELA VALDEZ.**  
Presidente de Comité de Evaluación



ANEXO I:

LICITACIÓN MENOR DE CUANTÍA N° 34/2025 para el “MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES PARA LA SALA DE GUERRA Y CONFERENCIA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA”, ID N° 471.712.

OFERENTE: *EN OBRAS de Nelson Segovia*

| LOTE 1- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES PARA LA SALA DE GUERRA Y CONFERENCIA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA |                    |                                                                                                                                             |                  |          |                 |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| N°                                                                                                                             | Código de Catálogo | Descripción del Bien y/o Servicio                                                                                                           | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Características                                                     |
| 1                                                                                                                              | 72131601-002       | Obrador (oficina,baños,depósito) Chapa ondulada, Y ESTRUCTURA CAÑO 40X40X1,2, Alquiler de SSHH seco.                                        | UM2              | 1.00     | 100.000         | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 2                                                                                                                              | 80111613-9999      | <b>Mano de Obra</b> Obrador (oficina,baños,depósito) Chapa ondulada, Y ESTRUCTURA CAÑO 40X40X1,2, Alquiler de SSHH seco.                    | M2               | 1.00     | 80.000          | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 3                                                                                                                              | 72131601-002       | Vallado perimetral H=1,80 Chapa ondulada, Y ESTRUCTURA CAÑO 40X40X1,2.                                                                      | ML               | 1.00     | 100.000         | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 4                                                                                                                              | 80111613-9999      | <b>MANO DE OBRA</b> - Vallado perimetral H=1,80 Chapa ondulada, Y ESTRUCTURA CAÑO 40X40X1,2.                                                | M2               | 1.00     | 25.000          | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 5                                                                                                                              | 72131601-9974      | <b>MANO DE OBRA</b> - Replanteo y marcación de la sala de reuniones y Obras Exteriores.                                                     | M2               | 1.00     | 5.000           | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 6                                                                                                                              | 72103003-001       | Remoción de pisos de granito de 30 x 30 con retiro de escombros.                                                                            | M2               | 1.00     | 10.000          | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 7                                                                                                                              | 72103003-001       | Demolición de contrapisos.                                                                                                                  | M2               | 1.00     | 12.000          | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 8                                                                                                                              | 72103003-001       | Demolición de revoques en interiores.                                                                                                       | M2               | 1.00     | 10.000          | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 9                                                                                                                              | 72102602-005       | Retiros de marcos y puertas existentes de 1,30 por 2,30, en muro de 0,30.                                                                   | UN               | 1.00     | 50.000          | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 10                                                                                                                             | 72131601-010       | Apertura para vano en muro de 0,30 para sector apoyo de cafetería 1,20 por 2,10 h.                                                          | UN               | 1.00     | 300.000         | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 11                                                                                                                             | 72102602-005       | Cierre de vanos en muros de 0,30 para sector cafetería, en 2 ventanas de 0,50 x 1,20, y en 1 puerta de 1,30 por 2,30.                       | UN               | 1.00     | 300.000         | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 12                                                                                                                             | 80111613-9999      | <b>MANO DE OBRA</b> - Cierre de vanos en muros de 0,30 para sector cafetería, en 2 ventanas de 0,50 x 1,20, y en 1 puerta de 1,30 por 2,30. | UN               | 1.00     | 200.000         | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 13                                                                                                                             | 80111613-9999      | <b>MANO DE OBRA</b> - Extracción y limpieza de arbustos del jardín existentes, parte del sector de intervención.                            | GL               | 1.00     | 300.000         | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 14                                                                                                                             | 72102003-001       | Relleno apisonado H=0,3                                                                                                                     | M3               | 1.00     | 200.000         | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |



|    |               |                                                                                                                                                           |    |      |         |                                                                              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA - Relleno apisonado H=0,3                                                                                                                    | M3 | 1.00 | 48.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 16 | 72131601-003  | Cimiento de P.B.C. (1:2:10)H=0,80                                                                                                                         | M3 | 1.00 | 197.100 | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 17 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Cimiento de P.B.C. (1:2:10)H=0,80                                                                                                   | M3 | 1.00 | 107.500 | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 18 | 72102209-9995 | Encadenado inferior 0,27 x 0,27                                                                                                                           | ML | 1.00 | 78.500  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 19 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Encadenado inferior 0,27 x 0,27                                                                                                     | ML | 1.00 | 58.300  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 20 | 72102209-9995 | Encadenado superior 0,13x 0,27                                                                                                                            | ML | 1.00 | 70.900  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 21 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Encadenado superior 0,13x 0,27                                                                                                      | ML | 1.00 | 57.200  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 22 | 72101607-007  | Elevación de 0,15 ladrillos comunes                                                                                                                       | M2 | 1.00 | 76.300  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 23 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Elevación de 0,15 ladrillos comunes                                                                                                 | M2 | 1.00 | 31.600  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 24 | 72101607-007  | Elevación de 0,10 pared de durlock                                                                                                                        | M2 | 1.00 | 150.000 | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 25 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Elevación de 0,10 pared de durlock                                                                                                  | M2 | 1.00 | 71.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 26 | 72102209-9995 | Envarillado para mampostería armada en dos niveles Sobre y bajo aberturas, Armado de mampostería s/aberturas (2 var d/8mm x 2 hil)                        | ML | 1.00 | 24.300  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 27 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Envarillado para mampostería armada en dos niveles, sobre y bajo aberturas, Armado de mampostería s/aberturas (2 var d/8mm x 2 hil) | ML | 1.00 | 13.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 28 | 72102507-003  | Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 en( U)1:3                                                                                                    | ML | 1.00 | 18.100  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 29 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 en( U)1:3                                                                              | ML | 1.00 | 13.600  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 30 | 72101601-001  | Extensión del techo de tejas existente con tejuelon / tejuelas y tirantes de Madera. Tirantes de Yvyrapyta o Petereby                                     | M2 | 1.00 | 225.000 | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 31 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Extensión del techo de tejas existente con tejuelon / tejuelas y tirantes de Madera. Tirantes de Yvyrapyta o Petereby.              | M2 | 1.00 | 150.000 | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 32 | 72101607-007  | Pared interior a dos capas.                                                                                                                               | M2 | 1.00 | 25.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |



|    |               |                                                                                                                                               |    |      |         |                                                                              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Pared interior a dos capas.                                                                                             | M2 | 1.00 | 20.500  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 34 | 72101607-003  | Pared exterior a 2 capas con hidrófugo.                                                                                                       | M2 | 1.00 | 27.500  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 35 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Pared exterior a 2 capas con hidrófugo.                                                                                 | M2 | 1.00 | 22.500  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 36 | 72101607-007  | Pared interior base para azulejo con hidrófugo, sector ss.hh.                                                                                 | M2 | 1.00 | 25.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 37 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Pared interior base para azulejo con hidrófugo, sector ss.hh.                                                           | M2 | 1.00 | 20.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 38 | 72101607-003  | Pared interior base para revestimiento de madera con hidrófugo, incluido en pilares.                                                          | M2 | 1.00 | 25.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 39 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Pared interior base para revestimiento de madera con hidrófugo, incluido en pilares.                                    | M2 | 1.00 | 22.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 40 | 72131601-009  | Contrapiso de cascotes int. 10 cm s/ terreno natural.(1:4:16:24)                                                                              | M2 | 1.00 | 41.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 41 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Contrapiso de cascotes int. 10 cm s/ terreno natural.(1:4:16:24)                                                        | M2 | 1.00 | 25.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 42 | 72131601-009  | Contrapiso de cascote exterior 10 cm. s/ terreno natural. Para caminero exterior de ancho 1,20 ,con cordones laterales.                       | M2 | 1.00 | 50.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 43 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Contrapiso de cascote exterior 10 cm. s/ terreno natural. Para caminero exterior de ancho 1,20 ,con cordones laterales. | M2 | 1.00 | 30.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 44 | 72131601-009  | Colocacion de pisos, provisión - Porcelanato, masa única, a elección según muestra, incluye carpeta y adhesivo.                               | M2 | 1.00 | 125.000 | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 45 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Colocacion de pisos - Porcelanato, masa única, a elección según muestra, incluye carpeta y adhesivo.                    | M2 | 1.00 | 65.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 46 | 72131601-009  | Alizada de cemento Para caminero exterior de ancho 1,20.                                                                                      | M2 | 1.00 | 25.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 47 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Alizada de cemento Para caminero exterior de ancho 1,20.                                                                | M2 | 1.00 | 20.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 48 | 72131601-009  | Colocacion de pisos, provisión - Piso (caminero exterior) Cerámico o acabado cementicio.                                                      | M2 | 1.00 | 65.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 49 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Piso (caminero exterior) Cerámico o acabado cementicio.                                                                 | M2 | 1.00 | 45.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 50 | 72101607-005  | Colocacion de pisos, provisión - Zócalo de porcelanato,incluye adhesivo h=10 cm.                                                              | ML | 1.00 | 18.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |



|    |               |                                                                                                                                               |    |      |           |                                                                              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 51 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Zócalo de porcelanato,incluye adhesivo h=10 cm.                                                                         | ML | 1.00 | 15.000    | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 52 | 72102508-003  | Revestido de azulejos 0,3 x 0,3 color blanco H=2,10.Terminación de guarda de pastillas color 0,10 x 0,10. Sector ss.hh.                       | M2 | 1.00 | 90.000    | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 53 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Revestido de azulejos 0,3 x 0,3 color blanco H=2,10.Terminación de guarda de pastillas color 0,10 x 0,10. Sector ss.hh. | M2 | 1.00 | 50.000    | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 54 | 72101607-002  | Revestido de paneles de madera de melamina 2,5 cm de espesor, a diseño, según detalle.                                                        | M2 | 1.00 | 500.000   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 55 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Revestido de paneles de madera de melamina 2,5 cm de espesor, a diseño, según detalle.                                  | M2 | 1.00 | 220.000   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 56 | 72101607-002  | Revestimiento panel ripado de madera. Melamina color maderado.                                                                                | M2 | 1.00 | 300.000   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 57 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Revestimiento panel ripado de madera. Melamina color maderado.                                                          | M2 | 1.00 | 75.000    | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 58 | 72101607-002  | Molduras en paredes interiores con yeso o madera pintada. Según detalle.                                                                      | ML | 1.00 | 75.000    | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 59 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Molduras en paredes interiores con yeso o madera pintada. Según detalle.                                                | ML | 1.00 | 50.000    | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 60 | 72152605-001  | Reparación de cielo raso/ colocación de cielorraso de yeso.                                                                                   | M2 | 1.00 | 52.500    | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 61 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Reparación de cielorraso / colocación de cielorraso de yeso.                                                            | M2 | 1.00 | 25.000    | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 62 | 72152605-001  | Reparación de cielo raso/ colocación de Cornisa de media caña de terminación y buña de yeso.                                                  | ML | 1.00 | 30.000    | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 63 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Cornisa de media caña de terminación y buña de yeso.                                                                    | ML | 1.00 | 25.000    | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 64 | 72101510-998  | Instalación de agua fría en baño.                                                                                                             | UN | 1.00 | 1.200.000 | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 65 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Instalación de agua fría en baño.                                                                                       | UN | 1.00 | 739.400   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 66 | 72101510-998  | Instalación de agua fría en lavatorio,incluye llave de paso de 1/2".                                                                          | UN | 1.00 | 386.800   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 67 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Instalación de agua fría en lavatorio,incluye llave de paso de 1/2".                                                    | UN | 1.00 | 209.000   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 68 | 72101510-998  | Cañería de alimentación PVC 3/4" Y 1/2".                                                                                                      | ML | 1.00 | 26.600    | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |



|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |           |                                                                              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 69 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Cañería de alimentación PVC 3/4" Y 1/2".                                                                                                                                                                                                                                                                | ML | 1.00 | 16.200    | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 70 | 72154056-001  | Provisión e instalación del tanque subterráneo de H°A° con capacidad para 1000 litros, Estructura de H°A° , Acometida de agua, Accesorios Motor Eléctrico y Sistema de Bombeo, Excavación y Base de H°A° para estructura de H°A°, Motor Eléctrico y Sistema de Bombeo, Bomba periférica Valco Casalinga 255PL 1 HP.           | UN | 1.00 | 5.500.000 | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 71 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - instalación del tanque subterráneo de H°A° con capacidad para 1000 litros, Estructura de H°A° , Acometida de agua, Accesorios Motor Eléctrico y Sistema de Bombeo, Excavación y Base de H°A° para estructura de H°A°, Motor Eléctrico y Sistema de Bombeo, Bomba periférica Valco Casalinga 255PL 1 HP. | UN | 1.00 | 1.750.000 | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 72 | 72101510-006  | Desague cloacal para baño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 1.00 | 575.600   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 73 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Desague cloacal para baño.                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | 1.00 | 335.000   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 74 | 72101510-006  | Desague cloacal para pileta del laboratorio ss.hh.                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 1.00 | 310.900   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 75 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Desague cloacal para pileta del laboratorio ss.hh.                                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 1.00 | 171.500   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 76 | 72101510-001  | Rejilla de piso sifonada 0,15 x 0,15.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 1.00 | 82.100    | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 77 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Rejilla de piso sifonada 0,15 x 0,15.                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 1.00 | 57.800    | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 78 | 72101510-001  | Cañería PVC 100 mm conexión a registros.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ML | 1.00 | 36.200    | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 79 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Cañería PVC 100 mm conexión a registros.                                                                                                                                                                                                                                                                | ML | 1.00 | 24.400    | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 80 | 72101510-001  | Cañería PVC 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ML | 1.00 | 22.400    | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 81 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Cañería PVC 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ML | 1.00 | 16.900    | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 82 | 72101510-001  | Cañería PVC 75 mm interno blanco.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ML | 1.00 | 26.500    | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 83 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Cañería PVC 75 mm interno blanco.                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML | 1.00 | 19.900    | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |



|     |               |                                                                                                                                                                                               |    |      |           |                                                                              |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 84  | 72101510-001  | Cámara de Inspección 0,40 x 0,40.                                                                                                                                                             | UN | 1.00 | 199.600   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 85  | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> Cámara de Inspección 0,40 x 0,40.                                                                                                                                         | UN | 1.00 | 125.500   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 86  | 72101510-009  | Reparación de Cámara de Inspección 0,40 x 0,40.                                                                                                                                               | UN | 1.00 | 266.800   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 87  | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> Reparación de Cámara de Inspección 0,40 x 0,40.                                                                                                                           | UN | 1.00 | 125.500   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 88  | 72153605-001  | Reparación de baño /provisión de Inodoro blanco cisterna de acople con colocación.                                                                                                            | UN | 1.00 | 1.300.000 | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 89  | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA - Colocación</b> Inodoro blanco cisterna de acople con colocación.                                                                                                            | UN | 1.00 | 500.000   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 90  | 72101510-9997 | Reparación de baño /provisión Lavatorio con bacha de apoyo ovalada, blanco con grifería y colocación(con mesada de granito blanco de 0,55 m por 1,90 m, e: 0,05 cm, con mueble de madera)     | UN | 1.00 | 2.386.300 | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 91  | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA - colocación</b> Lavatorio con bacha de apoyo ovalada, blanco con grifería y colocación (con mesada de granito blanco de 0,55 m por 1,90 m, e: 0,05 cm, con mueble de madera) | UN | 1.00 | 747.500   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 92  | 72102802-005  | Reparación de baño /provision Colgador toalla baño, de acero inoxidable, color dorado.                                                                                                        | UN | 1.00 | 248.600   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 93  | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA - Colocación</b> Colgador toalla baño, de acero inoxidable, color dorado.                                                                                                     | UN | 1.00 | 156.400   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 94  | 72102802-005  | Reparación de baño /provisión deMingitorio con sifón integrado para válvula empotrada                                                                                                         | UN | 1.00 | 758.500   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 95  | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA - Colocación</b> Mingitorio con sifón integrado para válvula empotrada                                                                                                        | UN | 1.00 | 370.100   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 96  | 72102508-9999 | Reparación de baño /provision de Espejos tipo float en sanitario de 4 mm de 1,5x 0,65.                                                                                                        | UN | 1.00 | 572.400   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 97  | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA - colocacion de</b> Espejos tipo float en sanitario de 4 mm de 1,5x 0,65.                                                                                                     | UN | 1.00 | 232.800   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 98  | 72153605-001  | Reparación de baño /provisión de Dispenser de jabón de adosar en pared.                                                                                                                       | UN | 1.00 | 197.500   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 99  | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA - Colocación de</b> Dispenser de jabón de adosar en pared.                                                                                                                    | UN | 1.00 | 96.200    | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 100 | 72153605-001  | Reparación de baño /provision de Dispenser de toalla de adosar en pared.                                                                                                                      | UN | 1.00 | 178.500   | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |



|     |               |                                                                                             |     |      |         |                                                                              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 101 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Colocacion de Dispenser de toalla de adosar en pared.                 | UN  | 1.00 | 92.100  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 102 | 72153605-001  | Reparación de baño /Provisión e instalación de Accesorios de losa en Servicio Higienico     | UN  | 1.00 | 398.300 | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 103 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - colocación Accesorios de losa ss.hh                                   | UN  | 1.00 | 211.900 | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 104 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Desmontaje de canaleta alero moldurada (chapa N° 26 Desarrollo 0,50). | ML  | 1.00 | 150.000 | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 105 | 72101603-002  | Canaleta alero moldurada (chapa N° 26 Desarrollo 0,50)                                      | ML  | 1.00 | 110.000 | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 106 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Canaleta alero moldurada (chapa N° 26 Desarrollo 0,50)                | ML  | 1.00 | 50.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 107 | 72101510-009  | Registro pluvial 0,30 x 0,30 c/ rejilla.                                                    | UN  | 1.00 | 300.000 | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 108 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Registro pluvial 0,30 x 0,30 c/ rejilla.                              | UN  | 1.00 | 135.000 | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 109 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Desmontaje de registro pluvial 0,30 x 0,30 c/ rejilla.                | UN  | 1.00 | 164.700 | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 110 | 72101510-001  | Cañeria PVC 100 mm.                                                                         | ML  | 1.00 | 50.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 111 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Cañeria PVC 100 mm.                                                   | ML  | 1.00 | 25.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 112 | 72101603-001  | Bajada externa (chapa N° 26 Desarrollo 0,50 diam 100mm)                                     | ML  | 1.00 | 100.000 | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 113 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Bajada externa (chapa N° 26 Desarrollo 0,50 diam 100mm)               | ML  | 1.00 | 40.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 114 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Desmontaje de bajada externa (chapa N° 26 Desarrollo 0,50 diam 100mm) | ML  | 1.00 | 130.000 | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 115 | 72102201-003  | Instalacion electrica/ Bocas de luces de embutir en cielorraso.                             | BOC | 1.00 | 90.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 116 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Instalacion electrica/ Bocas de luces de embutir en cielorraso.       | BOC | 1.00 | 60.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 117 | 72102201-003  | Instalacion electrica/ Bocas de luces.                                                      | BOC | 1.00 | 80.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |
| 118 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Instalacion electrica/ Bocas de luces.                                | BOC | 1.00 | 60.000  | Procedencia:<br>Nacional Nro<br>certificado de origen<br>nacional: N° 200748 |



|     |               |                                                                                                                                                                                                   |     |      |         |                                                                     |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 119 | 72102201-003  | Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefactos fluorescentes Tipos Led de 1x40 w.                                                                                                     | UN  | 1.00 | 90.000  | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 120 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefactos fluorescentes Tipos Led de 1x40 w.                                                                               | UN  | 1.00 | 80.000  | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 121 | 72102201-003  | Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefactos lámparas colgantes, redondas, modernas de metal dorado, sector ss.hh.                                                                  | UN  | 1.00 | 300.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 122 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefactos lámparas colgantes, redondas, modernas de metal dorado, sector ss.hh.                                            | UN  | 1.00 | 155.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 123 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Desmontaje de artefactos, lámparas colgantes, tipo araña, tamaño mediano.                                                                                                   | UN  | 1.00 | 300.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 124 | 72102201-003  | Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefacto, Luminaria arbotante Pared, para cuadro de pintura, estilo arbotante industrial fabricada en metal, color dorado.                       | UN  | 1.00 | 350.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 125 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Instalacion electrica/Provision y colocacion de Artefacto, Luminaria arbotante Pared, para cuadro de pintura, estilo arbotante industrial fabricada en metal, color dorado. | UN  | 1.00 | 175.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 126 | 72102201-003  | Instalacion electrica/Provision y colocacion de Panel Led 18w Calido Cuadrado Embutir 20cmx20cm.                                                                                                  | UN  | 1.00 | 77.000  | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 127 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Instalacion electrica/Provision y colocacion de Panel Led 18w Calido Cuadrado Embutir 20cmx20cm.                                                                            | UN  | 1.00 | 60.000  | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 128 | 72102201-003  | Instalacion electrica/Provision y colocacion de Tablero para sala de reuniones 1 llave TM y llave de corte.                                                                                       | UN  | 1.00 | 550.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 129 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Instalacion electrica/Provision y colocacion de Tablero para sala de reuniones 1 llave TM y llave de corte.                                                                 | UN  | 1.00 | 500.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 130 | 72102201-003  | Instalacion electrica/ Bocas de tomas monofasico.                                                                                                                                                 | BOC | 1.00 | 90.000  | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 131 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Instalacion electrica/Bocas de tomas monofasico.                                                                                                                            | BOC | 1.00 | 67.500  | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 132 | 72102201-003  | Instalacion electrica/Bocas de tomas especiales.                                                                                                                                                  | BOC | 1.00 | 125.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 133 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Instalacion electrica / Bocas de tomas especiales.                                                                                                                          | BOC | 1.00 | 100.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 134 | 72102305-9999 | Instalacion electrica/Linea para Aire Acondicionado Split (cañeria y caja)                                                                                                                        | UN  | 1.00 | 350.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 135 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Instalacion electrica/ Linea para Aire Acondicionado Split (cañeria y caja)                                                                                                 | UN  | 1.00 | 180.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |



|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |           |                                                                     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 136 | 72102201-010  | Instalacion electrica/Linea trifásico desde el tablero principal hasta el tablero seccional                                                                                                                                                                                                        | ML | 1.00 | 250.000   | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 137 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Instalacion electrica/ Bocas de tomas monofasico.                                                                                                                                                                                                                            | ML | 1.00 | 80.000    | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 138 | 72102305-002  | Desmontaje de equipos de aire acondicionado, unidades exteriores, compresores, posterior rehubicación.                                                                                                                                                                                             | UN | 1.00 | 692.600   | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 139 | 72131601-001  | Instalación y provisión de Registro Eléctrico.                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 1.00 | 201.700   | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 140 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Instalación y provisión de Registro Eléctrico.                                                                                                                                                                                                                               | UN | 1.00 | 140.000   | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 141 | 72131601-010  | Abertura / provisión de Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, para pared de 0,15 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector cafetería, caminero.                                                                                                        | UN | 1.00 | 1.930.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 142 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Colocacion Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, para pared de 0,15 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector cafetería, caminero.                                                                                               | UN | 1.00 | 1.000.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 143 | 72131601-010  | Abertura / provisión de Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, con complemento fijo, ciego, con molduras incorporadas, en sus laterales y parte superior, para pared de 0,30 y contramarco, incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector sala, ayudantía.                | UN | 1.00 | 3.150.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 144 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Colocacion Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, con complemento fijo, ciego, con molduras incorporadas, en sus laterales y parte superior, para pared de 0,30 y contramarco,incluye herrajes y cerraduras. Según detalle. Sector sala, ayudantía.                 | UN | 1.00 | 1.650.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 145 | 72131601-010  | Abertura / provisión de Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, con complemento fijo, con estantes traslúcidos fantasía, en sus laterales y parte superior, incorporadas para pared de 0,30 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector sala, Comandancia. | UN | 1.00 | 3.000.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 146 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera, con complemento fijo, con estantes traslúcidos fantasía, en sus laterales y parte superior, incorporadas para pared de 0,30 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector sala, Comandancia.   | UN | 1.00 | 1.500.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 147 | 72131601-010  | Abertura / provisión de Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera para pared de 0,30 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector Comandancia.                                                                                                                 | UN | 1.00 | 2.250.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 148 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Colocacion Puertas tablero, 0,9x 2,10 c/ marcos de madera para pared de 0,30 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector Comandancia.                                                                                                        | UN | 1.00 | 1.250.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |



|     |               |                                                                                                                                                                                                                    |    |      |           |                                                                     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 149 | 72131601-010  | Abertura / provisión de Puerta placa de 0,70 x 2,10 con marco de madera para pared de 0,15 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector SS.HH.                                      | UN | 1.00 | 1.650.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 150 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Colocacion Puerta placa de 0,70 x 2,10 con marco de madera para pared de 0,15 y contramarco,incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle. Sector SS.HH.                             | UN | 1.00 | 850.000   | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 151 | 72131601-010  | Abertura / provisión de Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco de madera para pared de 0,10 con revestido de ripado, incluye herrajes, cerraduras y pintura. Según detalle.                                         | UN | 1.00 | 3.000.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 152 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Colocacion Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco de madera para pared de 0,10 con revestido de ripado, incluye herrajes y cerraduras. Según detalle.                                         | UN | 1.00 | 1.500.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 153 | 72131601-010  | Abertura / provisión de Puerta placa de 1,20 x 2,10 con marco de madera, doble hoja vaiven en muro de 0,30. Contramarco, incluye herrajes, cerradura, tirador y pintura. Según detalle. Sector cafetería.          | UN | 1.00 | 2.250.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 154 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Colocacion Puerta placa de 1,20 x 2,10 con marco de madera, doble hoja vaiven en muro de 0,30. Contramarco, incluye herrajes ,cerradura, tirador y pintura. Según detalle. Sector cafetería. | UN | 1.00 | 1.400.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 155 | 72131601-010  | Abertura / provisión de Ventana con perfilieria de aluminio anodizado color gris oscuro, y vidrio templado 0,80 x 0,60 tipo corrediza. Según detalle.                                                              | UN | 1.00 | 750.000   | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 156 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Colocacion Ventana con perfilieria de aluminio anodizado color gris oscuro, y vidrio templado 0,80 x 0,60 tipo corrediza. Según detalle.                                                     | UN | 1.00 | 250.000   | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 157 | 72131601-010  | Abertura / provisión de Perfiliería de aluminio anodizado color y vidrio templado color.                                                                                                                           | UN | 1.00 | 330.000   | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 158 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Perfiliería de aluminio anodizado color y vidrio templado color.                                                                                                                             | UN | 1.00 | 250.000   | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 159 | 72131601-012  | Trabajos de preparacion para pintura Lijado y Sellador.                                                                                                                                                            | M2 | 1.00 | 16.000    | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 160 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Trabajos de preparacion para pintura Lijado y Sellador.                                                                                                                                      | M2 | 1.00 | 17.000    | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 161 | 72102402-001  | Pintura pared interior al látex acrílico lavable con enduido, color blanco hielo.                                                                                                                                  | M2 | 1.00 | 26.000    | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 162 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Pintura pared interior al látex acrílico lavable con enduido, color blanco hielo.                                                                                                            | M2 | 1.00 | 21.600    | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 163 | 72131601-012  | Pintura al látex para pared exterior, incluye enduido para exterior.                                                                                                                                               | M2 | 1.00 | 24.500    | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 164 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Pintura al látex para pared exterior, incluye enduido para exterior.                                                                                                                         | M2 | 1.00 | 22.500    | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |




|     |               |                                                                                                                                |    |      |             |                                                                     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 165 | 72131601-012  | Pintura Sintetica para Aberturas de Madera, marcos y contramarcos.                                                             | M2 | 1.00 | 36.500      | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 166 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Pintura Sintetica para Aberturas de Madera, marcos y contramarcos.                                       | M2 | 1.00 | 57.500      | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 167 | 72131601-012  | Pintura de Canaletas y bajadas al sintético,previo tratamiento antióxido.                                                      | M2 | 1.00 | 35.500      | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 168 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Pintura de Canaletas y bajadas al sintético,previo tratamiento antióxido.                                | M2 | 1.00 | 15.000      | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 169 | 72131601-013  | Limpieza final(Incluye limpieza especializada para entrega de obra)                                                            | GL | 1.00 | 950.100     | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 170 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Limpieza final(Incluye limpieza especializada para entrega de obra)                                      | M2 | 1.00 | 29.000      | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 171 | 72131601-013  | Reparación, reacondicionamiento y limpieza final del jardín existente, parte del sector de intervención.                       | GL | 1.00 | 400.000     | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
| 172 | 80111613-9999 | <b>MANO DE OBRA</b> - Reparación, reacondicionamiento y limpieza final del jardín existente, parte del sector de intervención. | M2 | 1.00 | 150.000     | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
|     |               |                                                                                                                                |    |      | Monto Total | 62.177.800                                                          |


| LOTE 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL CARTEL DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |      |            |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                     |  | <b>Mantenimiento y Reparación de Carteles</b><br>* Cambio de Chapas laterales confeccionadas en Acero Inoxidable Bruñido para letras corpóreas del Edificio del "COMANDO DE LA ARMADA", con el logo de la Institución. Compuesto por una estructura con bastidores de caños y soportes adosados a la pared para su sujeción y base de chapa recortada para la forma del texto de 1.00 mts de altura, (incluye las 17 letras más el logo de la Institución con), con base de chapa de 1mm como mínimo, cuerpo de 10 cm y altura de cada letra 0,80cm. Total del cartel 12 x 1,00 mts.<br>* Reparación de Acrílicos de 5 mm de espesor color blanco traslucido<br>* Cambio de luces lets para el Interior de letras. Tiras de 3 x 20 mts<br>* Cambio de luces reflectores led con su soporte, en frente al letrero con los colores rojo, blanco y azul.<br>* Cambio de Transformador de 220 a 12 Volts<br>* Reparación de Alimentador de potencia<br>* Cambio de Cables de 3x1 mm para cañería de Lets<br>* Cambio de Caños de 30/30 PGD para soporte de letras corpóreas<br>* Cambios de Caños de 100/80 PGD para base de las letras corpóreas<br>* Reparación de Fuente Activa<br>* Reparación de la Pintura sintética blanca para Exterior | GL | 1.00 | 17.295.000 | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |





|   |               |                                          |    |   |             |                                                                     |
|---|---------------|------------------------------------------|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Reparaciones de carteles | GL | 1 | 13.320.000  | Procedencia: Nacional Nro certificado de origen nacional: N° 200748 |
|   |               |                                          |    |   | Monto Total | 30.615.000                                                          |


  
ALICE NICOL ORUE SEGOVIA  
Fte C JM – ASESORA JURIDICA C.E.

  
OSCAR BARRETO LARREA  
Fte F Int – SECRETARIO C.E.

  
RICHARD ANTONIO SANABRIA MENDOZA  
Cap F DEM – MIEMBRO C.E

  
ARIEL BERNARDO BENITEZ LISERAS  
Cap F/DEM - MIEMBRO C.E.

  
JORGE DANIEL GODOY AGUILAR  
Cap F DEM - MIEMBRO C.E

  
ADAN ARIEL FLORENTIN BARBOZA.  
Cap N DEM - MIEMBRO C.E.

  
CHRISTIAN JOSE ROTELA VALDEZ.  
Presidente de Comité de Evaluación



**COMANDO DE LA ARMADA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3**  
\*\*\*\*\*

Asunción, 14 de julio de 2025.

**NOTA N°: 345/2025**

**Señor:**

Director Nacional de Contrataciones Públicas.

**DR. JUAN AGUSTIN MARIA ENCINA PEREZ.**


**Presente**


Tengo el honor de dirigirme al Señor Director, con el objeto de comunicar la finalización de la evaluación del proceso de **Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 34/2025** para el **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES PARA LA SALA DE GUERRA Y CONFERENCIA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA"** con ID N° 471.712, de conformidad a lo establecido en la **Resolución DNCP N° 230/25 POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS"** Artículo 63 Comunicación de la adjudicación a la DNCP.

Cabe mencionar que la adjudicación ha sido realizada siguiendo los procedimientos Reglamentario N° 2264/24".

Adjunto documentos de la evaluación:

- Cuadro Comparativo de ofertas.
- Informe de Evaluación.
- Resolución de Adjudicación.



  
**JULIO CESAR MEDINA ALCARAZ**  
Cap C DEM – Jefe de la UOC N° 3

