

MUNICIPALIDAD DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Oferta

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS BARRIO SAN ROQUE Y CIUDAD NUEVA DE LA CIUDAD DE CAAGUAZU ID N°: 470524

ESTERO GUAZU S.A.											
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Avda. Mcal Estigarribia entre Dr. Rodriguez de Francia y Cristóbal Colón	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000
2	Replanteo de obra	N/A	N/A	1.555	1.600	2.488.000	N/A	N/A	1.555	1.600	2.488.000
3	Cordón de H- de 50cm x 30 cm x 10cm	N/A	N/A	444	32.500	14.430.000	N/A	N/A	444	26.000	11.544.000
4	Construcción de pavimento tipo empedrado	N/A	N/A	1.555	37.500	58.312.500	N/A	N/A	1.555	30.000	46.650.000
5	Provisión y colocación de piedra 6ta	N/A	N/A	1.555	3.500	5.442.500	N/A	N/A	1.555	2.800	4.354.000
6	Limpieza Final	N/A	N/A	1.555	1.000	1.555.000	N/A	N/A	1.555	800	1.244.000
7	Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle Tte Guillermo arias entre 14 de mayo y Ntra Señora de la Asunción	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000
8	Replanteo de obra	N/A	N/A	600	1.600	960.000	N/A	N/A	600	1.600	960.000
9	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	N/A	N/A	110	32.500	3.575.000	N/A	N/A	110	26.000	2.860.000
10	Construcción de pavimento tipo empedrado	N/A	N/A	600	37.500	22.500.000	N/A	N/A	600	30.000	18.000.000
11	Provisión y colocación de piedra 6ta	N/A	N/A	600	3.500	2.100.000	N/A	N/A	600	2.800	1.680.000
12	Limpieza Final	N/A	N/A	600	1.000	600.000	N/A	N/A	600	800	480.000
13	Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle costado Plaza Ciudad Nueva	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000
14	Replanteo de obra	N/A	N/A	1.936	1.600	3.097.600	N/A	N/A	1.936	1.600	3.097.600
15	Cordón de H- de 50cm x 30 cm x 10cm	N/A	N/A	480	32.500	15.600.000	N/A	N/A	480	26.000	12.480.000
16	Construcción de pavimento tipo empedrado	N/A	N/A	1.936	37.500	72.600.000	N/A	N/A	1.936	30.000	58.080.000
17	Provisión y colocación de piedra 6ta	N/A	N/A	1.936	3.500	6.776.000	N/A	N/A	1.936	2.800	5.420.800
18	Limpieza Final	N/A	N/A	1.936	1.000	1.936.000	N/A	N/A	1.936	800	1.548.800
19	Cartel de Obra 1.50 X 2.00 - Canalización calle San Roque	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000
20	Replanteo de trasado	N/A	N/A	120	8.000	960.000	N/A	N/A	120	8.000	960.000
21	Excavación de zanja	N/A	N/A	90	65.000	5.850.000	N/A	N/A	90	52.000	4.680.000
22	Muro de piedra bruta de 30cm	N/A	N/A	39	500.000	19.500.000	N/A	N/A	39	408.000	15.912.000
23	Piso de H° canalización	N/A	N/A	3	2.000.000	6.000.000	N/A	N/A	3	1.600.000	4.800.000
24	Acceso vehicular largo 3 mts ancho 2 mts	N/A	N/A	3	2.500.000	7.500.000	N/A	N/A	3	2.000.000	6.000.000
25	Limpieza final	N/A	N/A	120	3.500	420.000	N/A	N/A	120	2.800	336.000
26	Cartel de Obra 1.50 X 2.00 - Canalización Mcal. Estigarribia e/ Mauricio José Troche y Rodriguez de Francia	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000
27	Replanteo de trasado	N/A	N/A	115	8.000	920.000	N/A	N/A	115	8.000	920.000
28	Excavación de zanja	N/A	N/A	34	65.000	2.210.000	N/A	N/A	34	52.000	1.768.000
29	Muro de piedra bruta de 30cm	N/A	N/A	55	500.000	27.500.000	N/A	N/A	55	408.000	22.440.000
30	Piso de H° canalización	N/A	N/A	7	2.000.000	14.000.000	N/A	N/A	7	1.600.000	11.200.000
31	Acceso vehicular largo 3 mts ancho 2 mts	N/A	N/A	6	2.500.000	15.000.000	N/A	N/A	6	2.000.000	12.000.000
32	Limpieza final	N/A	N/A	120	3.500	420.000	N/A	N/A	120	2.800	336.000
						318.252.600					258.239.200

ESTADO DE CUENTAS
 D.D. 2.500.000
 CONTRA 3.500

[Firma]
 SONIA BAEZ PORTILLO

