



Municipalidad de Villarrica

RUC N° 80022949-5

Dirección: Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia

Tel: (0541) 42255

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 03/2025 - READECUACION DE PLAZOLETA SPORT PLAZA DE LOMAS VALENTINA - ID N°468728

N°	Descripción del Bien	Precios Referenciales	Unidad de Medida	Cantidad	Crispin Castillo			Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia		
					Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	CARTEL DE OBRA, CON SOPORTE METÁLICO (1,00 X 1,30)	736.000	UNI	1,00	-1%	728.640	728.640	-3%	713.920	713.920
2	DESMONTE DE ASIENTOS EXISTENTES	46.000	UNI	5,00	-1%	45.540	227.700	-3%	44.620	223.100
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCOS	782.000	UNI	6,00	-1%	774.180	4.645.080	-3%	758.540	4.551.240
4	PROVISION Y COLOCACION BASUREROS	418.600	UNI	8,00	-1%	414.414	3.315.312	-3%	406.042	3.248.336
5	CARTEL DE CHAPA CON LETRAS CORPÓREAS CON EL NOMBRE DE LA PLAZA	3.496.000	GL	1,00	-1%	3.461.040	3.461.040	-3%	3.391.120	3.391.120
6	DESMONTE DE TEJIDO	500.000	GL	1,00	-1%	495.000	495.000	-3%	485.000	485.000
7	COLOCACION DE TEJIDO MO	15.000	m ²	145,00	-1%	14.850	2.153.250	-3%	14.550	2.109.750
8	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO - POSTE DE H° PREFABRICADO CURVO REFORZADO LONA. DE 3M	148.000	UNI	55,00	-1%	146.520	8.058.600	-3%	143.560	7.895.800
9	PINTURA DE POSTES	22.000	M2	75,00	-1%	21.780	1.633.500	-3%	21.340	1.600.500
10	POSTES METALICOS DE HIERRO DE Ø 3 PULGADAS DE 2MM DE ESP. COLOCADO	376.740	UNI	22,00	-1%	372.973	8.205.406	-3%	365.437	8.039.614
11	Porton metalico	515.200	M2	4,00	-1%	510.048	2.040.192	-3%	499.744	1.998.976
12	PROYECTOR TIPO GAVIOTA LED, INCLUYE DADO DE H° P/ BASE Y POSTE METÁLICO DE 2" DE SOPORTE Y ALIMENTACIÓN.	1.642.200	UNI	7,00	-1%	1.625.778	11.380.446	-3%	1.592.934	11.150.538
13	POSTES DE LUZ DE H° A° PREFABRICADO DE 9M CON CRUCETA Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS	1.380.000	UNI	4,00	-1%	1.366.200	5.464.800	-3%	1.338.600	5.354.400
14	REFLECTOR CON CRUCETAS DE 300 W	1.012.000	UNI	8,00	-1%	1.001.880	8.015.040	-3%	981.640	7.853.120
15	TABLERO CON LLAVE DE 10 A	736.000	UNI	1,00	-1%	728.640	728.640	-3%	713.920	713.920
16	DISYUNTOR DIFERENCIAL	483.519	UNI	1,00	-1%	478.684	478.684	-3%	469.013	469.013
17	TABLERO SECCIONAL	1.300.000	UNI	1,00	-1%	1.287.000	1.287.000	-3%	1.261.000	1.261.000
18	BOCAS DE LUCES Y TOMAS CORRIENTES, INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTO Y CABLEADO CON CABLES DE 2MM Y 4MM.	160.000	UNI	20,00	-1%	158.400	3.168.000	-3%	155.200	3.104.000
19	LUZ LED 30X30 CM	160.000	UNI	9,00	-1%	158.400	1.425.600	-3%	155.200	1.396.800
20	TOMA SCHUKO PARA AIRE, INCLUYE ELECTRODUCTO Y CABLEADO CON CABLES DE 4MM	170.000	UNI	1,00	-1%	168.300	168.300	-3%	164.900	164.900
21	INST. AGUA CTE.	455.400	UNI	4,00	-3%	440.946	1.763.784	-3%	441.738	1.766.952
22	INST. DESAGUE CLOACAL	365.400	UNI	4,00	-1%	361.746	1.446.984	-3%	354.438	1.417.752
23	ARTEF. SANITARIOS BACHAS	405.900	UNI	2,00	-1%	401.841	803.682	-3%	393.723	787.446
24	ARTEF. SANITARIOS INHODOROS	574.200	UNI	1,00	-1%	568.458	568.458	-3%	556.974	556.974
25	ARTEF. SANITARIOS MINGITORIOS	574.200	UNI	1,00	-1%	568.458	568.458	-3%	556.974	556.974
26	REGISTRO CLOACAL 40X40	346.500	UNI	2,00	-1%	343.035	686.070	-3%	336.105	672.210
27	CAÑO PVC 100 DESAGUE	67.320	MT	12,00	-1%	66.647	799.764	-3%	65.300	783.600
28	CAMARA SEPTICA DE 2M X 3M	3.339.950	UNI	1,00	-1%	3.306.551	3.306.551	-3%	3.239.751	3.239.751
29	POZO ABSORBENTE DE 2,50M X 3M	4.772.144	UNI	1,00	-1%	4.724.423	4.724.423	-3%	4.628.979	4.628.979
30	CANAleta Y CAÑO DE BAJADA N°26 - DESARROLLO 0,40M	126.100	M2	13,00	-1%	124.839	1.622.907	-3%	122.317	1.590.121
31	REGISTRO DE CONEXIÓN 40X40 CON TAPA DE HORMIGÓN	543.333	UNI	5,00	-1%	537.900	2.689.500	-3%	527.033	2.635.165

Lic. Hugo Aguirre
 Director de Administración y Finanzas
 Municipalidad de Villarrica

Lic. Luis Manuel Vallejo

Arq. Carmen M. Airoldi
 Directora de Obras y Planificación Urbana
 Municipalidad de Villarrica

Arq. Quirino Pisciotta
 Jefe de Inspección de Obra
 Municipalidad de Villarrica

Lic. Laura Medina
 Tesorera



Municipalidad de Villarrica

RUC N° 80022949-5

Dirección: Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia

Tel: (0541) 42255

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 03/2025 - READECUACION DE PLAZOLETA SPORT PLAZA DE LOMAS VALENTINA - ID N°468728

N°	Descripción del Bien	Precios Referenciales	Unidad de Medida	Cantidad	Crispin Castillo			Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolichchia		
					Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
32	CABLEADO CON CABLE NYY 4X4 -0.6/1KB CON CAÑERÍA PVC 2"	44.000	UNI	110,00	-1%	43.560	4.791.600	-3%	42.680	4.694.800
33	CABLEADO PARA LUMINARIA (TIPO NYY 2 X 2MM)	15.333	UNI	85,00	-1%	15.180	1.290.300	-3%	14.873	1.264.205
34	ENVARILLADO DE ABERTURAS 2 Ø8 POR HILADA	26.741	ml	62,30	-1%	26.474	1.649.330	-3%	25.930	1.615.439
35	REVOQUES CON HIDROFUGO DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	53.221	M2	127,00	-1%	52.689	6.691.503	-3%	51.624	6.556.248
36	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES DE 0,10M DE ESPESOR	49.253	M2	45,10	-1%	48.760	2.199.076	-3%	47.770	2.154.427
37	CARPETA DE NIVELACION	40.000	M2	31,70	-1%	39.600	1.255.320	-3%	38.800	1.229.960
38	PISO CERÁMICO PEI 5.	134.541	M2	31,70	-1%	133.196	4.222.313	-3%	130.500	4.136.850
39	ZÓCALO CERÁMICO PEI 5.	32.557	ml	31,70	-1%	32.231	1.021.723	-3%	31.580	1.001.086
40	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS	122.206	M2	16,00	-1%	120.984	1.935.744	-3%	118.539	1.896.624
41	PISO DE BALDOSÓN H A 40X40	75.000	M2	13,40	-1%	74.250	994.950	-3%	72.750	974.850
42	CONSTRUCCION DE RAMPAS	642.000	UNI	1,00	-1%	635.580	635.580	-3%	622.740	622.740
43	PUERTA METÁLICA ENCHAPADA N° 20 CON MARCOS DE CHAPA DOBLADA N° 18 DE 0,80 X 2,10.	1.600.000	M2	2,00	-1%	1.584.000	3.168.000	-3%	1.552.000	3.104.000
44	TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA DE 30MM	473.713	M2	31,00	-1%	468.976	14.538.256	-3%	459.501	14.244.531
45	BABETAS DE CHAPA GALVANIZADA	145.000	ml	16,50	-1%	143.550	2.368.575	-3%	140.650	2.320.725
46	PINTURA DE PAREDES AL LATEX	40.630	M2	127,00	-1%	40.224	5.108.448	-3%	39.411	5.005.197
47	PINTURA DE ESTRUCTURA DE TECHO	1.333.333	GL	1,00	-1%	1.320.000	1.320.000	-3%	1.293.333	1.293.333
48	CANALETA METALICA DE CHAPAS NRO 27	95.000	ml	13,00	-1%	94.050	1.222.650	-3%	92.150	1.197.950
49	PINTURA DE CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	22.000	ml	13,00	-1%	21.780	283.140	-3%	21.340	277.420
50	ESPEJO DE 4MM CON MARCO DE ALUMINIO	200.000	M2	1,50	-1%	198.000	297.000	-3%	194.000	291.000
51	VIDRIO TEMPLADO	878.889	M2	2,00	-1%	870.100	1.740.200	-3%	852.522	1.705.044
52	REMOCIÓN DE TIERRA, PASTO Y RETIRO DE LOS MISMOS	2.800	M2	600,00	-1%	2.772	1.663.200	-3%	2.716	1.629.600
53	REPLANTEO Y MARCACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTSAL	5.500	M2	600,00	-1%	5.445	3.267.000	-3%	5.335	3.201.000
54	PILOTINES DE H° A°. SECCIÓN DE 0.20 X 0.20. PROFUNDIDAD DE 0.40 PARA SOPORTE DE VIGAS INFERIORES	1.550.000	M3	1,50	-1%	1.534.500	2.301.750	-3%	1.503.500	2.255.250
55	VIGA INFERIOR DE H° A°. SECCIÓN DE 0.25 X 0.15	2.300.000	M3	3,50	-1%	2.277.000	7.969.500	-3%	2.231.000	7.808.500
56	RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO	52.624	M3	50,00	-1%	52.098	2.604.900	-3%	51.045	2.552.250
57	PISO DE H° A° DE 6CM DE ESPESOR, CON TERMINACIÓN HELICOPTADO	2.100.000	M3	36,00	-1%	2.079.000	74.844.000	-3%	2.037.000	73.332.000
58	PROVISIÓN, COLOCACIÓN DE ARCO PARA FUTSAL, TUBO DE ACERO LAF REDONDO DE 2" 2.5MM DE ESPESOR.	2.800.000	UNI	2,00	-1%	2.772.000	5.544.000	-3%	2.716.000	5.432.000
59	SERVICIO DE PINTURA POLIDEPORTIVA CON BASE ACRILICA. INCLUYE RAYAS SEGÚN DISEÑO	45.000	M2	600,00	-1%	44.550	26.730.000	-3%	43.650	26.190.000
60	TEJIDO DE ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 X 2 Y 1/2 PULG X 2.00 DE ALTURA	53.820	M2	464,00	-1%	53.282	24.722.848	-3%	52.205	24.223.120
61	RED Y ACCESORIOS PARA LOS ARCOS DE FUTBOL	414.000	UNI	4,00	-1%	409.860	1.639.440	-3%	401.580	1.606.320

Arq. Quirino Pisciotta
Jefe de Inspección de Obra
Municipalidad de Villarrica



Lic. Luis Manuel Vallejo

Arq. Carmen M. Airaldi
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villarrica

Lic. Laura Medina
Tesorera

Lic. Hugo Aguirre
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Villarrica



Municipalidad de Villarica

RUC N° 80022949-5

Dirección: Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia

Tel: (0541) 42255

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 03/2025 - READECUACION DE PLAZOLETA SPORT PLAZA DE LOMAS VALENTINA - ID N°468728

N°	Descripción del Bien	Precios Referenciales	Unidad de Medida	Cantidad	Crispin Castillo			Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolichia		
					Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
62	RED DE POLIETILENO PARA RED DE VOLEY	376.740	UNI	1,00	-1%	372.973	372.973	-3%	365.437	365.437
63	PROVISION Y COLOCACION. COLCHON DE ARENA LAVADA	120.000	M3	20,00	-1%	118.800	2.376.000	-3%	116.400	2.328.000
64	Mamposteria	71.760	M3	16,00	-1%	71.042	1.136.672	-3%	69.607	1.113.712
65	REVOQUE DE CORDON	44.160	M2	8,00	-1%	43.718	349.744	-3%	42.835	342.680
66	PINTURA DE CORDON AL LATEX	16.560	M2	8,00	-1%	16.394	131.152	-3%	16.063	128.504
67	JUEGO DE NIÑOS	55.000.000	GL	1,00	-1%	54.450.000	54.450.000	-3%	53.350.000	53.350.000
68	EMPASTADO	26.167	M2	110,00	-1%	25.905	2.849.550	-3%	25.381	2.791.910
69	Limpieza de obra	1.288.000	GL	1,00	-1%	1.275.120	1.275.120	-3%	1.249.360	1.249.360
Precio Total							357.022.368			349.847.043

Arq. Carmen M. Alraldi
 Directora de Obras y Planificación Urbana
 Municipalidad de Villarica



Lic. Luis Manuel Vallejo

Arq. Quirino Pisciotta
 Jefe de Inspección de Obra
 Municipalidad de Villarica

Lic. Hugo Aguirre
 Director de Administración y Finanzas
 Municipalidad de Villarica

Lic. Laura Medina
 Tesorera