



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL



Tabla 8 – Lista comparativa extendida de precios de ofertas –LOTE 1

Licitación: 462269 - ADECUACION DE AREAS DE SEGURIDAD DEL AISP  
 Lote 1 - MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE TECHO SIERRA 7 \_REPARACION DE DORMITORIOS AV

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE TECHO SIERRA 7 \_REPARACION DE DORMITORIOS AVSEC Contrato Abierto: No.

Item	Descripción	Atributos (Unidad de Medida)	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL (IVA Incluido)	Precio Total		1			2			3		
							Pr. Unit. Oferente	Pr. Total Ofer.	Relación Porcentual	Pr. Unit. Oferente	Pr. Total Ofer.	Relación Porcentual	Pr. Unit. Oferente	Pr. Total Ofer.	Relación Porcentual
1	Demolicion de contrapiso con aislacion. Incluye retiro de escombros	M2	175,00	6.550	1.146.250	9,22%	5.300	927.500	-19,08%	5.240	917.000	-20,00%	13.000	2.275.000	98,47%
2	Provision" de carpeta	M2	175,00	11.751	2.056.425	16,33%	9.500	1.662.500	-19,16%	9.401	1.645.175	-20,00%	26.000	4.550.000	131,26%
3	Mano de obra de carpeta	M2	175,00	22.425	3.924.375	31,58%	18.000	3.150.000	-19,73%	17.940	3.139.500	-20,00%	21.000	3.675.000	-6,35%
4	Provision de membrana liquida y tela bidim para aislacion de losa	M2	175,00	65.512	11.464.600	92,25%	37.000	6.475.000	-43,52%	52.410	9.171.750	-20,00%	48.000	8.400.000	-26,73%
5	Mano de obra de membrana liquida y tela bidim para aislacion de losa	M2	175,00	21.881	3.829.175	30,61%	17.800	3.080.000	-19,56%	17.504	3.069.200	-20,00%	32.000	5.600.000	46,25%
6	Demolicion de piso y azulejo ceramico. Incluye retiro de escombros	M2	36,00	11.575	416.700	3,35%	9.300	334.800	-19,65%	9.280	333.360	-20,00%	12.000	432.000	3,67%
7	Remocion de inodoro	UNI	2,00	58.304	116.608	0,94%	47.000	94.000	-19,99%	46.644	93.288	-20,00%	60.000	120.000	2,91%
8	Remocion de bacha	UNI	2,00	51.090	102.180	0,82%	41.000	82.000	-19,75%	40.872	81.744	-20,00%	60.000	120.000	17,44%
9	Remocion de ducha existente	UNI	1,00	5.764	5.764	0,05%	5.750	5.750	-0,24%	4.612	4.612	-19,99%	60.000	60.000	849,94%
10	Provision de materiales para la instalacion de hidrosanitaria de bañe y cocina ( provision de agua y desague )	UNI	3,00	1.558.726	4.676.178	37,61%	1.250.000	3.750.000	-19,81%	1.246.981	3.740.943	-20,00%	1.350.000	4.050.000	-13,99%
11	Mano de obra - instalacion de hidrosanitaria de bañe y cocina ( provision de agua y desague )	UNI	3,00	847.134	2.541.402	20,45%	678.000	2.034.000	-19,97%	677.708	2.033.124	-20,00%	950.000	2.850.000	12,14%
12	Base previa para colocacion de revestido ceramico	M2	32,40	6.308	204.379	1,64%	5.100	165.240	-19,15%	5.045	163.458	-20,00%	14.000	453.600	121,94%
13	Provision de revestido ceramico en baño	M2	32,40	102.180	3.310.632	26,64%	50.000	1.620.000	-51,07%	81.745	2.648.538	-20,00%	95.000	3.078.000	-7,03%
14	Mano de obra - colocacion de revestido ceramico en baño	M2	32,40	70.740	2.291.976	18,44%	40.000	1.296.000	-43,45%	56.590	1.833.516	-20,00%	45.000	1.458.000	-36,99%
15	Provision de carpeta	M2	6,00	11.751	70.506	0,57%	9.500	57.000	-19,16%	9.401	56.406	-20,00%	26.000	156.000	121,26%
16	Mano de obra de carpeta	M2	6,00	22.425	134.550	1,08%	18.000	108.000	-19,73%	17.940	107.640	-20,00%	21.000	126.000	-6,85%
17	Provision de piso ceramico antideslizante 45x45 cm	M2	6,00	57.667	346.002	2,78%	57.500	345.000	-0,29%	46.134	276.804	-20,00%	65.000	390.000	12,72%
18	Mano de Obra - Colocacion de piso ceramico antideslizante 45x45 cm	M2	6,00	39.655	237.930	1,91%	40.250	241.500	1,50%	31.724	190.344	-20,00%	38.000	228.000	-4,17%
19	Provision de inodoro sistema baja y accesorios	UNI	2,00	994.290	1.988.580	16,00%	796.000	1.592.000	-19,94%	795.432	1.590.864	-20,00%	850.000	1.700.000	-14,51%
20	Instalacion" de inodoro sistema baja y accesorios	UNI	2,00	153.270	306.540	2,47%	138.000	276.000	-9,96%	122.616	245.232	-20,00%	120.000	240.000	-21,71%
21	Provision de bacha tipo pedestal	UNI	2,00	592.120	1.184.240	9,53%	474.000	948.000	-19,95%	473.696	947.392	-20,00%	525.000	1.050.000	-11,84%
22	Instalacion" de bacha tipo pedestal	UNI	2,00	203.312	406.624	3,27%	172.500	345.000	-15,16%	162.650	325.300	-20,00%	240.000	480.000	18,05%
23	Provision de ducha electrica	UNI	1,00	382.520	382.520	3,08%	307.000	307.000	-19,74%	306.016	306.016	-20,00%	280.000	280.000	-28,80%
24	Mano de obra / instalacion" de ducha electrica	UNI	1,00	153.270	153.270	1,23%	138.000	138.000	-9,96%	122.616	122.616	-20,00%	120.000	120.000	-21,71%
25	Provision de griferia	UNI	4,00	288.807	1.155.228	9,30%	232.000	928.000	-19,67%	231.046	924.184	-20,00%	270.000	1.080.000	-6,51%
26	Mano de obra / instalacion" de griferia	UNI	4,00	83.840	335.360	2,70%	92.000	368.000	9,73%	67.072	268.288	-20,00%	120.000	480.000	43,13%
27	Provision y colocacion de Mesada de granito	M2	1,50	521.667	782.500	6,30%	550.000	825.000	5,43%	417.334	626.001	-20,00%	950.000	1.425.000	82,11%
28	Provision de bacha de acero inox	UNI	1,00	222.373	222.373	1,79%	230.000	230.000	3,43%	177.899	177.899	-20,00%	550.000	550.000	147,33%
29	Provision de griferia para cocina	UNI	1,00	269.928	269.928	2,17%	253.000	253.000	-6,27%	215.943	215.943	-20,00%	370.000	370.000	87,07%
30	Mano de obra - Instalacion" de griferia	UNI	1,00	89.840	89.840	0,67%	92.000	92.000	9,73%	67.072	67.072	-20,00%	120.000	120.000	43,13%
31	Demolicion de piso y roveco. Incluye retiro de escombros	M2	58,00	11.575	671.350	5,40%	11.500	667.000	-0,65%	9.260	537.080	-20,00%	13.000	754.000	123,11%
32	Provision de carpeta	M2	45,00	11.751	528.795	4,23%	11.500	517.500	-7,14%	9.401	423.045	-20,00%	26.000	1.170.000	131,26%
33	Mano de obra de carpeta	M2	45,00	22.425	1.009.125	8,12%	18.000	810.000	-19,73%	17.940	807.300	-20,00%	21.000	945.000	-5,35%
34	Provision de piso ceramico 45x45 cm	M2	45,00	57.667	2.595.015	20,88%	47.000	2.115.000	-19,50%	46.134	2.076.030	-20,00%	65.000	2.925.000	12,72%
35	Mano de Obra - Colocacion de piso ceramico 45x45 cm	M2	45,00	39.655	1.784.475	14,36%	33.000	1.485.000	-16,78%	31.724	1.427.580	-20,00%	38.000	1.710.000	-4,17%
36	Provision de zocalo ceramico	ml	46,00	11.496	528.816	4,23%	11.500	529.000	0,03%	9.197	423.062	-20,00%	15.000	690.000	36,46%
37	Mano de Obra- colocacion" de zocalo ceramico	ml	46,00	16.006	736.276	5,92%	13.000	598.000	-16,78%	12.803	589.030	-20,00%	16.000	736.000	-0,04%
38	Provision de roveco Interior con hidrofugo	M2	13,00	13.663	177.619	1,43%	11.500	149.500	-15,83%	10.911	142.103	-20,00%	16.000	208.000	17,10%
39	Mano de obra - Roveco con hidrofugo	M2	13,00	27.083	352.079	2,83%	23.000	299.000	-15,08%	21.667	281.671	-20,00%	26.000	338.000	-4,00%
40	Provision de pintura latex para interior con endureido	M2	150,00	15.483	2.322.450	18,69%	13.800	2.070.000	-10,87%	12.387	1.858.050	-20,00%	14.000	2.100.000	-9,53%
41	Mano de obra de pintura latex para interior con endureido	M2	150,00	30.540	4.581.000	36,86%	24.500	3.675.000	-19,78%	24.432	3.664.800	-20,00%	24.000	3.600.000	-21,41%
42	Provisia" Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 / 0.90x2.10 m. Incluye accesorios	UNI	3,00	1.041.910	3.125.730	25,15%	920.000	2.760.000	-11,70%	833.528	2.500.584	-20,00%	1.450.000	4.350.000	39,17%
43	Mano de obra de montaje de Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 m. Incluye accesorios	UNI	3,00	203.312	609.936	4,91%	172.500	517.500	-15,16%	162.650	487.950	-20,00%	200.000	600.000	-1,63%
44	Provisia" y montaje de Puerta de Madera tipo placa de 0.60x2.10 / 0.70x2.10 incluye accesorios	UNI	2,00	1.060.520	2.121.040	17,67%	850.000	1.700.000	-19,85%	848.416	1.696.832	-20,00%	180.000	360.000	-83,03%
45	Provision de pintura para aberturas	M2	14,00	21.236	297.304	2,39%	17.000	238.000	-19,95%	16.989	237.846	-20,00%	18.000	252.000	-15,24%
46	Mano de obra para pintura para aberturas	M2	14,00	22.270	311.780	2,51%	20.700	289.800	-7,05%	17.816	249.424	-20,00%	24.000	336.000	7,77%
47	Provision de Ventana de Blindex 2,10 x 1,00 con sus accesorios	M2	2,10	759.800	1.595.580	12,84%	805.000	1.690.500	5,95%	607.840	1.276.464	-20,00%	950.000	1.995.000	25,03%
48	Remocion de artefactos electricos y cableado	UNI	15,00	5.764	86.460	0,70%	5.500	82.500	-4,58%	4.612	69.180	-19,99%	65.000	975.000	1027,69%
49	Provisia" y colocacion" de Artefacto fluorescente	M2	3,00	150.650	451.950	3,64%	149.500	448.500	-0,76%	120.520	361.560	-20,00%	125.000	375.000	-17,03%
50	Bandeja de 5 cm de ancho con accesorios de montaje e instalacion (en color blanco)	ml	70,00	157.317	11.012.190	88,61%	100.000	7.000.000	-36,49%	125.854	8.809.780	-20,00%	135.000	9.450.000	-14,15%
51	Conductor nyy 4x2 mm2	ml	50,00	22.739	1.136.950	9,13%	23.000	1.150.000	1,15%	18.192	909.600	-20,00%	25.000	1.250.000	9,94%
52	Llave externa de un punto	UNI	6,00	45.478	272.868	2,20%	40.250	241.500	-11,50%	36.383	218.298	-20,00%	55.000	330.000	20,94%
53	Toma tipo nema - toma schuko	UNI	3,00	45.478	136.434	1,10%	40.750	120.750	-11,50%	36.383	109.149	-20,00%	60.000	180.000	81,93%
54	Mano de obra para Instalacion para puntos y tomas	UNI	9,00	101.656	914.904	7,36%	82.000	738.000	-19,34%	81.325	731.925	-20,00%	70.000	630.000	-31,14%
55	Conductor nyy 4x2 mm2	ml	100,00	22.739	2.273.900	18,30%	23.000	2.300.000	1,15%	18.192	1.819.200	-20,00%	25.000	2.500.000	9,94%
56	Provision de luces LED de adosar de 36 w, luz fria	UNI	13,00	216.128	2.809.664	22,41%	173.000	2.249.000	-19,95%	172.903	2.247.739	-20,00%	190.000	2.470.000	-12,09%
57	Mano de obra para Instalacion de luces LED de adosar de 36 w, luz fria	UNI	13,00	101.550	1.320.150	10,62%	81.500	1.059.500	-19,74%	81.200	1.055.600	-20,00%	120.000	1.560.000	18,17%
58	Provision y colocacion de Tablero seccionel plastico	UNI	1,00	281.650	281.650	2,27%	253.000	253.000	-10,17%	225.500	225.500	-19,94%	290.000	290.000	2,96%
59	Proveer e instalar disyuntor Termomagnético tripolar de 80A hasta 100A (llave dentro del tablero)	GL	1,00	990.033	990.033	7,97%	793.000	793.000	-19,90%						