5	NELSON SEGOVIA AZUCAS EN OBRAS	399.485.050	-20,10%	MENOS CONVENIENTE
6	TAPEITA S.R.L.	399.996.302	-20,00%	MENOS CONVENIENTE
7	J.L. Y COMPAÑÍA S.A.	468.047.500	-6,39%	MENOS CONVENIENTE

REPUESTAS A LA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL RELATIVA AL LOTE 2

Dicha información se encuentra al ANEXO 1 del presente informe.

9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PARA EL LOTE 3 – CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL Y CASETAS EN ZONA HANGARES AISP

Tabla 32 Lista comparativa extendida de precios de ofertas –LOTE 3

Licitación: 462269 - ADECUACION DE AREAS DE SEGURIDAD DEL AISP

Lote 3 - CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRALY CASETAS EN ZONA DE HANGARES AISP

Grupo 1 - CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRALY CASETAS EN ZONA DE HANGARES AISP Contrato Abierto No, Abastecimiento Sim

Item	Descripción	Atributos (Unidad de Medida)	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL (IVA Incluido)	Precio Total	
1	Replanteo y nivelacæ" de Obra	UNI	1,00	8.600.000	8.600.000	0,48%
2	Excavacæ" y construccæ" de cimiento de PBC para casetas	M3	10,85	45.763	496.529	0,03%
3	Provisæ" de materiales para la construccæ" de Cimiento de hormigæ" para cerco 45x45	M3	573,75	536.075	307.573.031	17,08%
4	Mano de Obra - Construccæ" de Cimiento de hormigæ" para cerco de 45x45	M3	573,75	123.375	70.786.406	3,93%
5	Provisæ" de Materiales para la Contruccæ" de viga de encadenado para cerco	M3	102,00	1.995.328	203.523.456	11,30%
6	Mano de Obra - Contruccæ" de viga de encadenado para cerco	M3	102,00	1.050.000	107.100.000	5,95%
7	Provisæ" de materiales para la construccæ" de Cerco perimetral de 2.84m de altura	ml	1.100,00	460.333	506.366.300	28,12%
8	Mano de Obra - Cerco Perimetral de 2.84m de altura	ml	1.100,00	89.000	97.900.000	5,44%
9	Provisæ" y colocacæ" de pintura hidroplastica para aislacæ" horizontal en U	ml	60,00	41.761	2.505.660	0,14%
10	ProvisiÃ³n y ColocaciÃ³n - MamposterÃ-a de elevaciÃ³n de ladrillo de 0.15m	M2	140,00	134.002	18.760.280	1,04%
11	Provisæ" y Colocacæ" - Construccæ" de Dinteles sobre aberturas	ml	18,00	25.660	461.880	0,03%
12	Provisæ" y Colocacæ" - Revoque Interior de Paredes	M2	108,00	58.838	6.354.504	0,35%
13	Provisæ" y Colocacæ" - Revoque Exterior de Paredes	M2	118,00	58.838	6.942.884	0,39%
14	Provisæ" de Enduido y pintura latex para interior	M2	150,00	44.155	6.623.250	0,37%
15	Provisæ" de Pintura latex para exterior	M2	108,00	54.267	5.860.836	0,33%
16	Provisæ" de Revestimiento texturado exterior de paredes. Bolsa de 25 kg	UNI	19,00	168.000	3.192.000	0,18%
17	Mano de obra de aplicacæ" de Revestimiento texturado exterior de paredes. Bolsa de 25 kg	M2	1.180,00	28.875	34.072.500	1,89%
18	Provisæ" y colocacion de contrapiso de cascote de 10cm	M2	74,50	55.657	4.146.447	0,23%
19	Provisæ" y Colocacæ" de carpeta de base para piso de porcelanato	M2	74,50	26.663	1.986.394	0,11%
20	Provisæ" y colocacæ" de pisos de porcelanato de alto transito	M2	38,00	194.048	7.373.824	0,41%
21	Provisæ" y colocacæ" de revestimiento ceramico para baÑE%	M2	52,00	95.935	4.988.620	0,28%
22	ProvisiÃ³n de ZÃ³calo de porcelanato	M2	6,00	194.048	1.164.288	0,06%
23	Provisæ" y colocacæ" de carpeta cementicia - piso exterior	M2	45,00	26.663	1.199.835	0,07%
24	Provisæ" y montaje de Puerta Metalica de 0.80x2.10m c/ Marco y Accesorios	UNI	2,00	786.122	1.572.244	0,09%
25	Provisæ" y montaje de Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10m c/ marco y accesorios	UNI	4,00	1.352.827	5.411.308	0,30%
26	Provisæ" y montaje de Carpinteria de aluminio - Abertura en L de vidrio templado de 10mm	M2	8,00	761.250	6.090.000	0,34%
27	Provisæ" y montaje de Carpinteria de aluminio - Abertura de vidrio templado de 10mm reflectivo	M2	4,20	761.250	3.197.250	0,18%
28	Provisæ" y montaje de Carpinteria de aluminio - Abertura de vidrio templado de 10mm reflectivo	M2	0,90	761.250	685.125	0,04%
29	Provisæ" e Instalacæ" de Agua Corriente	UNI	2,00	540.750	1.081.500	0,06%
30	Provisæ" e Instalacæ" de Desague Cloacal	UNI	2,00	987.163	1.974.326	0,11%
31	Provisæ" y construccæ" de Registro Cloacal con doble tapa de Hormigæ" de 60x60cm	UNI	2,00	547.510	1.095.020	0,06%
32	ProvisiÃ³n y ConstrucciÃ³n CÃ¡mara SÃ©ptica de ladrÃ-llos comunestapa de H° A°(MAr+MDO)	UNI	2,00	2.026.625	4.053.250	0,23%
33	ProvisiÃ³n y ConstrucciÃ³n de pozo negro para tereno absorbente muros con junta seca. Con	UNI	2,00	4.707.000	9.414.000	0,52%
34	Provisæ" e Instalacæ" de Inodoros con cisterna alta y accesorios	UNI	2,00	549.150	1.098.300	0,06%
35	Mano de Obra - Instalacæ" de inodoro con cisterna alta y accesorios	UNI	2,00	83.026	166.052	0,01%
36	Provisæ" e Instalacæ" de tapa de inodoro	UNI	2,00	89.041	178.082	0,01%
37	Provisæ" e Instalacæ" de lavamanos con pedestal	UNI	2,00	590.990	1.181.980	0,07%
38	Provisæ" e Instalacæ" de griferia cromada	UNI	2,00	134.673	269.346	0,01%
39	Provisæ" e Instalacæ" de Mingitorio	UNI	2,00	577.915	1.155.830	0,06%
40	Provision de ducha electrica	UNI	2,00	381.790	763.580	0,04%
41	Mano de obra / instalacæ" de ducha electrica	UNI	2,00	152.978	305.956	0,02%
42	ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de Canaleta de chapa galvanizada NÂ° 27 de 0.30m con soportes	ml	11,40	225.988	2.576.263	0,14%
43	ProvisiÃ³n de bajada de chapa galvanizada NÂ° 27 de 0.20x0.20m con soporte de clanchuela metÃ¡lica	ml	11,20	226.590	2.537.808	0,14%
44	Provisæ" y construccæ" de registro pluvial de 60x60cm con tapa de hormigæ"	UNI	2,00	547.510	1.095.020	0,06%
45	ProvisiÃ³n e InstalaciÃ³n de Linea embutida de AlimentaciÃ³n elÃ©ctrica de 4x16mm	ml	910,00	69.775	63.495.250	3,53%
46	Provisæ" e Instalacæ" de tablero principal de BJ	UNI	2,00	3.666.667	7.333.334	0,41%
47	Provision de luces LED de adosar de 36 w , luz fria	UNI	10,00	121.993	1.219.930	0,07%
48	Mano de obra para instalacion de luces LED de adosar de 36 w , luz fria	UNI	10,00	101.462	1.014.620	0,06%
49	Provisipon de Punto	UNI	6,00	45.391	272.346	0,02%
50	Provisæ" tomacorrientes	UNI	16,00	45.391	726.256	0,04%
51	Mano de obra para instalacion para puntos y tomas	UNI	22,00	101.462	2.232.164	0,12%
52	ProvisiÃ³n y contrucciÃ³n de registro elÃ©ctrico de 60x60cm con tapa de hormigÃ³n	UNI	32,00	547.510	17.520.320	0,97%
53	ProvisiÃ³n y Montaje de Estructura metÃ¡lica para techo, incluye vigas y correas	M2	55,00	401.403	22.077.165	1,23%
54	Provisæ" de chapa termoacustica de 40mm de espersor con nucleo de poliuretano, sobre perfiles	M2	55,00	418.400	23.012.000	1,28%
55	Provisæ" de Portones para Taxiway (2 hojas de 20.00x2.00m, incluye motor)	UNI	3,00	43.333.333	129.999.999	7,22%
56	Mano de Obra - Instalacæ" de Portones para Taxiway	UNI	3,00	25.666.667	77.000.001	4,28%
57	Limpieza Final De Obra	UNI	1,00	653.333	653.333	0,04%
				Total por Grupo:	1.800.437.881	

Item	1 ING. JOEL FILARTIGA Pr. Unit. Oferente	Pr. Total Ofer.	Relación Porcentual	2 ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ Pr. Unit. Oferente	Pr. Total Ofer.	Relación Porcentual	3 NELSON SEGOVIA (EN OBRAS) Pr. Unit. Oferente	Pr. Total Ofer.	Relación Porcentual	4 VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO Pr. Unit. Oferente	Pr. Total Ofer.	Relación Porcentual
1	7.000.000	7.000.000	-18,60%	6.880.000	6.880.000	-20,00%	6.880.000	6.880.000,00	-20,00%	6.880.000	6.880.000	-20,00%
2	50.000	542.500	9,26%	50.000	542.500	9,26%	36.700	398.195,00	-19,80%	36.700	398.195	-19,80%
3	350.000	200.812.500	-34,71%	300.000	172.125.000	-44,04%	417.000	239.253.750,00	-22,21%	360.000	206.550.000	-32,85%
4	105.000	60.243.750	-14,89%	80.000	45.900.000	-35,16%	98.700	56.629.125,00	-20,00%	98.700	56.629.125	-20,00%
5	1.600.000	163.200.000	-19,81%	1.596.263	162.818.826	-20,00%	1.596.300	162.822.600,00	-20,00%	1.596.300	162.822.600	-20,00%
6	850.000	86.700.000	-19,05%	840.000	85.680.000	-20,00%	840.000	85.680.000,00	-20,00%	650.000	66.300.000	-38,10%
7	250.000	275.000.000	-45,69%	320.000	352.000.000	-30,49%	360.500	396.550.000,00	-21,69%	340.000	374.000.000	-26,14%
8	75.000	82.500.000	-15,73%	71.200	78.320.000	-20,00%	71.200	78.320.000,00	-20,00%	71.200	78.320.000	-20,00%
9	35.000	2.100.000	-16,19%	40.000	2.400.000	-4,22%	33.500	2.010.000,00	-19,78%	33.500	2.010.000	-19,78%
10	135.000	18.900.000	0,74%	107.202	15.008.280	-20,00%	107.300	15.022.000,00	-19,93%	107.300	15.022.000	-19,93%
11	25.000	450.000	-2,57%	20.528	369.504	-20,00%	20.600	370.800,00	-19,72%	20.600	370.800	-19,72%
12	48.000	5.184.000	-18,42%	50.000	5.400.000	-15,02%	47.100	5.086.800,00	-19,95%	47.100	5.086.800	-19,95%
13	48.000	5.664.000	-18,42%	50.000	5.900.000	-15,02%	47.100	5.557.800,00	-19,95%	47.100	5.557.800	-19,95%
14	36.000	5.400.000	-18,47%	40.000	6.000.000	-9,41%	35.400	5.310.000,00	-19,83%	35.400	5.310.000	-19,83%
15	44.000	4.752.000	-18,92%	45.000	4.860.000	-17,08%	43.500	4.698.000,00	-19,84%	43.500	4.698.000	-19,84%
16	150.000	2.850.000	-10,71%	150.000	2.850.000	-10,71%	134.400	2.553.600,00	-20,00%	134.400	2.553.600	-20,00%
17	30.000	35.400.000	3,90%	25.000	29.500.000	-13,42%	23.100	27.258.000,00	-20,00%	23.100	27.258.000	-20,00%
18	45.000	3.352.500	-19,15%	45.000	3.352.500	-19,15%	44.600	3.322.700,00	-19,87%	44.600	3.322.700	-19,87%
19	25.000	1.862.500	-6,24%	25.000	1.862.500	-6,24%	21.400	1.594.300,00	-19,74%	21.400	1.594.300	-19,74%
20	170.000	6.460.000	-12,39%	155.300	5.901.400	-19,97%	155.300	5.901.400,00	-19,97%	155.300	5.901.400	-19,97%
21	100.000	5.200.000	4,24%	90.000	4.680.000	-6,19%	76.800	3.993.600,00	-19,95%	76.800	3.993.600	-19,95%
22	160.000	960.000	-17,55%	155.300	931.800	-19,97%	155.300	931.800,00	-19,97%	155.300	931.800	-19,97%
23	25.000	1.125.000	-6,24%	28.000	1.260.000	5,01%	21.400	963.000,00	-19,74%	21.400	963.000	-19,74%
24	850.000	1.700.000	8,13%	800.000	1.600.000	1,77%	628.900	1.257.800,00	-20,00%	628.900	1.257.800	-20,00%
25	1.100.000	4.400.000	-18,69%	1.300.000	5.200.000	-3,90%	1.082.300	4.329.200,00	-20,00%	1.082.300	4.329.200	-20,00%
26	830.000	6.640.000	9,03%	700.000	5.600.000	-8,05%	609.000	4.872.000,00	-20,00%	609.000	4.872.000	-20,00%
27	830.000	3.486.000	9,03%	700.000	2.940.000	-8,05%	609.000	2.557.800,00	-20,00%	609.000	2.557.800	-20,00%
28	830.000	747.000	9,03%	700.000	630.000	-8,05%	609.000	548.100,00	-20,00%	609.000	548.100	-20,00%
29	550.000	1.100.000	1,71%	450.000	900.000	-16,78%	432.600	865.200,00	-20,00%	432.600	865.200	-20,00%
30	1.000.000	2.000.000	1,30%	800.000	1.600.000	-18,96%	789.800	1.579.600,00	-19,99%	789.800	1.579.600	-19,99%
31	500.000	1.000.000	-8,68%	450.000	900.000	-17,81%	438.100	876.200,00	-19,98%	438.100	876.200	-19,98%
32	2.200.000	4.400.000	8,55%	1.800.000	3.600.000	-11,18%	1.621.300	3.242.600,00	-20,00%	1.621.300	3.242.600	-20,00%
33	4.500.000	9.000.000	-4,40%	4.000.000	8.000.000	-15,02%	3.765.600	7.531.200,00	-20,00%	3.765.600	7.531.200	-20,00%
34	600.000	1.200.000	9,26%	450.000	900.000	-18,06%	439.400	878.800,00	-19,99%	439.400	878.800	-19,99%
35	90.000	180.000	8,40%	66.500	133.000	-19,90%	66.500	133.000,00	-19,90%	66.500	133.000	-19,90%
36	80.000	160.000	-10,15%	75.000	150.000	-15,77%	71.300	142.600,00	-19,92%	71.300	142.600	-19,92%
37	580.000	1.160.000	-1,86%	472.800	945.600	-20,00%	472.800	945.600,00	-20,00%	472.800	945.600	-20,00%
38	140.000	280.000	3,96%	107.800	215.600	-19,95%	107.800	215.600,00	-19,95%	107.800	215.600	-19,95%
39	550.000	1.100.000	-4,83%	465.000	930.000	-19,54%	462.400	924.800,00	-19,99%	462.400	924.800	-19,99%
40	320.000	640.000	-16,18%	305.500	611.000	-19,98%	305.500	611.000,00	-19,98%	305.500	611.000	-19,98%
41	125.000	250.000	-18,29%	125.000	250.000	-18,29%	122.400	244.800,00	-19,99%	122.400	244.800	-19,99%
42	190.000	2.166.000	-15,92%	181.000	2.063.400	-19,91%	180.800	2.061.120,00	-20,00%	180.800	2.061.120	-20,00%
43	190.000	2.128.000	-16,15%	181.300	2.030.560	-19,99%	181.300	2.030.560,00	-19,99%	181.300	2.030.560	-19,99%
44	500.000	1.000.000	-8,68%	450.000	900.000	-17,81%	438.100	876.200,00	-19,98%	438.100	876.200	-19,98%
45	75.000	68.250.000	7,49%	60.000	54.600.000	-14,01%	55.000	50.050.000,00	-21,18%	130.000	118.300.000	86,31%
46	3.000.000	6.000.000	-18,18%	2.935.000	5.870.000	-19,95%	2.933.400	5.866.800,00	-20,00%	2.933.400	5.866.800	-20,00%
47	130.000	1.300.000	6,56%	100.000	1.000.000	-18,03%	97.600	976.000,00	-20,00%	97.600	976.000	-20,00%
48	90.000	900.000	-11,30%	81.500	815.000	-19,67%	81.200	812.000,00	-19,97%	81.200	812.000	-19,97%
49	40.000	240.000	-11,88%	45.000	270.000	-0,86%	36.400	218.400,00	-19,81%	36.400	218.400	-19,81%
50	45.000	720.000	-0,86%	45.000	720.000	-0,86%	36.400	582.400,00	-19,81%	36.400	582.400	-19,81%
51	84.000	1.848.000	-17,21%	81.500	1.793.000	-19,67%	81.200	1.786.400,00	-19,97%	81.200	1.786.400	-19,97%
52	500.000	16.000.000	-8,68%	450.000	14.400.000	-17,81%	438.100	14.019.200,00	-19,98%	438.100	14.019.200	-19,98%
53	330.000	18.150.000	-17,79%	325.000	17.875.000	-19,03%	321.200	17.666.000,00	-19,98%	321.200	17.666.000	-19,98%
54	340.000	18.700.000	-18,74%	335.000	18.425.000	-19,93%	334.800	18.414.000,00	-19,98%	334.800	18.414.000	-19,98%
55	35.000.000	105.000.000	-19,23%	35.000.000	105.000.000	-19,23%	33.000.000	99.000.000,00	-23,85%	34.666.700	104.000.100	-20,00%
56	12.000.000	36.000.000	-53,25%	20.600.000	61.800.000	-19,74%	19.750.000	59.250.000,00	-23,05%	20.533.400	61.600.200	-20,00%
57	2.500.000	2.500.000	282,65%	525.000	525.000	-19,64%	522.700	522.700,00	-19,99%	522.700	522.700	-19,99%
Total		1.296.003.750	-28,02%		1.317.734.470	-26,81%		1.416.995.150	-21,30%		1.417.961.700	-21,24%

Item	5 JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ Pr. Unit. Oferente	Pr. Total Ofer.	Relación Porcentual	6 TAPEITA S.R.L. Pr. Unit. Oferente	Pr. Total Ofer.	Relación Porcentual	7 DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS Pr. Unit. Oferente	Pr. Total Ofer.	Relación Porcentual	8 J.L.Y COMPAÑÍA S.A. Pr. Unit. Oferente	Pr. Total Ofer.	Relación Porcentual
1	7.000.000	7.000.000	-18,60%	6.880.000	6.880.000	-20,00%	7.740.000	7.740.000	-10,00%	7.300.000	7.300.000	-15,12%
2	425.500	4.616.675	829,78%	36.600	397.110	-20,02%	48.000	520.800	4,89%	525.000	5.696.250	1047,21%
3	429.000	246.138.750	-19,97%	428.860	246.058.425	-20,00%	434.000	249.007.500	-19,04%	450.000	258.187.500	-16,06%
4	99.000	56.801.250	-19,76%	98.700	56.629.125	-20,00%	105.000	60.243.750	-14,89%	85.000	48.768.750	-31,10%
5	1.597.000	162.894.000	-19,96%	1.596.262	162.818.724	-20,00%	1.610.000	164.220.000	-19,31%	1.650.000	168.300.000	-17,31%
6	841.000	85.782.000	-19,90%	840.000	85.680.000	-20,00%	849.000	86.598.000	-19,14%	980.000	99.960.000	-6,67%
7	334.000	367.400.000	-27,44%	368.267	405.093.700	-20,00%	400.000	440.000.000	-13,11%	420.000	462.000.000	-8,76%
8	72.000	79.200.000	-19,10%	71.200	78.320.000	-20,00%	72.000	79.200.000	-19,10%	60.000	66.000.000	-32,58%
9	34.500	2.070.000	-17,39%	33.400	2.004.000	-20,02%	39.000	2.340.000	-6,61%	43.000	2.580.000	2,97%
10	108.000	15.120.000	-19,40%	107.200	15.008.000	-20,00%	108.000	15.120.000	-19,40%	134.000	18.760.000	0,00%
11	25.300	455.400	-1,40%	20.528	369.504	-20,00%	26.000	468.000	1,33%	28.500	513.000	11,07%
12	48.000	5.184.000	-18,42%	47.060	5.082.480	-20,02%	48.000	5.184.000	-18,42%	42.000	4.536.000	-28,62%
13	51.750	6.106.500	-12,05%	47.060	5.553.080	-20,02%	48.000	5.664.000	-18,42%	42.000	4.956.000	-28,62%
14	46.000	6.900.000	4,18%	35.300	5.295.000	-20,05%	38.000	5.700.000	-13,94%	38.000	5.700.000	-13,94%
15	51.750	5.589.000	-4,64%	43.400	4.687.200	-20,03%	45.000	4.860.000	-17,08%	46.000	4.968.000	-15,23%
16	172.500	3.277.500	2,68%	134.400	2.553.600	-20,00%	176.400	3.351.600	5,00%	280.000	5.320.000	66,67%
17	23.200	27.376.000	-19,65%	23.100	27.258.000	-20,00%	25.000	29.500.000	-13,42%	42.000	49.560.000	45,45%
18	46.000	3.427.000	-17,35%	44.500	3.315.250	-20,05%	45.000	3.352.500	-19,15%	48.000	3.576.000	-13,76%
19	27.600	2.056.200	3,51%	21.300	1.586.850	-20,11%	27.996	2.085.702	5,00%	32.000	2.384.000	20,02%
20	172.500	6.555.000	-11,10%	155.200	5.897.600	-20,02%	157.000	5.966.000	-19,09%	195.000	7.410.000	0,49%
21	92.000	4.784.000	-4,10%	76.748	3.990.896	-20,00%	100.731	5.238.012	5,00%	105.000	5.460.000	9,45%
22	172.500	1.035.000	-11,10%	155.200	931.200	-20,02%	157.000	942.000	-19,09%	165.000	990.000	-14,97%
23	27.600	1.242.000	3,51%	21.300	958.500	-20,11%	27.996	1.259.820	5,00%	28.000	1.260.000	5,01%
24	805.000	1.610.000	2,40%	628.800	1.257.600	-20,01%	825.428	1.650.856	5,00%	980.000	1.960.000	24,66%
25	1.150.000	4.600.000	-14,99%	1.082.200	4.328.800	-20,00%	1.095.000	4.380.000	-19,06%	1.450.000	5.800.000	7,18%
26	747.500	5.980.000	-1,81%	609.000	4.872.000	-20,00%	799.312	6.394.496	5,00%	780.000	6.240.000	2,46%
27	747.500	3.139.500	-1,81%	609.000	2.557.800	-20,00%	799.000	3.355.800	4,96%	780.000	3.276.000	2,46%
28	747.500	672.750	-1,81%	609.000	548.100	-20,00%	799.000	719.100	4,96%	780.000	702.000	2,46%
29	517.500	1.035.000	-4,30%	432.600	865.200	-20,00%	567.787	1.135.574	5,00%	1.200.000	2.400.000	121,91%
30	805.000	1.610.000	-18,45%	789.700	1.579.400	-20,00%	799.000	1.598.000	-19,06%	820.000	1.640.000	-16,93%
31	517.500	1.035.000	-5,48%	438.008	876.016	-20,00%	574.885	1.149.770	5,00%	670.000	1.340.000	22,37%
32	2.070.000	4.140.000	2,14%	1.621.300	3.242.600	-20,00%	2.127.956	4.255.912	5,00%	2.500.000	5.000.000	23,36%
33	3.770.000	7.540.000	-19,91%	3.765.600	7.531.200	-20,00%	4.942.350	9.884.700	5,00%	4.200.000	8.400.000	-10,77%
34	517.500	1.035.000	-5,76%	439.320	878.640	-20,00%	576.607	1.153.214	5,00%	385.000	770.000	-29,89%
35	92.000	184.000	10,81%	66.400	132.800	-20,03%	67.000	134.000	-19,30%	120.000	240.000	44,53%
36	72.000	144.000	-19,14%	71.200	142.400	-20,04%	93.493	186.986	5,00%	90.000	180.000	1,08%
37	517.500	1.035.000	-12,44%	472.792	945.584	-20,00%	620.539	1.241.078	5,00%	765.000	1.530.000	29,44%
38	138.000	276.000	2,47%	107.700	215.400	-20,03%	141.406	282.812	5,00%	250.000	500.000	85,63%
39	517.500	1.035.000	-10,45%	462.332	924.664	-20,00%	606.810	1.213.620	5,00%	825.000	1.650.000	42,75%
40	306.000	612.000	-19,85%	305.432	610.864	-20,00%	309.000	618.000	-19,07%	280.000	560.000	-26,66%
41	138.000	276.000	-9,79%	122.300	244.600	-20,05%	125.000	250.000	-18,29%	120.000	240.000	-21,56%
42	181.000	2.063.400	-19,91%	180.700	2.059.980	-20,04%	237.000	2.701.800	4,87%	165.000	1.881.000	-26,99%
43	182.000	2.038.400	-19,68%	181.300	2.030.560	-19,99%	237.000	2.654.400	4,59%	170.000	1.904.000	-24,97%
44	517.500	1.035.000	-5,48%	438.008	876.016	-20,00%	443.000	886.000	-19,09%	760.000	1.520.000	38,81%
45	56.000	50.960.000	-19,74%	55.835	50.809.850	-19,98%	62.000	56.420.000	-11,14%	78.000	70.980.000	11,79%
46	2.950.000	5.900.000	-19,55%	2.933.300	5.866.600	-20,00%	2.970.000	5.940.000	-19,00%	3.300.000	6.600.000	-10,00%
47	98.000	980.000	-19,67%	97.500	975.000	-20,08%	128.092	1.280.920	5,00%	190.000	1.900.000	55,75%
48	92.000	920.000	-9,33%	81.100	811.000	-20,07%	82.000	820.000	-19,18%	120.000	1.200.000	18,27%
49	40.250	241.500	-11,33%	36.300	217.800	-20,03%	47.000	282.000	3,54%	65.000	390.000	43,20%
50	40.250	644.000	-11,33%	36.300	580.800	-20,03%	47.000	752.000	3,54%	65.000	1.040.000	43,20%
51	82.000	1.804.000	-19,18%	81.150	1.785.300	-20,02%	82.000	1.804.000	-19,18%	70.000	1.540.000	-31,01%
52	440.000	14.080.000	-19,64%	438.020	14.016.640	-20,00%	443.000	14.176.000	-19,09%	670.000	21.440.000	22,37%
53	322.000	17.710.000	-19,78%	321.150	17.663.250	-19,99%	419.000	23.045.000	4,38%	295.000	16.225.000	-26,51%
54	334.800	18.414.000	-19,98%	334.750	18.411.250	-19,99%	438.000	24.090.000	4,68%	385.000	21.175.000	-7,98%
55	35.000.000	105.000.000	-19,23%	34.666.600	103.999.800	-20,00%	38.000.000	114.000.000	-12,31%	52.000.000	156.000.000	20,00%
56	20.600.000	61.800.000	-19,74%	20.533.301	61.599.903	-20,00%	20.790.000	62.370.000	-19,00%	22.000.000	66.000.000	-14,29%
57	700.000	700.000	7,14%	524.647	524.647	-19,70%	529.000	529.000	-19,03%	850.000	850.000	30,10%
Total		1.421.259.825	-21,06%		1.440.350.308	-20,00%		1.529.916.722	-15,03%		1.647.258.500	-8,51%

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Arquitectura
GPI/SDI - DINAC

Abg. Laura Rodríguez