



ANEXO 2
PLANILLA DE CÁLCULO DE PORCENTAJES

"MANTENIMIENTO DE TECHOS Y CERRAMIENTO DE ESPACIOS" PAC N° 02/25 - ID N° 462.143.

PAC N° 02/25 - ID N° 462.143

LOTE 2. MANTENIMIENTO DE TECHOS

Ítem	Descripción del Bien	Precio referen- cial unitario	IDALGO ALVARENGA NUÑEZ		MACRON S.R.L.		RD CONSTRUCCIONES S.A.		VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.		INTEC INGENIERÍA S.A.E.		NELSON FEDERICO SEGOVIA.		CORPORACION LEMURIA S.A.		ITINERA S.A.		DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ		CRISTIAN MANUEL GONZÁLEZ		KAFE S.A.	
			Precio Unitario G.	% respecto a precio referencial	Precio Unitario G.	% respecto a precio referencial	Precio Unitario G.	% respecto a precio referencial	Precio Unitario G.	% respecto a precio referencial	Precio Unitario G.	% respecto a precio referencial	Precio Unitario G.	% respecto a precio referencial	Precio Unitario G.	% respecto a precio referencial	Precio Unitario G.	% respecto a precio referencial	Precio Unitario G.	% respecto a precio referencial	Precio Unitario G.	% respecto a precio referencial	Precio Unitario G.	% respecto a precio referencial
1	Replanteo y marcación-Conforme a indicaciones del PBC	6.665	4.798	-28	3.000	-55	6.665	0	5.665	-15	4.000	-40	5.000	-25	6.665	0	5.000	-25	6.998	5	5.799	-13	6.332	-5
2	Sistema de andamiaje perimetral de seguridad-conforme a indicaciones del PBC	184.789	133.048	-28	145.000	-22	184.789	0	157.071	-15	166.310	-10	138.600	-25	184.789	0	100.000	-46	157.070	-15	160.766	-13	175.550	-5
3	Mano de Obra ítem 2	31.623	22.768	-28	24.500	-23	31.623	0	24.982	-21	28.461	-10	23.800	-25	31.623	0	30.000	-5	25.298	-20	27.512	-13	30.042	-5
4	Alquiler de andamio tipo tijera para trabajos de altura	1.962.231	1.412.806	-28	1.700.000	-13	1.962.231	0	1.667.896	-15	1.962.231	0	1.500.000	-24	1.962.231	0	1.500.000	-24	1.569.784	-20	1.707.141	-13	1.864.120	-5
5	Demolición de pilares de H ² A* para anclaje de placas de acero de fijación soldadas a varillas existentes-Conforme a indicaciones del PBC	63.199	45.503	-28	50.000	-21	63.199	0	53.719	-15	63.199	0	50.000	-21	63.199	0	50.000	-21	50.559	-20	54.983	-13	60.040	-5
6	Prov y colocación de chapas termo panel tipo sándwich 30mm de esp con chapa tipo trapezoidal 0,5 superior blanco, inferior lisa color natural, relleno interior de poliestireno, sobre estruct portante de acero al carbono A36 pintada/antióxido gris	245.653	176.870	-28	235.000	-4	245.653	0	196.522	-20	216.175	-12	218.000	-11	213.718	-13	210.000	-15	257.000	5	213.718	-13	233.371	-5
7	Mano de Obra ítem 6	98.227	70.723	-28	87.500	-11	98.227	0	77.599	-21	86.440	-12	100.000	2	83.493	-15	67.500	-31	88.404	-10	85.457	-13	93.316	-5
8	Provisión y colocación de canaleta de chapa galvanizada calibre 24" con un desarrollo de 120 cm, incluye canaleta de limahoya-Conforme a indicaciones del PBC	148.169	100.754	-32	120.000	-19	148.169	0	125.944	-15	125.944	-15	120.000	-19	148.169	0	130.000	-12	125.943	-15	128.907	-13	140.761	-5
9	Mano de Obra ítem 8	51.993	35.355	-32	40.000	-23	51.993	0	41.074	-21	44.194	-15	45.000	-13	51.993	0	40.000	-23	44.194	-15	45.234	-13	49.394	-5
10	Pasarela de metal desplegado sobre estructura de caños de acero de 40x40, pared de 2 con baranda de seguridad pintada con anti óxido color gris oscuro-Con. a indicaciones del PBC	306.205	208.219	-32	250.000	-18	306.205	0	260.274	-15	275.585	-10	280.000	-9	306.205	0	300.000	-2	321.515	5	266.398	-13	290.895	-5
11	Mano de Obra ítem 10	70.578	47.993	-32	50.000	-29	70.578	0	59.991	-15	63.520	-10	65.000	-8	70.578	0	70.000	-1	59.991	-15	61.403	-13	67.050	-5
12	Sistema de drenaje pluvial de bajada con caños de PVC de 150 mm, incluye sistema de sujeción con abrazaderas metálicas-Conforme a indicaciones del PBC	86.971	59.140	-32	75.000	-14	86.971	0	73.925	-15	78.274	-10	80.000	-8	86.971	0	65.000	-25	66.967	-23	75.665	-13	82.623	-5
13	Mano de Obra ítem 12	29.996	20.397	-32	25.000	-17	29.996	0	23.697	-21	26.996	-10	28.000	-7	29.996	0	29.000	-3	23.096	-23	26.097	-13	28.497	-5
14	Macizado de pilares de H ² A*-Conforme a indicaciones del PBC	116.638	79.313	-32	90.000	-23	116.638	0	99.142	-15	104.974	-10	100.000	-14	116.638	0	95.000	-19	89.811	-23	101.475	-13	110.807	-5
15	Mano de Obra ítem 14	44.991	30.593	-32	35.000	-22	44.991	0	35.543	-21	40.492	-10	38.000	-16	44.991	0	50.000	11	34.643	-23	39.142	-13	42.742	-5
16	Pintura al látex exterior	25.283	17.192	-32	22.000	-13	25.283	0	21.491	-15	18.000	-29	22.500	-11	25.283	0	22.000	-13	21.490	-15	21.996	-13	24.019	-5
17	Mano de Obra ítem 16	15.346	10.435	-32	12.500	-19	15.346	0	12.123	-21	14.000	-9	12.500	-19	15.346	0	12.000	-22	13.044	-15	13.351	-13	14.579	-5
18	Retiro de escombros y limpieza final de obras	3.775.772	2.567.524	-32	3.000.000	-21	3.775.772	0	3.209.406	-15	2.520.000	-33	2.850.000	-25	3.775.772	0	3.500.000	-7	2.907.344	-23	3.284.922	-13	3.586.984	-5

Juan Benítez
Comité de Evaluación

Yenny López
Comité de Evaluación

Derlís Roa
Comité de Evaluación

José Sanabria
Comité de Evaluación