



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripción	VITALCON S.A.				ALBERTO GUSTAVO ROLON FRANCO				
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	
1	Cantidad de obras	UN	1	1.791.000	1.791.000	UN	1	1.440.000	1.440.000	
2	Suministro de obra	UN	2	716.000	1.432.000	UN	2	576.000	1.152.000	
3	Replanteo y marcación	M2	240	9.500	2.280.000	M2	240	8.000	1.920.000	
4	Demolición de emparrado existente	M2	240	34.000	8.160.000	M2	240	27.964	6.716.160	
5	Excavación y estabilización de base con canto subsecuente	M3	189	66.055	12.484.495	M3	189	68.000	12.952.200	
6	Colocación de Hierros Armado	M3	12	2.206.000	26.472.000	M3	12	1.776.000	21.312.000	
7	Encontrado inferior	M3	4,2	2.206.000	9.277.200	M3	4,2	1.776.000	7.459.200	
8	Plata de Hierros Armado	M3	8,64	2.407.500	20.804.256	M3	8,64	1.536.000	13.272.640	
9	Piso de Hierros Armado para un metro de 1 línea de 8 metros	M3	9,8	1.649.710	16.167.158	M3	9,8	1.326.400	12.996.720	
10	Provisión y colocación de alambres de acero 2X2 Métrico	UN	8	5.978.000	47.824.000	UN	8	4.908.000	39.264.000	
11	Moldeado de juntas	ML	40	28.855	1.154.200	ML	40	23.200	928.000	
12	Eje alfilerado superior	M3	4,2	2.189.000	9.193.800	M3	4,2	1.768.000	7.425.600	
13	León inferior tipo diqueador de 20 cm.	M3	3,6	2.189.000	7.880.400	M3	3,6	1.768.000	6.364.800	
14	Muro cabeza hormigón ciclope	M3	11,1	706.440	7.841.484	M3	11,1	565.000	6.271.500	
15	Construcción de pavimento poroso tipo emparrado	M2	240	58.745	14.102.800	M2	240	48.000	11.520.000	
16	Compensación con otro hormigón	M2	240	15.200	3.648.000	M2	240	12.900	3.096.000	
17	Carbón de JP A Prohibido	ML	60	43.853	2.631.180	ML	60	34.720	2.083.200	
18	Hidróxido de sodio	M3	24	66.567	1.597.608	M3	24	53.560	1.285.440	
19	Cableado de arena	M3	48	57.333	2.750.376	M3	48	46.000	2.208.000	
20	Construcción de Anegote pluvial - sintonía en TP A	ML	40	148.526	5.941.040	ML	40	117.200	4.688.000	
21	Construcción de bombas	M3	32	995.000	31.840.000	M3	32	908.000	29.056.000	
22	Placa de entablado de trabajo	UN	8	343.275	2.746.200	UN	8	276.812	2.214.496	
23	Limpieza final	GL	1	1.998.000	1.998.000	GL	1	1.000.000	1.000.000	
TOTAL IVA INCLUIDO					237.281.249	198.852.295				



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.
Abg. Anibal Insaurralde Ortega
 Encargado de UOC