



SENGUE CENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N° _____

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	EMPRESA 1: ITAPOTY SA				EMPRESA 2: CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich					
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion del terreno	-	-	93,80	8.085	758.373	-	-	93,80	8.250	773.850
2	Replanteo	-	-	93,80	4.630	434.294	-	-	93,80	4.720	442.736
3	Excavacion y carga de cimientto con PBC	-	-	10,73	447.600	4.802.748	-	-	10,73	456.700	4.900.391
4	Zapatas de H13 A1	-	-	0,65	2.027.100	1.317.615	-	-	0,65	2.068.500	1.344.525
5	Pilares de H13 A1	-	-	0,85	2.428.440	2.064.174	-	-	0,85	2.478.000	2.106.300
6	Viga cumbrera, galeria y dado de H13 A1	-	-	1,21	2.361.500	2.857.415	-	-	1,21	2.409.700	2.915.737
7	Encadenados de H-A - Inferior y Superior	-	-	3,06	2.310.100	7.068.906	-	-	3,06	2.357.250	7.213.185

8	Loseta de H-A- sobre puerta de acceso	-	-	1,00	2.114.595	2.114.595	-	-	1,00	2.157.750	2.157.750
9	Muros de nivelacion de 0.30 mts.	-	-	20,78	198.500	4.124.830	-	-	20,78	202.650	4.211.067
10	Relleno y apisonado de interiores	-	-	23,44	138.900	3.255.816	-	-	23,44	141.750	3.322.620
11	Aislacion asfaltica de paredes	-	-	7,63	78.700	600.481	-	-	7,63	80.300	612.689
12	Muros de elevacion de 0.15 para revocar	-	-	46,04	100.300	4.617.812	-	-	46,04	102.300	4.709.892
13	Muros de 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	-	-	97,23	129.600	12.601.008	-	-	97,23	132.300	12.863.529
14	Envarillado bajo aberturas 2" J 8 por hilada (2 hiladas)	-	-	22,00	46.305	1.018.710	-	-	22,00	47.250	1.039.500
15	Pilares de 0.45 x 0.45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	-	-	8,64	159.450	1.377.648	-	-	8,64	162.750	1.406.160
16	Techo de tejas con tejuelones prensados y tirantes de H 1 A 1 de 2" x 6" con liston de boca de 1 7" x 3"	-	-	123,20	415.705	51.214.856	-	-	123,20	424.200	52.261.440
17	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	-	-	176,02	36.500	6.424.730	-	-	176,02	37.200	6.547.944

18	Revoques de viga cumbreira, galería y encadenados de H-A-	-	-	37,44	58.100	2.175.264	-	-	37,44	59.300	2.220.192
19	Revoque de pilares de H- A-	-	-	7,00	55.052	385.364	-	-	7,00	56.170	393.190
20	Moldura lineal en balancines	-	-	35,50	66.370	2.356.135	-	-	35,50	67.720	2.404.060
21	Contrapiso de H-de cascotes 10 cms.	-	-	87,28	51.900	4.529.832	-	-	87,28	53.000	4.625.840
22	Piso baldosas de ceramica esmaltada base carpeta de concreto	-	-	87,28	118.850	10.373.228	-	-	87,28	121.200	10.578.336
23	Zocalo ceramica esmaltada 8cm de altura	-	-	53,90	22.630	1.219.757	-	-	53,90	23.100	1.245.090
24	Puerta placa de 0.80 x 2.10 con marco y herrajes	-	-	2,00	920.955	1.841.910	-	-	2,00	939.750	1.879.500
25	Puerta metalica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	-	-	1,00	2.114.595	2.114.595	-	-	1,00	2.157.750	2.157.750
26	Ventanas balancines	-	-	17,64	385.875	6.806.835	-	-	17,64	393.750	6.945.750
27	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	-	-	44,80	53.440	2.394.112	-	-	44,80	54.530	2.442.944
28	Pinturas de paredes a la cal-Base para Latex (2 manos y lijado)	-	-	176,02	18.800	3.309.176	-	-	176,02	19.100	3.361.982
29	Pinturas de paredes revocados al latex	-	-	176,02	29.300	5.157.386	-	-	176,02	29.900	5.262.998

30	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	-	-	13,13	24.600	322.998	-	-	13,13	25.200	330.876
31	Pinturas de viga cumbreira, galeria, encadenado y pilares al latex	-	-	37,44	38.500	1.441.440	-	-	37,44	39.300	1.471.392
32	Pinturas de aberturas metalicas con pintura sintetica	-	-	17,64	39.600	698.544	-	-	17,64	40.400	712.656
33	Pituras de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	-	-	97,19	24.600	2.390.874	-	-	97,19	25.200	2.449.188
34	Pinturas de tejuelones con barniz	-	-	102,87	24.100	2.479.167	-	-	102,87	24.600	2.530.602
35	Pinturas de puerta metalica con pintura sintetica	-	-	5,50	39.616	217.888	-	-	5,50	40.420	222.310
36	Pinturas de puerta madera con barniz sintetico	-	-	10,30	29.300	301.790	-	-	10,30	29.920	308.176
37	Pinturas de tirantes y liston de boca de H- A- al latex	-	-	79,80	35.500	2.832.900	-	-	79,80	36.220	2.890.356
38	Pinturas de Canaleta y cañ de bajada con pintura sintetica	-	-	37,80	25.725	972.405	-	-	37,80	26.250	992.250

39	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0.45 mts.)	-	-	1,90	95.690	181.811	-	-	1,90	97.650	185.535
40	Vidrios dobles de 4 mm.	-	-	17,64	127.050	2.241.162	-	-	17,64	129.600	2.286.144
41	Rampa peatonal	-	-	1,00	720.300	720.300	-	-	1,00	735.000	735.000
42	Canaleta y cañ de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm.	-	-	37,80	72.030	2.722.734	-	-	37,80	73.500	2.778.300
43	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	-	-	23,40	97.755	2.287.467	-	-	23,40	99.750	2.334.150
44	Instalacion del tablero TS10 de 10 AG.	-	-	6,00	123.480	740.880	-	-	6,00	126.000	756.000
45	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	-	-	4,00	123.400	493.600	-	-	4,00	126.000	504.000
46	Alimentacion de los circuitos de luces	-	-	12,00	12.860	154.320	-	-	12,00	131.250	1.575.000
47	Alimentacion de los circuitos de tomas	-	-	11,00	128.600	1.414.600	-	-	11,00	131.250	1.443.750
48	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	-	-	5,00	128.625	643.125	-	-	5,00	131.250	656.250
49	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	-	-	6,00	232.000	1.392.000	-	-	6,00	236.770	1.420.620
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	-	-	6,00	138.000	828.000	-	-	6,00	141.750	850.500

51	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	-	-	1,00	565.000	565.000	-	-	1,00	577.500	577.500
52	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	-	-	1,00	154.000	154.000	-	-	1,00	157.500	157.500
53	Instalacion Sanitaria	-	-	1,00	8.746.000	8.746.000	-	-	1,00	8.925.000	8.925.000
54	Limpieza final	-	-	93,80	15.435	1.447.803	-	-	93,80	15.750	1.477.350
TOTAL GUARANIES						185.708.413					190.917.352



Clara Raquel Benegas

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.

Clara Raquel Benegas
Encargada U.O.C.