



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	EMPRESA 1: ACM Constructora de Cesar Andres Morel					EMPRESA 2: EVER OVELAR AQUINO				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
<b>Grupo 1 - Construccion de cocina con despensa en la Esc. Bas. N° 6779 Pozo Amarillo</b>											
1	Cartel de obra	N/A	N/A	1,00	793.544	793.544	N/A	N/A	1,00	991.311	991.311
2	Preparacion del terreno	N/A	N/A	40,00	9.205	368.200	N/A	N/A	40,00	11.492	459.680
3	Replanteo	N/A	N/A	37,00	5.565	205.905	N/A	N/A	37,00	6.948	257.076
4	Zapatas de H° A°	N/A	N/A	3,35	2.313.422	7.749.964	N/A	N/A	3,35	2.888.167	9.675.359
5	Pilares de H° A°	N/A	N/A	35,00	108.149	3.785.215	N/A	N/A	35,00	135.018	4.725.630
6	Encadenados de H° A° - Inferior (0,20x0,30) y Superior 0,13x0,27	N/A	N/A	2,10	2.399.299	5.038.528	N/A	N/A	2,10	2.995.380	6.290.298
7	Muros de nivelacion de ladrillo comun 0.30 mts. H = 0,35	N/A	N/A	12,00	193.144	2.317.728	N/A	N/A	12,00	241.128	2.893.536
8	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	11,50	142.527	1.639.061	N/A	N/A	11,50	177.936	2.046.264
9	Aislacion asfaltica de paredes 3 caras	N/A	N/A	12,50	59.036	737.950	N/A	N/A	12,50	73.703	921.288
10	Elevacion de ladrillos huecos a la visto 1 cara	N/A	N/A	87,00	181.458	15.786.846	N/A	N/A	87,00	226.539	19.708.893
11	Elevacion de ladrillos huecos revocado ambas caras	N/A	N/A	17,00	176.823	3.005.991	N/A	N/A	17,00	220.753	3.752.801
12	Envarillado bajo aberturas 2 1/8 por hilada ( 2 hiladas )	N/A	N/A	15,00	36.643	549.645	N/A	N/A	15,00	45.746	686.190
13	Techo de chapa Termoacustico c/ estructura metalica /perfiles	N/A	N/A	52,00	453.447	23.579.244	N/A	N/A	52,00	566.101	29.437.252
14	Revoque de paredes interior y exterior , previo azotada 1:3	N/A	N/A	121,00	53.429	6.464.909	N/A	N/A	121,00	66.703	8.071.063
15	Revoque de pilares de H° A°	N/A	N/A	8,50	54.498	463.233	N/A	N/A	8,50	68.038	578.323
16	Contrapiso de H- de cascotes 10 cms., incluye guarda obra	N/A	N/A	47,30	74.607	3.528.911	N/A	N/A	47,30	93.142	4.405.617
17	Carpeta para piso ceramico	N/A	N/A	47,30	80.464	3.805.947	N/A	N/A	47,30	100.455	4.751.522
18	Piso ceramico PIE 5	N/A	N/A	37,28	273.629	10.200.889	N/A	N/A	37,28	341.609	12.735.184
19	Zocalo ceramico	N/A	N/A	34,00	33.785	1.148.690	N/A	N/A	34,00	42.179	1.434.086
20	Ventana balacín de 1,00x 1,20	N/A	N/A	2,85	528.386	1.505.900	N/A	N/A	2,85	659.658	1.880.025
21	Ventana de chapa doblada 1,00 x 2,80	N/A	N/A	1,00	1.644.821	1.644.821	N/A	N/A	1,00	2.053.459	2.053.459
22	Puerta de chapa 0,90 x 2,10 con marco y herraje	N/A	N/A	1,00	1.230.994	1.230.994	N/A	N/A	1,00	1.536.822	1.536.822
23	Alfeizar de ventanas 1:3 (cemento y arena)	N/A	N/A	2,40	46.097	110.633	N/A	N/A	2,40	57.549	138.118
24	Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 40	N/A	N/A	37,80	151.451	5.724.848	N/A	N/A	37,80	189.078	7.147.148
25	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	N/A	N/A	87,00	38.159	3.319.833	N/A	N/A	87,00	47.639	4.144.593
26	Pintura de paredes y pilar revocados base cal	N/A	N/A	121,00	19.537	2.363.977	N/A	N/A	121,00	24.391	2.951.311
27	Pintura de paredes y pilar revocados con latex	N/A	N/A	122,00	37.846	4.617.212	N/A	N/A	122,00	47.249	5.764.378
28	Pintura sintetica de aberturas metalicas	N/A	N/A	12,12	39.172	474.765	N/A	N/A	12,12	48.904	592.716
29	Pintura sintetica de canaleta y bajada	N/A	N/A	37,80	38.229	1.445.056	N/A	N/A	37,80	47.726	1.804.043
30	Azulejo de cocina	N/A	N/A	5,70	145.569	829.743	N/A	N/A	5,70	181.734	1.035.884
31	Vidrios dobles	N/A	N/A	2,40	159.225	382.140	N/A	N/A	2,40	198.783	477.079
32	Rampa peatonal	N/A	N/A	1,00	706.762	706.762	N/A	N/A	1,00	882.350	882.350

33	Tablero TS de 12 AG. Externo con barra de fase y neutro	N/A	N/A	5,00	181.765	908.825	N/A	N/A	5,00	226.922	1.134.610
34	Tablero TCV Externo para 2 llaves	N/A	N/A	2,00	158.166	316.332	N/A	N/A	2,00	197.461	394.922
35	Alimentacion de los circuitos de luces	N/A	N/A	7,00	153.516	1.074.612	N/A	N/A	7,00	191.661	1.341.627
36	Alimentacion de los circuitos de tomas	N/A	N/A	5,00	153.520	767.600	N/A	N/A	5,00	191.661	958.305
37	Alimentacion de los circuitos	N/A	N/A	2,00	153.520	307.040	N/A	N/A	2,00	191.661	383.322
38	Alimentacion 2 x 6 mr. NYY al tablero existente subteraneo	N/A	N/A	30,00	118.034	3.541.020	N/A	N/A	30,00	147.358	4.420.740
39	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	N/A	N/A	3,00	136.568	409.704	N/A	N/A	3,00	170.497	511.491
40	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	N/A	N/A	2,00	154.684	309.368	N/A	N/A	2,00	193.114	386.228
41	Registro electrico de 40 x 40 x 70 cms.	N/A	N/A	2,00	371.547	743.094	N/A	N/A	2,00	463.854	927.708
42	Mesada de hormigon armado apoyado en la pared, de azulejado	N/A	N/A	6,00	689.909	4.139.454	N/A	N/A	6,00	861.310	5.167.860
43	Desengrasador	N/A	N/A	1,00	340.741	340.741	N/A	N/A	1,00	425.394	425.394
44	Pileta con sopapa de 1 bacha de acero inoxidable	N/A	N/A	1,00	702.357	702.357	N/A	N/A	1,00	876.850	876.850
45	Canilla pico movil clasico	N/A	N/A	1,00	271.725	271.725	N/A	N/A	1,00	339.232	339.232
46	Camara de Inspeccion de 0,40 x 0,40	N/A	N/A	1,00	353.545	353.545	N/A	N/A	1,00	441.379	441.379
47	Pozo Absorbente de D=2 , H= 2	N/A	N/A	1,00	4.089.828	4.089.828	N/A	N/A	1,00	5.105.903	5.105.903
48	Instalacion cocina (desague cloacal, agua corriente)	N/A	N/A	2,00	561.440	1.122.880	N/A	N/A	2,00	700.924	1.401.848
49	Mostrador de hormigon en ventana entre cocina / comedor	N/A	N/A	1,00	895.867	895.867	N/A	N/A	1,00	1.118.436	1.118.436
50	Limpieza final	N/A	N/A	1,00	715.032	715.032	N/A	N/A	1,00	892.674	892.674
<b>TOTAL GRUPO 1</b>					<b>136.536.107</b>						<b>170.457.827</b>
<b>Grupo 2 - Construccion de cocina con despensa en la Esc. Bas. N° 6937 Anaconda</b>											
1	Cartel de obra	N/A	N/A	1,00	802.962	802.962	N/A	N/A	1,00	991.311	991.311
2	Preparacion del terreno	N/A	N/A	40,00	9.309	372.360	N/A	N/A	40,00	11.492	459.680
3	Replanteo	N/A	N/A	37,00	5.628	208.236	N/A	N/A	37,00	6.948	257.076
4	Zapatas de H° A°	N/A	N/A	3,35	2.339.415	7.837.040	N/A	N/A	3,35	2.888.167	9.675.359
5	Pilares de H° A°	N/A	N/A	35,00	109.365	3.827.775	N/A	N/A	35,00	135.018	4.725.630
6	Encadenados de H° A° - Inferior (0,20x0,30) y Superior 0,13x0,27	N/A	N/A	2,10	2.426.258	5.095.142	N/A	N/A	2,10	2.995.380	6.290.298
7	Muros de nivelacion de ladrillo comun 0.30 mts. H = 0,35	N/A	N/A	12,00	195.314	2.343.768	N/A	N/A	12,00	241.128	2.893.536
8	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	11,50	144.128	1.657.472	N/A	N/A	11,50	177.936	2.046.264
9	Aislacion asfaltica de paredes 3 caras	N/A	N/A	12,50	59.699	746.238	N/A	N/A	12,50	73.703	921.288
10	Elevacion de ladrillos huecos a la visto 1 cara	N/A	N/A	87,00	183.497	15.964.239	N/A	N/A	87,00	226.539	19.708.893
11	Elevacion de ladrillos huecos revocado ambas caras	N/A	N/A	17,00	178.810	3.039.770	N/A	N/A	17,00	220.753	3.752.801
12	Envarillado bajo aberturas 2 1/2 8 por hilada ( 2 hiladas )	N/A	N/A	15,00	37.054	555.810	N/A	N/A	15,00	45.746	686.190
13	Techo de chapa Termoacustico c/ estructura metalica /perfiles	N/A	N/A	52,00	458.542	23.844.184	N/A	N/A	52,00	566.101	29.437.252
14	Revoque de paredes interior y exterior , previo azotada 1:3	N/A	N/A	121,00	54.029	6.537.509	N/A	N/A	121,00	66.703	8.071.063
15	Revoque de pilares de H° A°	N/A	N/A	8,50	55.111	468.444	N/A	N/A	8,50	68.038	578.323
16	Contrapiso de H- de cascotes 10 cms., incluye guarda obra	N/A	N/A	47,30	75.445	3.568.549	N/A	N/A	47,30	93.142	4.405.617
17	Carpeta para piso ceramico	N/A	N/A	47,30	81.369	3.848.754	N/A	N/A	47,30	100.455	4.751.522

18	Piso ceramico PIE 5	N/A	N/A	37,28	276.703	10.315.488	N/A	N/A	37,28	341.609	12.735.184
19	Zocalo ceramico	N/A	N/A	34,00	34.165	1.161.610	N/A	N/A	34,00	42.179	1.434.086
20	Ventana balconin de 1,00x 1,20	N/A	N/A	2,85	534.323	1.522.821	N/A	N/A	2,85	659.658	1.880.025
21	Ventana de chapa doblada 1,00 x 2,80	N/A	N/A	1,00	1.663.302	1.663.302	N/A	N/A	1,00	2.053.459	2.053.459
22	Puerta de chapa 0,90 x 2,10 con marco y herraje	N/A	N/A	1,00	1.244.826	1.244.826	N/A	N/A	1,00	1.536.822	1.536.822
23	Alfeizar de ventanas 1:3 (cemento y arena)	N/A	N/A	2,40	46.615	111.876	N/A	N/A	2,40	57.549	138.118
24	Canaleta y caño de bajada N= 24, desarr.= 40	N/A	N/A	37,80	153.153	5.789.183	N/A	N/A	37,80	189.078	7.147.148
25	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	N/A	N/A	87,00	38.588	3.357.156	N/A	N/A	87,00	47.639	4.144.593
26	Pintura de paredes y pilar revocados base cal	N/A	N/A	121,00	19.757	2.390.597	N/A	N/A	121,00	24.391	2.951.311
27	Pintura de paredes y pilar revocados con latex	N/A	N/A	122,00	38.272	4.669.184	N/A	N/A	122,00	47.249	5.764.378
28	Pintura sintetica de aberturas metalicas	N/A	N/A	12,12	39.612	480.097	N/A	N/A	12,12	48.904	592.716
29	Pintura sintetica de canaleta y bajada	N/A	N/A	37,80	38.658	1.461.272	N/A	N/A	37,80	47.726	1.804.043
30	Azulejo de cocina	N/A	N/A	5,70	147.205	839.069	N/A	N/A	5,70	181.734	1.035.884
31	Vidrios dobles	N/A	N/A	2,40	161.014	386.434	N/A	N/A	2,40	198.783	477.079
32	Rampa peatonal	N/A	N/A	1,00	714.704	714.704	N/A	N/A	1,00	882.350	882.350
33	Tablero TS de 12 AG. Externo con barra de fase y neutro	N/A	N/A	5,00	183.807	919.035	N/A	N/A	5,00	226.922	1.134.610
34	Tablero TCV Externo para 2 llaves	N/A	N/A	2,00	159.943	319.886	N/A	N/A	2,00	197.461	394.922
35	Alimentacion de los circuitos de luces	N/A	N/A	7,00	155.241	1.086.687	N/A	N/A	7,00	191.661	1.341.627
36	Alimentacion de los circuitos de tomas	N/A	N/A	5,00	155.245	776.225	N/A	N/A	5,00	191.661	958.305
37	Alimentacion de los circuitos	N/A	N/A	2,00	155.245	310.490	N/A	N/A	2,00	191.661	383.322
38	Alimentacion 2 x 6 mr. NYY al tablero existente subteraneo	N/A	N/A	30,00	119.360	3.580.800	N/A	N/A	30,00	147.358	4.420.740
39	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	N/A	N/A	3,00	138.103	414.309	N/A	N/A	3,00	170.497	511.491
40	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	N/A	N/A	2,00	156.422	312.844	N/A	N/A	2,00	193.114	386.228
41	Registro electrico de 40 x 40 x 70 cms.	N/A	N/A	2,00	375.722	751.444	N/A	N/A	2,00	463.854	927.708
42	Mesada de hormigon armado apoyado en la pared, de azulejado	N/A	N/A	6,00	697.661	4.185.966	N/A	N/A	6,00	861.310	5.167.860
43	Desengrasador	N/A	N/A	1,00	344.569	344.569	N/A	N/A	1,00	425.394	425.394
44	Pileta con sopapa de 1 bacha de acero inoxidable	N/A	N/A	1,00	710.249	710.249	N/A	N/A	1,00	876.850	876.850
45	Canilla pico movil clasico	N/A	N/A	1,00	274.778	274.778	N/A	N/A	1,00	339.232	339.232
46	Camara de Inspeccion de 0,40 x 0,40	N/A	N/A	1,00	357.517	357.517	N/A	N/A	1,00	441.379	441.379
47	Pozo Absorbente de D=2 , H= 2	N/A	N/A	1,00	4.135.781	4.135.781	N/A	N/A	1,00	5.105.903	5.105.903
48	Instalacion cocina (desague cloacal, agua corriente)	N/A	N/A	2,00	567.748	1.135.496	N/A	N/A	2,00	700.924	1.401.848
49	Mostrador de hormigon en ventana entre cocina / comedor	N/A	N/A	1,00	905.933	905.933	N/A	N/A	1,00	1.118.436	1.118.436
50	Limpieza final	N/A	N/A	1,00	723.066	723.066	N/A	N/A	1,00	892.674	892.674
<b>TOTAL GRUPO 2</b>					<b>138.070.944</b>					<b>170.457.827</b>	
<b>Grupo 3 - Construccion de cocina con despensa en la Esc. Bas. N° 6772 29 de septiembre</b>											
1	Cartel de obra	N/A	N/A	1,00	802.962	802.962	N/A	N/A	1,00	991.311	991.311
2	Preparacion del terreno	N/A	N/A	40,00	9.309	372.360	N/A	N/A	40,00	11.492	459.680
3	Replanteo	N/A	N/A	37,00	5.628	208.236	N/A	N/A	37,00	6.948	257.076
4	Zapatas de H° A°	N/A	N/A	3,35	2.339.415	7.837.040	N/A	N/A	3,35	2.888.167	9.675.359
5	Pilares de H° A°	N/A	N/A	35,00	109.365	3.827.775	N/A	N/A	35,00	135.018	4.725.630
6	Encadenados de H° A° - Inferior (0,20x0,30) y Superior 0,13x0,27	N/A	N/A	2,10	2.426.258	5.095.142	N/A	N/A	2,10	2.995.380	6.290.298

7	Muros de nivelacion de ladrillo comun 0.30 mts. H = 0,35	N/A	N/A	12,00	195.314	2.343.768	N/A	N/A	12,00	241.128	2.893.536
8	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	11,50	144.128	1.657.472	N/A	N/A	11,50	177.936	2.046.264
9	Aislacion asfaltica de paredes 3 caras	N/A	N/A	12,50	59.699	746.238	N/A	N/A	12,50	73.703	921.288
10	Elevacion de ladrillos huecos a la visto 1 cara	N/A	N/A	87,00	183.497	15.964.239	N/A	N/A	87,00	226.539	19.708.893
11	Elevacion de ladrillos huecos revocado ambas caras	N/A	N/A	17,00	178.810	3.039.770	N/A	N/A	17,00	220.753	3.752.801
12	Envarillado bajo aberturas 2" J 8 por hilada ( 2 hiladas )	N/A	N/A	15,00	37.054	555.810	N/A	N/A	15,00	45.746	686.190
13	Techo de chapa Termoacustico c/ estructura metalica /perfiles	N/A	N/A	52,00	458.542	23.844.184	N/A	N/A	52,00	566.101	29.437.252
14	Revoque de paredes interior y exterior , previo azotada 1:3	N/A	N/A	121,00	54.029	6.537.509	N/A	N/A	121,00	66.703	8.071.063
15	Revoque de pilares de H° A°	N/A	N/A	8,50	55.111	468.444	N/A	N/A	8,50	68.038	578.323
16	Contrapiso de H- de cascotes 10 cms., incluye guarda obra	N/A	N/A	47,30	75.445	3.568.549	N/A	N/A	47,30	93.142	4.405.617
17	Carpeta para piso ceramico	N/A	N/A	47,30	81.369	3.848.754	N/A	N/A	47,30	100.455	4.751.522
18	Piso ceramico PIE 5	N/A	N/A	37,28	276.703	10.315.488	N/A	N/A	37,28	341.609	12.735.184
19	Zocalo ceramico	N/A	N/A	34,00	34.165	1.161.610	N/A	N/A	34,00	42.179	1.434.086
20	Ventana balancin de 1,00x 1,20	N/A	N/A	2,85	534.323	1.522.821	N/A	N/A	2,85	659.658	1.880.025
21	Ventana de chapa doblada 1,00 x 2,80	N/A	N/A	1,00	1.663.302	1.663.302	N/A	N/A	1,00	2.053.459	2.053.459
22	Puerta de chapa 0,90 x 2,10 con marco y herraje	N/A	N/A	1,00	1.244.826	1.244.826	N/A	N/A	1,00	1.536.822	1.536.822
23	Alfeizar de ventanas 1:3 (cemento y arena)	N/A	N/A	2,40	46.615	111.876	N/A	N/A	2,40	57.549	138.118
24	Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 40	N/A	N/A	37,80	153.153	5.789.183	N/A	N/A	37,80	189.078	7.147.148
25	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	N/A	N/A	87,00	38.588	3.357.156	N/A	N/A	87,00	47.639	4.144.593
26	Pintura de paredes y pilar revocados base cal	N/A	N/A	121,00	19.757	2.390.597	N/A	N/A	121,00	24.391	2.951.311
27	Pintura de paredes y pilar revocados con latex	N/A	N/A	122,00	38.272	4.669.184	N/A	N/A	122,00	47.249	5.764.378
28	Pintura sintetica de aberturas metalicas	N/A	N/A	12,12	39.612	480.097	N/A	N/A	12,12	48.904	592.716
29	Pintura sintetica de canaleta y bajada	N/A	N/A	37,80	38.658	1.461.272	N/A	N/A	37,80	47.726	1.804.043
30	Azulejo de cocina	N/A	N/A	5,70	147.205	839.069	N/A	N/A	5,70	181.734	1.035.884
31	Vidrios dobles	N/A	N/A	2,40	161.014	386.434	N/A	N/A	2,40	198.783	477.079
32	Rampa peatonal	N/A	N/A	1,00	714.704	714.704	N/A	N/A	1,00	882.350	882.350
33	Tablero TS de 12 AG. Externo con barra de fase y neutro	N/A	N/A	5,00	183.807	919.035	N/A	N/A	5,00	226.922	1.134.610
34	Tablero TCV Externo para 2 llaves	N/A	N/A	2,00	159.943	319.886	N/A	N/A	2,00	197.461	394.922
35	Alimentacion de los circuitos de luces	N/A	N/A	7,00	155.241	1.086.687	N/A	N/A	7,00	191.661	1.341.627
36	Alimentacion de los circuitos de tomas	N/A	N/A	5,00	155.245	776.225	N/A	N/A	5,00	191.661	958.305
37	Alimentacion de los circuitos	N/A	N/A	2,00	155.245	310.490	N/A	N/A	2,00	191.661	383.322
38	Alimentacion 2 x 6 mr. NYY al tablero existente subteraneo	N/A	N/A	30,00	119.360	3.580.800	N/A	N/A	30,00	147.358	4.420.740
39	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	N/A	N/A	3,00	138.103	414.309	N/A	N/A	3,00	170.497	511.491
40	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	N/A	N/A	2,00	156.422	312.844	N/A	N/A	2,00	193.114	386.228
41	Registro electrico de 40 x 40 x 70 cms.	N/A	N/A	2,00	375.722	751.444	N/A	N/A	2,00	463.854	927.708
42	Mesada de hormigon armado apoyado en la pared, de azulejado	N/A	N/A	6,00	697.661	4.185.966	N/A	N/A	6,00	861.310	5.167.860

43	Desengrasador	N/A	N/A	1,00	344.569	344.569	N/A	N/A	1,00	425.394	425.394
44	Pileta con sopapa de 1 bacha de acero inoxidable	N/A	N/A	1,00	710.249	710.249	N/A	N/A	1,00	876.850	876.850
45	Canilla pico movil clasico	N/A	N/A	1,00	274.778	274.778	N/A	N/A	1,00	339.232	339.232
46	Camara de Inspeccion de 0,40 x 0,40	N/A	N/A	1,00	357.517	357.517	N/A	N/A	1,00	441.379	441.379
47	Pozo Absorbente de D=2 , H= 2	N/A	N/A	1,00	4.135.781	4.135.781	N/A	N/A	1,00	5.105.903	5.105.903
48	Instalacion cocina (desague cloacal, agua corriente)	N/A	N/A	2,00	567.748	1.135.496	N/A	N/A	2,00	700.924	1.401.848
49	Mostrador de hormigon en ventana entre cocina / comedor	N/A	N/A	1,00	905.933	905.933	N/A	N/A	1,00	1.118.436	1.118.436
50	Limpieza final	N/A	N/A	1,00	723.066	723.066	N/A	N/A	1,00	892.674	892.674
<b>TOTAL GRUPO 3</b>					<b>138.070.944</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>412.677.995</b>						
<b>EMPRESA 3: JUAN JOSE VARELA DUARTE</b>					<b>EMPRESA 4: MF Construcciones de MARIO FLEITAS</b>						
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
<b>Grupo 1 - Construccion de cocina con despensa en la Esc. Bas. N° 6779 Pozo Amarillo</b>											
1	Cartel de obra	N/A	N/A	1,00	1.080.529	1.080.529	N/A	N/A	1,00	1.090.442	1.090.442
2	Preparacion del terreno	N/A	N/A	40,00	12.526	501.040	N/A	N/A	40,00	12.641	505.640
3	Replanteo	N/A	N/A	37,00	7.573	280.201	N/A	N/A	37,00	7.643	282.791
4	Zapatas de H° A°	N/A	N/A	3,35	3.148.102	10.546.142	N/A	N/A	3,35	3.148.102	10.546.142
5	Pilares de H° A°	N/A	N/A	35,00	147.170	5.150.950	N/A	N/A	35,00	147.170	5.150.950
6	Encadenados de H° A° - Inferior (0,20x0,30) y Superior 0,13x0,27	N/A	N/A	2,10	3.264.964	6.856.424	N/A	N/A	2,10	3.264.964	6.856.424
7	Muros de nivelacion de ladrillo comun 0.30 mts. H = 0,35	N/A	N/A	12,00	262.830	3.153.960	N/A	N/A	12,00	262.830	3.153.960
8	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	11,50	193.950	2.230.425	N/A	N/A	11,50	193.950	2.230.425
9	Aislacion asfaltica de paredes 3 caras	N/A	N/A	12,50	80.336	1.004.200	N/A	N/A	12,50	80.336	1.004.200
10	Elevacion de ladrillos huecos a la visto 1 cara	N/A	N/A	87,00	246.928	21.482.736	N/A	N/A	87,00	246.928	21.482.736
11	Elevacion de ladrillos huecos revocado ambas caras	N/A	N/A	17,00	240.621	4.090.557	N/A	N/A	17,00	240.621	4.090.557
12	Envarillado bajo aberturas 2 U 8 por hilada ( 2 hiladas )	N/A	N/A	15,00	49.863	747.945	N/A	N/A	15,00	49.863	747.945
13	Techo de chapa Termoacustico c/ estructura metalica /perfiles	N/A	N/A	52,00	617.050	32.086.600	N/A	N/A	52,00	617.050	32.086.600
14	Revoque de paredes interior y exterior , previo azotada 1:3	N/A	N/A	121,00	72.706	8.797.426	N/A	N/A	121,00	72.706	8.797.426
15	Revoque de pilares de H° A°	N/A	N/A	8,50	74.161	630.369	N/A	N/A	8,50	74.161	630.369
16	Contrapiso de H- de cascotes 10 cms., incluye guarda obra	N/A	N/A	47,30	101.525	4.802.133	N/A	N/A	47,30	101.525	4.802.133
17	Carpeta para piso ceramico	N/A	N/A	47,30	109.496	5.179.161	N/A	N/A	47,30	109.496	5.179.161
18	Piso ceramico PIE 5	N/A	N/A	37,28	372.354	13.881.357	N/A	N/A	37,28	372.354	13.881.357
19	Zocalo ceramico	N/A	N/A	34,00	45.975	1.563.150	N/A	N/A	34,00	45.975	1.563.150
20	Ventana balacin de 1,00x 1,20	N/A	N/A	2,85	719.027	2.049.227	N/A	N/A	2,85	719.027	2.049.227
21	Ventana de chapa doblada 1,00 x 2,80	N/A	N/A	1,00	2.238.270	2.238.270	N/A	N/A	1,00	2.238.270	2.238.270
22	Puerta de chapa 0,90 x 2,10 con marco y herraje	N/A	N/A	1,00	1.675.136	1.675.136	N/A	N/A	1,00	1.675.136	1.675.136
23	Alfeizar de ventanas 1:3 (cemento y arena)	N/A	N/A	2,40	62.728	150.547	N/A	N/A	2,40	62.728	150.547
24	Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 40	N/A	N/A	37,80	206.095	7.790.391	N/A	N/A	37,80	206.095	7.790.391
25	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	N/A	N/A	87,00	51.927	4.517.649	N/A	N/A	87,00	51.927	4.517.649
26	Pintura de paredes y pilar revocados base cal	N/A	N/A	121,00	26.586	3.216.906	N/A	N/A	121,00	26.586	3.216.906
27	Pintura de paredes y pilar revocados con latex	N/A	N/A	122,00	51.501	6.283.122	N/A	N/A	122,00	51.501	6.283.122
28	Pintura sintetica de aberturas metalicas	N/A	N/A	12,12	53.305	646.057	N/A	N/A	12,12	53.305	646.057

29	Pintura sintetica de canaleta y bajada	N/A	N/A	37,80	52.021	1.966.394	N/A	N/A	37,80	52.021	1.966.394
30	Azulejo de cocina	N/A	N/A	5,70	198.090	1.129.113	N/A	N/A	5,70	198.090	1.129.113
31	Vidrios dobles	N/A	N/A	2,40	216.673	520.015	N/A	N/A	2,40	216.673	520.015
32	Rampa peatonal	N/A	N/A	1,00	961.762	961.762	N/A	N/A	1,00	961.762	961.762
33	Tablero TS de 12 AG. Externo con barra de fase y neutro	N/A	N/A	5,00	247.345	1.236.725	N/A	N/A	5,00	247.345	1.236.725
34	Tablero TCV Externo para 2 llaves	N/A	N/A	2,00	215.232	430.464	N/A	N/A	2,00	215.232	430.464
35	Alimentacion de los circuitos de luces	N/A	N/A	7,00	208.910	1.462.370	N/A	N/A	7,00	208.910	1.462.370
36	Alimentacion de los circuitos de tomas	N/A	N/A	5,00	208.910	1.044.550	N/A	N/A	5,00	208.910	1.044.550
37	Alimentacion de los circuitos	N/A	N/A	2,00	208.910	417.820	N/A	N/A	2,00	208.910	417.820
38	Alimentacion 2 x 6 mr. NYY al tablero existente subteraneo	N/A	N/A	30,00	160.620	4.818.600	N/A	N/A	30,00	160.620	4.818.600
39	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	N/A	N/A	3,00	185.842	557.526	N/A	N/A	3,00	185.842	557.526
40	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	N/A	N/A	2,00	210.494	420.988	N/A	N/A	2,00	210.494	420.988
41	Registro electrico de 40 x 40 x 70 cms.	N/A	N/A	2,00	505.601	1.011.202	N/A	N/A	2,00	505.601	1.011.202
42	Mesada de hormigon armado apoyado en la pared, de azulejado	N/A	N/A	6,00	938.828	5.632.968	N/A	N/A	6,00	938.828	5.632.968
43	Desengrasador	N/A	N/A	1,00	463.679	463.679	N/A	N/A	1,00	463.679	463.679
44	Pileta con sopapa de 1 bacha de acero inoxidable	N/A	N/A	1,00	955.767	955.767	N/A	N/A	1,00	955.767	955.767
45	Camilla pico movil clasico	N/A	N/A	1,00	369.763	369.763	N/A	N/A	1,00	369.763	369.763
46	Camara de Inspeccion de 0,40 x 0,40	N/A	N/A	1,00	481.103	481.103	N/A	N/A	1,00	481.103	481.103
47	Pozo Absorbente de D=2 , H= 2	N/A	N/A	1,00	5.565.434	5.565.434	N/A	N/A	1,00	5.565.434	5.565.434
48	Instalacion cocina (desague cloacal, agua corriente)	N/A	N/A	2,00	764.007	1.528.014	N/A	N/A	2,00	764.007	1.528.014
49	Mostrador de hormigon en ventana entre cocina / comedor	N/A	N/A	1,00	1.219.095	1.219.095	N/A	N/A	1,00	1.219.095	1.219.095
50	Limpieza final	N/A	N/A	1,00	973.015	973.015	N/A	N/A	1,00	973.015	973.015
<b>TOTAL GRUPO 1</b>						<b>185.798.976</b>				<b>185.816.112</b>	
<b>Grupo 2 - Construccion de cocina con despensa en la Esc. Bas. N° 6937 Anaconda</b>											
1	Cartel de obra	N/A	N/A	1,00	1.080.529	1.080.529	N/A	N/A	1,00	1.090.442	1.090.442
2	Preparacion del terreno	N/A	N/A	40,00	12.526	501.040	N/A	N/A	40,00	12.641	505.640
3	Replanteo	N/A	N/A	37,00	7.573	280.201	N/A	N/A	37,00	7.643	282.791
4	Zapatas de H° A°	N/A	N/A	3,35	3.148.102	10.546.142	N/A	N/A	3,35	3.148.102	10.546.142
5	Pilares de H° A°	N/A	N/A	35,00	147.170	5.150.950	N/A	N/A	35,00	147.170	5.150.950
6	Encadenados de H° A° - Inferior (0,20x0,30) y Superior 0,13x0,27	N/A	N/A	2,10	3.264.964	6.856.424	N/A	N/A	2,10	3.264.964	6.856.424
7	Muros de nivelacion de ladrillo comun 0.30 mts. H = 0,35	N/A	N/A	12,00	262.830	3.153.960	N/A	N/A	12,00	262.830	3.153.960
8	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	11,50	193.950	2.230.425	N/A	N/A	11,50	193.950	2.230.425
9	Aislacion asfaltica de paredes 3 caras	N/A	N/A	12,50	80.336	1.004.200	N/A	N/A	12,50	80.336	1.004.200
10	Elevacion de ladrillos huecos a la visto 1 cara	N/A	N/A	87,00	246.928	21.482.736	N/A	N/A	87,00	246.928	21.482.736
11	Elevacion de ladrillos huecos revocado ambas caras	N/A	N/A	17,00	240.621	4.090.557	N/A	N/A	17,00	240.621	4.090.557
12	Envarillado bajo aberturas 2" 8 por hilada ( 2 hiladas )	N/A	N/A	15,00	49.863	747.945	N/A	N/A	15,00	49.863	747.945
13	Techo de chapa Termoacustico c/ estructura metalica /perfiles	N/A	N/A	52,00	617.050	32.086.600	N/A	N/A	52,00	617.050	32.086.600
14	Revoque de paredes interior y exterior , previo azotada 1:3	N/A	N/A	121,00	72.706	8.797.426	N/A	N/A	121,00	72.706	8.797.426
15	Revoque de pilares de H° A°	N/A	N/A	8,50	74.161	630.369	N/A	N/A	8,50	74.161	630.369

16	Contrapiso de H- de cascotes 10 cms., incluye guarda obra	N/A	N/A	47,30	101.525	4.802.133	N/A	N/A	47,30	101.525	4.802.133
17	Carpeta para piso ceramico	N/A	N/A	47,30	109.496	5.179.161	N/A	N/A	47,30	109.496	5.179.161
18	Piso ceramico PIE 5	N/A	N/A	37,28	372.354	13.881.357	N/A	N/A	37,28	372.354	13.881.357
19	Zocalo ceramico	N/A	N/A	34,00	45.975	1.563.150	N/A	N/A	34,00	45.975	1.563.150
20	Ventana balacin de 1,00x 1,20	N/A	N/A	2,85	719.027	2.049.227	N/A	N/A	2,85	719.027	2.049.227
21	Ventana de chapa doblada 1,00 x 2,80	N/A	N/A	1,00	2.238.270	2.238.270	N/A	N/A	1,00	2.238.270	2.238.270
22	Puerta de chapa 0,90 x 2,10 con marco y herraje	N/A	N/A	1,00	1.675.136	1.675.136	N/A	N/A	1,00	1.675.136	1.675.136
23	Alfeizar de ventanas 1:3 (cemento y arena)	N/A	N/A	2,40	62.728	150.547	N/A	N/A	2,40	62.728	150.547
24	Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr. = 40	N/A	N/A	37,80	206.095	7.790.391	N/A	N/A	37,80	206.095	7.790.391
25	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	N/A	N/A	87,00	51.927	4.517.649	N/A	N/A	87,00	51.927	4.517.649
26	Pintura de paredes y pilar revocados base cal	N/A	N/A	121,00	26.586	3.216.906	N/A	N/A	121,00	26.586	3.216.906
27	Pintura de paredes y pilar revocados con latex	N/A	N/A	122,00	51.501	6.283.122	N/A	N/A	122,00	51.501	6.283.122
28	Pintura sintetica de aberturas metalicas	N/A	N/A	12,12	53.305	646.057	N/A	N/A	12,12	53.305	646.057
29	Pintura sintetica de canaleta y bajada	N/A	N/A	37,80	52.021	1.966.394	N/A	N/A	37,80	52.021	1.966.394
30	Azulejo de cocina	N/A	N/A	5,70	198.090	1.129.113	N/A	N/A	5,70	198.090	1.129.113
31	Vidrios dobles	N/A	N/A	2,40	216.673	520.015	N/A	N/A	2,40	216.673	520.015
32	Rampa peatonal	N/A	N/A	1,00	961.762	961.762	N/A	N/A	1,00	961.762	961.762
33	Tablero TS de 12 AG. Externo con barra de fase y neutro	N/A	N/A	5,00	247.345	1.236.725	N/A	N/A	5,00	247.345	1.236.725
34	Tablero TCV Externo para 2 llaves	N/A	N/A	2,00	215.232	430.464	N/A	N/A	2,00	215.232	430.464
35	Alimentacion de los circuitos de luces	N/A	N/A	7,00	208.910	1.462.370	N/A	N/A	7,00	208.910	1.462.370
36	Alimentacion de los circuitos de tomas	N/A	N/A	5,00	208.910	1.044.550	N/A	N/A	5,00	208.910	1.044.550
37	Alimentacion de los circuitos	N/A	N/A	2,00	208.910	417.820	N/A	N/A	2,00	208.910	417.820
38	Alimentacion 2 x 6 mr. NYY al tablero existente subteraneo	N/A	N/A	30,00	160.620	4.818.600	N/A	N/A	30,00	160.620	4.818.600
39	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	N/A	N/A	3,00	185.842	557.526	N/A	N/A	3,00	185.842	557.526
40	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	N/A	N/A	2,00	210.494	420.988	N/A	N/A	2,00	210.494	420.988
41	Registro electrico de 40 x 40 x 70 cms.	N/A	N/A	2,00	505.601	1.011.202	N/A	N/A	2,00	505.601	1.011.202
42	Mesada de hormigon armado apoyado en la pared, de azulejado	N/A	N/A	6,00	938.828	5.632.968	N/A	N/A	6,00	938.828	5.632.968
43	Desengrasador	N/A	N/A	1,00	463.679	463.679	N/A	N/A	1,00	463.679	463.679
44	Pileta con sopapa de 1 bacha de acero inoxidable	N/A	N/A	1,00	955.767	955.767	N/A	N/A	1,00	955.767	955.767
45	Canilla pico movil clasico	N/A	N/A	1,00	369.763	369.763	N/A	N/A	1,00	369.763	369.763
46	Camara de Inspeccion de 0,40 x 0,40	N/A	N/A	1,00	481.103	481.103	N/A	N/A	1,00	481.103	481.103
47	Pozo Absorbente de D=2 , H= 2	N/A	N/A	1,00	5.565.434	5.565.434	N/A	N/A	1,00	5.565.434	5.565.434
48	Instalacion cocina (desague cloacal, agua corriente)	N/A	N/A	2,00	764.007	1.528.014	N/A	N/A	2,00	764.007	1.528.014
49	Mostrador de hormigon en ventana entre cocina / comedor	N/A	N/A	1,00	1.219.095	1.219.095	N/A	N/A	1,00	1.219.095	1.219.095
50	Limpieza final	N/A	N/A	1,00	973.015	973.015	N/A	N/A	1,00	973.015	973.015
<b>TOTAL GRUPO 2</b>						<b>185.798.976</b>					<b>185.816.112</b>
<b>Grupo 3 - Construccion de cocina con despensa en la Esc. Bas. N° 6772 29 de septiembre</b>											
1	Cartel de obra	N/A	N/A	1,00	1.080.529	1.080.529	N/A	N/A	1,00	1.090.442	1.090.442
2	Preparacion del terreno	N/A	N/A	40,00	12.526	501.040	N/A	N/A	40,00	12.641	505.640
3	Replanteo	N/A	N/A	37,00	7.573	280.201	N/A	N/A	37,00	7.643	282.791
4	Zapatas de H° A°	N/A	N/A	3,35	3.148.102	10.546.142	N/A	N/A	3,35	3.148.102	10.546.142
5	Pilares de H° A°	N/A	N/A	35,00	147.170	5.150.950	N/A	N/A	35,00	147.170	5.150.950

6	Encadenados de H° A° - Inferior (0,20x0,30) y Superior 0,13x0,27	N/A	N/A	2,10	3.264.964	6.856.424	N/A	N/A	2,10	3.264.964	6.856.424
7	Muros de nivelacion de ladrillo comun 0.30 mts. H = 0,35	N/A	N/A	12,00	262.830	3.153.960	N/A	N/A	12,00	262.830	3.153.960
8	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	11,50	193.950	2.230.425	N/A	N/A	11,50	193.950	2.230.425
9	Aislacion asfaltica de paredes 3 caras	N/A	N/A	12,50	80.336	1.004.200	N/A	N/A	12,50	80.336	1.004.200
10	Elevacion de ladrillos huecos a la visto 1 cara	N/A	N/A	87,00	246.928	21.482.736	N/A	N/A	87,00	246.928	21.482.736
11	Elevacion de ladrillos huecos revocado ambas caras	N/A	N/A	17,00	240.621	4.090.557	N/A	N/A	17,00	240.621	4.090.557
12	Envarillado bajo aberturas 2 1/2 8 por hilada ( 2 hiladas )	N/A	N/A	15,00	49.863	747.945	N/A	N/A	15,00	49.863	747.945
13	Techo de chapa Termoacustico c/ estructura metalica /perfiles	N/A	N/A	52,00	617.050	32.086.600	N/A	N/A	52,00	617.050	32.086.600
14	Revoque de paredes interior y exterior , previo azotada 1:3	N/A	N/A	121,00	72.706	8.797.426	N/A	N/A	121,00	72.706	8.797.426
15	Revoque de pilares de H° A°	N/A	N/A	8,50	74.161	630.369	N/A	N/A	8,50	74.161	630.369
16	Contrapiso de H- de cascotes 10 cms., incluye guarda obra	N/A	N/A	47,30	101.525	4.802.133	N/A	N/A	47,30	101.525	4.802.133
17	Carpeta para piso ceramico	N/A	N/A	47,30	109.496	5.179.161	N/A	N/A	47,30	109.496	5.179.161
18	Piso ceramico PIE 5	N/A	N/A	37,28	372.354	13.881.357	N/A	N/A	37,28	372.354	13.881.357
19	Zocalo ceramico	N/A	N/A	34,00	45.975	1.563.150	N/A	N/A	34,00	45.975	1.563.150
20	Ventana balacin de 1,00x 1,20	N/A	N/A	2,85	719.027	2.049.227	N/A	N/A	2,85	719.027	2.049.227
21	Ventana de chapa doblada 1,00 x 2,80	N/A	N/A	1,00	2.238.270	2.238.270	N/A	N/A	1,00	2.238.270	2.238.270
22	Puerta de chapa 0,90 x 2,10 con marco y herraje	N/A	N/A	1,00	1.675.136	1.675.136	N/A	N/A	1,00	1.675.136	1.675.136
23	Alfeizar de ventanas 1:3 (cemento y arena)	N/A	N/A	2,40	62.728	150.547	N/A	N/A	2,40	62.728	150.547
24	Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 40	N/A	N/A	37,80	206.095	7.790.391	N/A	N/A	37,80	206.095	7.790.391
25	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	N/A	N/A	87,00	51.927	4.517.649	N/A	N/A	87,00	51.927	4.517.649
26	Pintura de paredes y pilar revocados base cal	N/A	N/A	121,00	26.586	3.216.906	N/A	N/A	121,00	26.586	3.216.906
27	Pintura de paredes y pilar revocados con latex	N/A	N/A	122,00	51.501	6.283.122	N/A	N/A	122,00	51.501	6.283.122
28	Pintura sintetica de aberturas metalicas	N/A	N/A	12,12	53.305	646.057	N/A	N/A	12,12	53.305	646.057
29	Pintura sintetica de canaleta y bajada	N/A	N/A	37,80	52.021	1.966.394	N/A	N/A	37,80	52.021	1.966.394
30	Azulejo de cocina	N/A	N/A	5,70	198.090	1.129.113	N/A	N/A	5,70	198.090	1.129.113
31	Vidrios dobles	N/A	N/A	2,40	216.673	520.015	N/A	N/A	2,40	216.673	520.015
32	Rampa peatonal	N/A	N/A	1,00	961.762	961.762	N/A	N/A	1,00	961.762	961.762
33	Tablero TS de 12 AG. Externo con barra de fase y neutro	N/A	N/A	5,00	247.345	1.236.725	N/A	N/A	5,00	247.345	1.236.725
34	Tablero TCV Externo para 2 llaves	N/A	N/A	2,00	215.232	430.464	N/A	N/A	2,00	215.232	430.464
35	Alimentacion de los circuitos de luces	N/A	N/A	7,00	208.910	1.462.370	N/A	N/A	7,00	208.910	1.462.370
36	Alimentacion de los circuitos de tomas	N/A	N/A	5,00	208.910	1.044.550	N/A	N/A	5,00	208.910	1.044.550
37	Alimentacion de los circuitos	N/A	N/A	2,00	208.910	417.820	N/A	N/A	2,00	208.910	417.820
38	Alimentacion 2 x 6 mr. NYY al tablero existente subterraneo	N/A	N/A	30,00	160.620	4.818.600	N/A	N/A	30,00	160.620	4.818.600
39	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	N/A	N/A	3,00	185.842	557.526	N/A	N/A	3,00	185.842	557.526
40	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	N/A	N/A	2,00	210.494	420.988	N/A	N/A	2,00	210.494	420.988
41	Registro electrico de 40 x 40 x 70 cms.	N/A	N/A	2,00	505.601	1.011.202	N/A	N/A	2,00	505.601	1.011.202

42	Mesada de hormigon armado apoyado en la pared, de azulejado	N/A	N/A	6,00	938.828	5.632.968	N/A	N/A	6,00	938.828	5.632.968
43	Desengrasador	N/A	N/A	1,00	463.679	463.679	N/A	N/A	1,00	463.679	463.679
44	Pileta con sopapa de 1 bacha de acero inoxidable	N/A	N/A	1,00	955.767	955.767	N/A	N/A	1,00	955.767	955.767
45	Canilla pico movil clasico	N/A	N/A	1,00	369.763	369.763	N/A	N/A	1,00	369.763	369.763
46	Camara de Inspeccion de 0,40 x 0,40	N/A	N/A	1,00	481.103	481.103	N/A	N/A	1,00	481.103	481.103
47	Pozo Absorbente de D=2 , H= 2	N/A	N/A	1,00	5.565.434	5.565.434	N/A	N/A	1,00	5.565.434	5.565.434
48	Instalacion cocina (desague cloacal, agua corriente)	N/A	N/A	2,00	764.007	1.528.014	N/A	N/A	2,00	764.007	1.528.014
49	Mostrador de hormigon en ventana entre cocina / comedor	N/A	N/A	1,00	1.219.095	1.219.095	N/A	N/A	1,00	1.219.095	1.219.095
50	Limpieza final	N/A	N/A	1,00	973.015	973.015	N/A	N/A	1,00	973.015	973.015
<b>TOTAL GRUPO 3</b>					<b>185.798.976</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>557.396.927</b>						
							<b>185.816.112</b>				
							<b>557.448.337</b>				

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.