



Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 63/2025 CON ID N°472092-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL COL.NAC. DEL MAESTRO, DE LA CIUDAD DE LUQUE

NEGOCIOS CONFIANBLES DEL PARAGUAY SA. RUC N° 80124465-0 CORREO:licitaciones@necopar.com.py

Item	Descripción	Atributos	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación	Nacional	562.688	2,4	450.150	1.080.360	-112.538	-20.00%
2	Limpieza inicial de Terreno. (en franja de influencia con retiro de excedentes)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación	Nacional	8.503	505,28	6.802	3.436.915	-1.701	-20.00%
3	Remoción de empedrado existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación	Nacional	26.009	157,45	20.806	3.275.905	-5.203	-20.00%
4	Marcación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación	Nacional	2.901	2.065	2.321	4.792.865	-580	-19.99%
5	Caja para empedrado e=0,30	unidad de medida: Metros cúbicos	Nacional	36.012	619,5	28.810	17.847.795	-7.202	-20.00%
6	Pavimento tipo Empedrado (piedra blanca +arena + MDO)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación	Nacional	64.881	2.065	51.904	107.181.760	-12.977	-20.00%
7	Cordones de H° pre fabricados 10x4050	unidad de medida: Metro lineal	Nacional	45.015	505,28	36.010	18.195.133	-9.005	-20.00%
8	Enripiado de piedra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación	Nacional	4.257	2.065	3.406	7.033.390	-851	-19.99%
9	Limpieza final (Retiro de escombros, retiro de material excedente)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación	Nacional	3.722	505	2.978	1.503.890	-744	-19.99%
TOTAL							164.348.012		

[Handwritten Signature]
 Dra. Tania Bayera Cousirat.
 Directora de Gabinete
 Municipalidad de Luque

[Handwritten Signature]
 Dra. Victoria Jimenez L.
 Jefa de Dpto. Adm. Judicial
 Dirección de Asuntos Jurídicos
 Municipalidad de Luque

[Handwritten Signature]
 Arq. Adrian Gonzalez
 Director de Obras Públicas Municipales
 Municipalidad de Luque

[Handwritten Signature]
 Dr. Armando Maldonado
 Director de la UOC de
 la Municipalidad de Luque

COG EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC N° 80097945-1 CORREO:cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Atributos	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNEP N° 454/2024 en el Art. N° 4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación	Nacional	562.688	2,4	450.150	1.080.360	-112.538	-20,00%
2	Limpieza inicial de Terreno. (en franja de influencia con retiro de excedentes)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación EVENTO	Nacional	8.503	505,28	6.802	3.436.915	-1.701	-20,00%
3	Remoción de empedrado existente	medida: Metros cuadrados presentación	Nacional	26.009	157,45	20.807	3.276.062	-5.202	-20,00%
4	Marcación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados	Nacional	2.901	2.065	2.321	4.792.865	-580	-19,99%
5	Caja para empedrado e=0,30	medida: Metros cúbicos presentación	Nacional	36.012	619,5	28.810	17.847.795	-7.202	-20,00%
6	Pavimento tipo Empedrado (piedra blanca + arena + MDO)	unidad de medida: Metros cuadrados	Nacional	64.881	2.065	51.905	107.183.825	-12.976	-20,00%
7	Cordones de H° pre fabricados 10x4050	medida: Metro lineal presentación EVENTO	Nacional	45.015	505,28	36.012	18.196.143	-9.003	-20,00%
8	Enripiado de piedra	unidad de medida: Metros cuadrados	Nacional	4.257	2.065	3.406	7.033.390	-851	-19,99%
9	Limpieza final (Retiro de escombros, retiro de material excedente)	medida: Metros cuadrados presentación	Nacional	3.722	505	2.978	1.503.890	-744	-19,99%
TOTAL							164.351.245		

Tania Bayera
 Dra. Tania Bayera Coustrat.
 Directora de Gabinete
 Municipalidad de Luque

Marta Victoria Jimenez
 Jefa de Dpto. Adm. Judicial
 Dirección de Asuntos Jurídicos
 Municipalidad de Luque

Arg. María Victoria Jimenez
 Dirección de Asuntos Jurídicos
 Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
 Director de la UOC de
 la Municipalidad de Luque

DG CONSTRUCCIONES RUC N° 4134330-1 CORREO:miguelgenesm@hotmail.com

Item	Descripción	Areibutos	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	562.688	2,4	450.150	1.080.360	-112.538	-20,00%
2	Limpieza inicial de Terreno. (en franja de influencia con retiro de excedentes)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	8.503	505,28	6.802	3.436.915	-1.701	-20,00%
3	Remoción de empedrado existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	26.009	157,45	20.807	3.276.062	-5.202	-20,00%
4	Marcación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	2.901	2.065	2.321	4.792.865	-580	-19,99%
5	Caja para empedrado e=0,30	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	36.012	619,5	28.810	17.847.795	-7.202	-20,00%
6	Pavimento tipo Empedrado (piedra blanca +arena + MDO)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	64.881	2.065	51.905	107.183.825	-12.976	-20,00%
7	Cordones de H° pre fabricados 10x4050	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	45.015	505,28	36.012	18.196.143	-9.003	-20,00%
8	Enripiado de piedra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	4.257	2.065	3.406	7.033.390	-851	-19,99%
9	Limpieza final (Retiro de escombros, retiro de material excedente)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	3.722	505	2.978	1.503.890	-744	-19,99%
TOTAL							164.351.245		

[Handwritten signature]
 Ing. María Bayona Cossiral
 Directora de Gabinete
 Municipalidad de Luque

[Handwritten signature]
 Dr. María Victoria Sánchez U.
 Jefa de Depto. Adm. Judicial
 Dirección de Asuntos Jurídicos
 Municipalidad de Luque

[Handwritten signature]
 Arq. Andrés González
 Dirección de Obras Públicas Municipales
 Municipalidad de Luque

[Handwritten signature]
 Dr. Andrés Maldonado
 Director de la UOC de
 la Municipalidad de Luque

LBB CONSTRUCCIONES RUC N° 945927-8 CORREO:osmar-benitez1992@hotmail.com

Item	Descripción	Atributos	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	562.688	2,4	450.150	1.080.360	-112.538	-20,00%
2	Limpieza inicial de Terreno. (en franja de influencia con retiro de excedentes)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	8.503	505,28	6.802	3.436.915	-1.701	-20,00%
3	Remoción de empedrado existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	26.009	157,45	20.807	3.276.062	-5.202	-20,00%
4	Marcación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	2.901	2.065	2.321	4.792.865	-580	-19,99%
5	Caja para empedrado e=0,30	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	36.012	619,5	28.810	17.847.795	-7.202	-20,00%
6	Pavimento tipo Empedrado (piedra blanca +arena + MDO)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	64.881	2.065	51.905	107.183.825	-12.976	-20,00%
7	Cordones de H° pre fabricados 10x4050	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	45.015	505,28	36.012	18.196.143	-9.003	-20,00%
8	Enripiado de piedra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	4.257	2.065	3.406	7.033.390	-851	-19,99%
9	Limpieza final (Retiro de escombros, retiro de material excedente)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	3.722	505	2.978	1.503.890	-744	-19,99%
TOTAL							164.351.245		

[Firma]
 Directora de Gabinete
 Municipalidad de Luque

[Firma]
 Abg. María Victoria Juárez
 Dirección de Asuntos Jurídicos
 Municipalidad de Luque

[Firma]
 Arq. Adrian Gonzalez
 Dirección de Obras Públicas Municipales
 Municipalidad de Luque

[Firma]
 Dr. Armando Maldonado
 Director de la UOC de
 la Municipalidad de Luque

NA CONSTRUCCIONES RUC N°1527085-8 CORREO:nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Areíbutos	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la postulación.
1	Cartel de Obras estándar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	562.688	2,4	450.150	1.080.360	-112.538	-20,00%
2	Limpieza inicial de Terreno. (en franja de influencia con retiro de excedentes)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	8.503	505,28	6.802	3.436.915	-1.701	-20,00%
3	Remoción de empedrado existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	26.009	157,45	20.807	3.276.062	-5.202	-20,00%
4	Marcación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	2.901	2.065	2.321	4.792.865	-580	-19,99%
5	Caja para empedrado e=0,30	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	36.012	619,5	28.810	17.847.795	-7.202	-20,00%
6	Pavimento tipo Empedrado (piedra blanca + arena + MDO)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	64.881	2.065	51.905	107.183.825	-12.976	-20,00%
7	Cordones de H° pre fabricados 10x4050	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	45.015	505,28	36.012	18.196.143	-9.003	-20,00%

Jaidys Arac
Dra. Janna Bavera Coustrat.
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Dr. María Victoria González
Jefa de Área. Área Jurídica
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

Dr. Guillermo Maldonado
Director de la UOC de
la Municipalidad de Luque

8	Enripiado de piedra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	4.257	2.065	3.406	7.033.390	-851	-19,99%
9	Limpieza final (Retiro de escombros, retiro de material excedente)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	3.722	505	2.978	1.503.890	-744	-19,99%
TOTAL							164.351.245		

[Handwritten Signature]
 Abog. María Victoria Juárez
 Jefa de Dpto. Adm. Judicial
 Dirección de Asuntos Jurídicos
 Municipalidad de Luque

[Handwritten Signature]
 Dra. María Bavera
 Directora de Gabinetes
 Municipalidad de Luque

[Handwritten Signature]
 Abg. María González
 Directora de Obras Públicas Municipales
 Municipalidad de Luque

[Handwritten Signature]
 Dr. Armando
 Director de JOC de
 la Municipalidad de Luque

ALAM EDUARDO IRIGOITIA RUC N°5036780-3 CORREO:alampy92@gmail.com

Item	Descripción	Atributos	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	562.688	2,4	534.554	1.282.930	-28.134	-5,00%
2	Limpieza inicial de Terreno. (en franja de influencia con retiro de excedentes)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	8.503	505,28	8.078	4.081.652	-425	-5,00%
3	Remoción de empedrado existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	26.009	157,45	24.709	3.890.432	-1.300	-5,00%
4	Marcación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	2.901	2.065	2.756	5.691.140	-145	-5,00%
5	Caja para empedrado e=0,30	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	36.012	619,5	34.211	21.193.715	-1.801	-5,00%
6	Pavimento tipo Empedrado (piedra blanca +arena + MDO)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	64.881	2.065	61.637	127.280.405	-3.244	-5,00%
7	Cordones de H° pre fabricados 10x4050	medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	45.015	505,28	42.764	21.607.794	-2.251	-5,00%
8	Enripiado de piedra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	4.257	2.065	4.044	8.350.860	-213	-5,00%
9	Limpieza final (Retiro de escombros, retiro de material excedente)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	3.722	505	3.536	1.785.680	-186	-5,00%
TOTAL							195.164.607		

Sanjiv Bora
 Lic. Tania Bava Cousin
 Directora de Gabinete
 Municipalidad de Luque

Abg. María Victoria Martínez
 Jefa de Depto. Adm. Judicial
 Dirección de Asuntos Jurídicos
 Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
 Director de la UOC de
 la Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
 Director de Obras Publicas
 Municipalidad de Luque



Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 63/2025 CON ID N°472092-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL COL.NAC. DEL MAESTRO, DE LA CIUDAD DE LUQUE

UB CONSTRUCCIONES RUC N° 852766-0 CORREO:ubritez@gmail.com

Item	Descripción	Areibutos	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar	medida: Metros cuadrados	Nacional	562.688	2,4	478.285	1.147.884	-84.403	-15,00%
2	Limpieza inicial de Terreno. (en franja de influencia con retiro de excedentes)	medida: Metros cuadrados	Nacional	8.503	505,28	7.228	3.652.164	-1.275	-14,99%
3	Remoción de empedrado existente	medida: Metros cuadrados	Nacional	26.009	157,45	22.108	3.480.905	-3.901	-15,00%
4	Marcación y replanteo	medida: Metros cuadrados	Nacional	2.901	2.065	2.466	5.092.290	-435	-14,99%
5	Caja para empedrado e=0,30	medida: Metros cúbicos	Nacional	36.012	619,5	30.610	18.962.895	-5.402	-15,00%
6	Pavimento tipo Empedrado (piedra blanca +arena + MDO)	medida: Metros cuadrados	Nacional	64.881	2.065	55.149	113.882.685	-9.732	-15,00%
7	Cordones de H° pre fabricados 10x4050	medida: Metro lineal	Nacional	45.015	505,28	38.263	19.333.529	-6.752	-15,00%
8	Enripiado de piedra	medida: Metros	Nacional	4.257	2.065	3.618	7.471.170	-639	-15,01%
9	Limpieza final (Retiro de escombros, retiro de material excedente)	medida: Metros cuadrados	Nacional	3.722	505	3.164	1.597.820	-558	-14,99%
TOTAL							174.621.341		

[Signature]
Dra. Tereza Barera Coustral.
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

[Signature]
Abog. Miguel Viviani
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

[Signature]
Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de
Municipalidad de Luque

[Signature]
Arq. Adán González
Oficina de Obras Públicas
Municipalidad de Luque