




Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN MENOR CUANTIA NACIONAL N° 39/2025 CON ID N° 468286-PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALLE LOS LAURELES E/ADRIAN JARA Y LAGUNA GRANDE 2° COMPAÑIA CAMPO GRANDE

LBB CONSTRUCCIONES RUC N° 945927-8 CORREO:osmar-benitez1992@hotmail.com

Item	Descripción	Atributos	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DINCOP N° 454/2024 en el Art. N° 4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de...
1	Cartel de Obras estándar	Unidad de Medida: Metros cuadrados Presentacion Evento	Nacional	562.688	1,92	450.130	864.250	-112.558	-20,00%
2	Marcación y replanteo	Unidad de Medida: Metros cuadrados Presentacion Evento	Nacional	6.602	43,63	5.282	230.454	-1.320	-19,99%
3	incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	Unidad de Medida: Metros cuadrados Presentacion Evento	Nacional	45.768	24	36.613	878.712	-9.155	-20,00%
4	Muro de Piedra Bruta - incluye material y mano obra	Unidad de Medida: Metros Cubicos Presentacion Evento	Nacional	436.091	43,75	348.855	15.262.406	-87.236	-20,00%
5	Piso de Hormigón de 12 cm. con contrapiso- material y MDO- Limpieza de canal a cielo abierto- incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	Unidad de Medida: Metros cuadrados Presentacion Evento	Nacional	243.678	43,63	194.942	8.505.319	-48.736	-20,00%
6	Zapatas de H°A° : Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	Unidad de Medida: Metros cuadrados Presentacion Evento	Nacional	120.040	103,63	96.032	9.951.796	-24.008	-20,00%
7	Pilares de H°A° : Fck= 210 Kg/cm2.	Unidad de Medida: Metros Cubicos Presentacion Evento	Nacional	2.100.700	8	1.680.560	13.444.480	-420.140	-20,00%
8	Viga de H°A° en galería de 0.20x0.25m	Unidad de Medida: Metros Cubicos Presentacion Evento	Nacional	2.520.840	3,27	2.016.672	4.356.012	-504.168	-20,00%
10	Losa de H°A° : Fck= 210 Kg/cm2.	Unidad de Medida: Metros Cubicos Presentacion Evento	Nacional	2.520.840	7,08	2.016.672	14.278.038	-504.168	-20,00%



Dr. Armando Maldonado
 Director de la UOC de
 Municipalidad de Luque

Osmar Benitez
 Director de Operaciones
 Municipalidad de Luque

Atq. Adriana Gonzalez
 Dirección de Obras Públicas Municipales
 Municipalidad de Luque

Quilma Bava
 Directora de Gabinete
 Municipalidad de Luque

11	Caja para empedrado e= 0,30	Unidad de Medida Metros Cubicos Presentacion Evento	Nacional	36.012	247,5	28.810	7.130.475	-7.202	-20,00%
12	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	Unidad de Medida Metros cuadrados Presentacion Evento	Nacional	64.881	825	51.905	42.821.625	-12.976	-20,00%
13	Cordones de H ⁺ pre fabricados 10x40x50	Unidad de Medida Metro Lineal Presentacion Evento	Nacional	45.015	180	36.012	6.482.160	-9.003	-20,00%
14	Enripiado de piedra	Unidad de Medida Metros cuadrados Presentacion Evento	Nacional	25.008	825	20.006	16.504.950	-5.002	-20,00%
15	Limpieza final de obra 0 8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	Unidad de Medida Unidad Global Presentacion Unidad	Nacional	1.425.793	1	1.140.630	1.140.630	-285.163	-20,00%
	TOTAL				1		148.445.824		

[Handwritten signature]
 Sr. Director de Obras Publicas Municipales
 Municipalidad De Luque

[Handwritten signature]
Atq. Adrian Gonzalez
 Director de Obras Publicas Municipales
 Municipalidad De Luque

[Handwritten signature]
Dra. Tania Rivera Gustin
 Directora de Gabinete
 Municipalidad de Luque



NA CONSTRUCCIONES RUC N° 1527085-9 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Atributos	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 451/2024 en el Art. N° 4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas.
1	Cartel de Obras estándar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	Nacional	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Marcaación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	6.602	43,63	5.282	230.454	-1.320	-19,99%
3	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	45.768	24	36.614	878.736	-9.154	-20,00%
4	Muro de Piedra Bruta - incluye material y mano obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	436.091	43,75	348.873	15.263.194	-87.218	-20,00%
5	Piso de Hormigón de 12 cm. con contrapiso- material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	243.678	43,63	194.942	8.505.319	-48.736	-20,00%
6	Limpieza de canal a cielo abierto- incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	120.040	103,63	96.032	9.951.796	-24.008	-20,00%
7	Zapatas de H ² A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.100.700	8	1.680.560	13.444.480	-420.140	-20,00%
8	Pilares de H ² A°. Fck= 210 Kg/cm2.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.520.840	2,16	2.016.672	4.356.012	-504.168	-20,00%
9	Viga de H ² A° en galería de 0.20x0.25m	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.520.840	3,27	2.016.672	6.594.517	-504.168	-20,00%
10	Losa de H ² A°. Fck= 210 Kg/cm2.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.520.840	7,08	2.016.672	14.278.038	-504.168	-20,00%

[Firma]
Dra. Jania Bavera Cousián
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque



[Firma]
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque
Dra. Dora Adm. Judicial

[Firma]
Director de la UOC de
Municipalidad de Luque
Dra. Mariana Galambos

[Firma]
Dir. Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque
Arq. Ariadna González

11	Caja para empedrado e= 0.30	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	36.012	247,5	28.810	7.130.475	-7.202	-20,00%
12	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	64.881	825	51.905	42.821.625	-12.976	-20,00%
13	Cordones de H ⁺ pre fabricados 10x40x50	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	45.015	180	36.012	6.482.160	-9.003	-20,00%
14	Enripiado de piedra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	25.008	825	20.006	16.504.950	-5.002	-20,00%
15	Limpieza final de obra 0.8% (Incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	Nacional	1.425.793	1	1.140.634	1.140.634	-285.159	-20,00%
	TOTAL						148.446.678		

Arq. Adán Sánchez
 Dirección de Obras Públicas
 Municipalidad de Luque

[Signature]
 Dra. María Barera Costera
 Directora de Obras
 Municipalidad de Luque



[Signature]
 Dr. Alejandro Maldonado
 Director de la UOC de
 la Municipalidad de Luque

SOLUCAO TECNOLOGIA S.A. RUC N°80100644-9 CORREO:evercabrera@yahoo.es

Item	Descripción	Atributos	Marca	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCF N° 454/2024 en el Art. N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas.
1	Cantel de Obras estándar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD		562.688	1,92	472.658	907.503	-90.030	-16,00%
2	Marcaación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO		6.602	43.63	5.546	241.972	-1.056	-16,00%
3	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO		45.768	24	38.445	922.680	-7.323	-16,00%
4	Muro de Piedra Bruta - incluye material y mano obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO		436.091	43,75	366.316	16.026.325	-69.775	-16,00%
5	Piso de Hormigón de 12 cm. con contrapiso-material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO		243.678	43,63	204.690	8.930.625	-38.988	-16,00%
6	Limpieza de canal a cielo abierto- incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO		120.040	103,63	100.834	10.449.427	-19.206	-16,00%
7	Zapatas de H ² A° Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO		2.100.700	8	1.764.588	14.116.704	-336.112	-16,00%
8	Pilares de H ² A° Fck= 210 Kg/cm2.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO		2.520.840	2,16	2.117.506	4.573.813	-403.334	-16,00%
9	Viga de H ² A° en galería de 0.20x0.25m	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO		2.520.840	3,27	2.117.506	6.924.245	-403.334	-16,00%
10	Losa de H ² A° Fck= 210 Kg/cm2.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO		2.520.840	7,08	2.117.506	14.991.942	-403.334	-16,00%
11	Caja para empedrado e= 0.30	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO		36.012	247,5	30.250	7.486.875	-5.762	-16,00%
12	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO		64.881	825	54.500	44.962.500	-10.381	-16,00%
13	Cordones de H° pre fabricados 10x40x50	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO		45.015	180	37.813	6.806.340	-7.202	-16,00%
14	Enripiado de piedra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO		25.008	825	21.007	17.330.775	-4.001	-16,00%
15	Limpieza final de obra 0.8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	Unidad Medida Global presentación: UNIDAD		1.425.793	1	1.197.666	1.197.666	-228.127	-16,00%
TOTAL							155.869.393		

[Firma]
 Dra. Tania Bavaera Costuri
 Municipalidad de Luque


[Firma]
 Jefe de Dpto Adm. Judicial
 Dirección de Asuntos Judiciales
 Municipalidad de Luque


[Firma]
 CARLA MARCELA GONZALEZ
 Dpto. de Obras Públicas
 Municipalidad de Luque


[Firma]
 Dr. Armando Maldonado
 Director de la UOC de
 Municipalidad de Luque


Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO RUC N° 133174-7 CORREO:alberto.sosa.lezcano@hotmail.com

Item	Descripción	Atributos	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DSNCP N° 45/2021 en el Art. N° 4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Carril de Obras estándar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	562.688	1,92	534.500	1.026.240	-28.188	-5,01%
2	Marcaçión y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6.602	43.63	6.000	261.780	-602	-0,12%
3	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	45.768	24	43.500	1.044.000	-2.268	-4,96%
4	Muro de Piedra Bruta - incluye material y mano obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	436.091	43.75	450.000	19.687.500	13.909	3,19%
5	Piso de Hormigón de 12 cm. con contrapiso- material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	243.678	43.63	240.000	10.471.200	-3.678	-1,51%
6	Limpieza de canal a cielo abierto- incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	120.040	103.63	115.000	11.917.450	-5.040	-4,20%
7	Zapatillas de H ² A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2.100.700	8	2.000.000	16.000.000	-100.700	-4,79%
8	Pilares de H ² A°. Fck= 210 Kg/cm2	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2.520.840	2,16	2.400.000	5.184.000	-120.840	-4,79%
9	Viga de H ² A° en galería de 0.20x0.25m	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2.520.840	3,27	2.400.000	7.848.000	-120.840	-4,79%
10	Losas de H ² A°. Fck= 210 Kg/cm2.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2.520.840	7,08	2.400.000	16.992.000	-120.840	-4,79%
11	Caja para empedrado e= 0.30	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	36.012	247,5	34.000	8.415.000	-2.012	-5,59%
12	Pavimento tipo Empeçrudo (piedra + arena + MDO)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	64.881	825	63.000	51.975.000	-1.881	-2,90%
13	Cordonales de H° pre fabricados 10x40x50	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	45.015	180	45.000	8.100.000	-15	-0,03%
14	Enriplado de piedra Limpieza final de obra 0,8%	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	25.008	825	24.000	19.800.000	-1.008	-4,03%
15	(Incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1.425.793	1	1.350.000	1.350.000	-75.793	-5,32%
TOTAL						180.072.170		


 Director a cargo de Obras Pùblicas Municipales
 Municipalidad de Luque


 Director de Asuntos Jurídicos
 Municipalidad de Luque


 Director de la U.O.C. de
 la Municipalidad de Luque


 Arq. Alberto Sosa Lezcano
 Director de Obras Pùblicas Municipales
 Municipalidad de Luque