



Terruño de Paraguaiyadad

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry

R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792

E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com



INTENDENCIA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 03/2025 "REGULARIZACION ASFALTICA EN EL CENTRO URBANO MUNICIPAL

ID N° 469645"

ANEXO B-02-08

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EMPRESA HERMES S.A.C.I.S		CONSTRUCTORA ACARAY S.A	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de obra	Un	1,00	1.499.026	1.499.026	4.426.279	4.426.279
2	Limpieza y replanteo de obra	M2	4.577,00	4.999	22.880.423	2.519	11.529.463
3	Limpieza y despeje de calles emped	M2	4.577,00	3.001	13.735.577	6.985	31.970.345
4	Riego de liga	Litros	3.844,68	12.499	48.054.655	9.296	35.740.145
5	Regularización de concreto asfáltico	M2	4.577,00	85.000	389.045.000	101.394	464.080.338
6	Pintura de demarcación asfáltico en frío (3 línea de demarcación)	m2	192,30	82.000	15.768.600	48.994	9.421.546

Sello circular de la Municipalidad de Itakyry con una firma manuscrita en azul sobre él.

7	Limpeza final de obras	M2	4.577,00	2.000	9.154.000	4.169	19.081.513
Monto Total					500.137.281		576.249.629

ANEXO B-02-08

LOTE 2 Regularizacion de capa asfaltica av kaaty, gral eduvigis diaz, cerro leon, estero belloco el uru		EMPRESA HERMES S.A.C.I.S		CONSTRUCTORA ACARAY S.A			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de obra	Un	1,00	1.499,027	1.499,027	4.426,279	4.426,279
2	Limpeza y replanteo de obra	M2	9.723,00	4.999	48.605.277	2.519	24.492.237
3	Limpeza y despeje de calles emped	M2	9.723,00	3.001	29.178.723	6.985	67.915.155
4	Riego de liga	Litros	8.167,32	12.499	102.083.333	9.296	75.923.407
5	Regularización de concreto asfaltico	M2	9.723,00	85.000	826.455.000	101.394	985.853.862
6	Pintura de demarcación asfaltico en frio (3 linea de demarcacion)	m2	364,00	82.000	29.848.000	48.994	17.833.816
7	Limpeza final de obras	M2	9.723,00	2.000	19.446.000	4.169	40.535.187
Monto Total					1.057.115.359		1.216.979.943


LIC. MARCELO FABIAN DENIS ALFONSO
 Responsable de UOC