



MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

Comité de Evaluación

Antigua "Tupá ra'y" hoy "Capital del Arroz" y "Cuna de la Independencia"
"Batalla de Tacuary" - 09/Marzo/1811



Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación: CONSTRUCCIÓN DE COCINA – COMEDOR EN LA ESCUELA NIÑOS MARTIRES DE ACOSTA ÑU DE CARMEN DEL PARANÁ.-						
SAN MARCOS CONSTRUCCIONES del SR. FAVIO AQUINO, con RUC N° 4.855.147-3						
N°	RUBRO	U.M.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	% por encima del precio referencial
1	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	93,8	6.529	612.420	9,49%
2	b- Replanteo	M2	93,8	7.052	661.477	9,50%
3	c- Destronque de árboles	UN	2	1.363.311	2.726.622	9,49%
4	a- Cartel de obra 1,50 X 2,00 m de chapa	GL.	1,00	829.536	829.536	9,52%
5	Excavación y carga de cimientó con PBC.	M3	10,73	475.764	5.104.947	9,49%
6	a- Encadenado inferior de H° A° sobre muro de nivelación	M3	1,53	2.017.824	3.087.270	9,49%
7	b- Encadenado superior de H° A° sobre muro de elevación	M3	1,53	1.523.155	2.330.427	9,50%
8	c- Zapata de H°A°	M3	0,65	2.340.744	1.521.483	9,49%
9	d- Pilares de H°A°	M3	0,85	2.573.090	2.187.126	9,49%
10	e- Viga cumbrera, galería y dado de H°A°	M3	1,21	2.870.523	3.473.332	9,50%
11	d- Loseta de H°A sobre puerta de acceso	GL.	1,00	743.450	743.450	9,49%
12	b- De 0,30 cm.	M2	20,78	173.963	3.614.951	9,50%
13	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,44	147.599	3.459.720	9,49%
14	a- De paredes	M2	7,63	41.736	318.445	9,50%
15	a- De 0,15 m ladrillo común para revocar	M2	46,04	100.326	4.619.009	9,49%
16	b- De 0,15m visto una cara de ladrillos semiprensados macizo	M2	97,23	160.507	15.606.095	9,49%



MUNICIPALIDAD DE
CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN



MUNICIPALIDAD DE
CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN



MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

Comité de Evaluación

Antigua "Tupá ra'y" hoy "Capital del Arroz" y "Cuna de la Independencia"
"Batalla de Tacuary" - 09/Marzo/1811



17	c- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hierro de 8 por hilada (2hilada)	ML	22,00	26.661	586.542	9,49%
18	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados	ML	8,64	223.229	1.928.698	9,50%
19	a- De tejas con tejuelones prensados y tirantes de H A de 2"x6" con liston de boca de 1 1/2" x 3"	M2	123,20	332.557	40.971.022	9,50%
20	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	176,02	37.361	6.576.283	9,49%
21	b- De vigas cumbrera, galeria y encadenado de H°A°	M2	37,44	56.157	2.102.518	9,28%
22	c- de pilares de H°A°	M2	7,00	54.368	380.576	9,50%
23	d- Moldura lineal en balancines	ML	35,50	16.981	602.825	9,49%
24	Contrapiso de H° de cascotes	M2	87,28	39.422	3.440.752	9,49%
25	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30	M2	87,28	94.316	8.231.900	9,50%
25	Zócalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30	ML	53,9	32.434	1.748.192	9,50%
26	a- Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	1,00	1.160.956	1.160.956	9,49%
27	b- Ventanas balancines	M2	17,64	407.060	7.180.538	9,50%
28	a- Puerta placa con marcos de madera de 2"X6" de 0,80 x2,10 m c/ herrajes	UN	2,00	970.110	1.940.220	9,50%
30	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	44,8	16.702	748.249	9,49%
31	a- De paredes a la cal-base para latex (dos manos y lijado)	M2	176,02	22.130	3.895.322	9,50%
32	b- De paredes revocados al latex	M2	176,02	22.130	3.895.322	9,50%


**MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ**
COMITÉ DE EVALUACIÓN


**MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ**
COMITÉ DE EVALUACIÓN



MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

Comité de Evaluación

Antigua "Tupá ra'y" hoy "Capital del Arroz" y "Cuna de la Independencia"
"Batalla de Tacuary" - 09/Marzo/1811



33	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza con acido muriatico y patinal D	M2	13,13	29.884	392.376	9,50%
34	d- De vigas cumbrera, galería y encadenado	M2	37,44	29.884	1.118.856	9,50%
35	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,64	33.375	588.735	9,50%
36	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza con acido muriatico y patinal D)	M2	97,19	26.606	2.585.837	9,49%
37	g- De tejuelones al barniz	M2	102,87	27.699	2.849.396	9,49%
38	h- De puerta metalica con pintura sintetica	M2	5,50	32.068	176.374	9,49%
39	i- De puerta de madera con barniz sintetico	M2	10,30	29.884	307.805	9,50%
40	j- De tirantes y liston de boca de H A al latex	M2	79,80	27.699	2.210.380	9,49%
41	k- De canaletas de chapa c/pintura sintética	MI	36,60	26.606	973.779	9,49%
42	Revestido de azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m)	M2	1,90	125.720	238.868	9,49%
43	Vidrios dobles 4mm.	M2	17,64	225.659	3.980.619	9,50%
44	Rampa peatonal	GL.	1,00	1.177.271	1.177.271	9,50%
45	a- Alimentacion de circuito de luces	BOC	12,00	469.468	5.633.617	9,49%
46	b- Alimentacion de circuito de tomas comunes	BOC	11,00	94.013	1.034.148	9,49%
47	c- Instalacion de tableros de comando de ventiladores TCV	BOC	4,00	94.013	376.054	9,49%
48	d- Instalacion de Tablero TS 10 de 10 AG	BOC	6,00	232.714	1.396.283	9,50%
49	e- Alimentacion de los circuitos de ventiladores	BOC	5,00	109.712	548.562	9,49%



MUNICIPALIDAD DE
CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN



MUNICIPALIDAD DE
CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN



MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

Comité de Evaluación

Antigua "Tupá ra'y" hoy "Capital del Arroz" y "Cuna de la Independencia"
"Batalla de Tacuary" - 09/Marzo/1811



50	f- Acometida 2 x 6 mm.NYY al tablero existente	MTS	15,00	189.617	2.844.252	9,50%
51	a- Fluorescentes 1x40 común c/fotocelula en galeria	UN	6,00	144.335	866.011	9,49%
52	b- Fluorescentes 2x40 común	UN	6,00	204.420	1.226.520	9,49%
53	c- Tablero TS 10 de 10 AG c/barra de fase neutro	UN	1,00	300.422	300.422	9,49%
54	d- Tablero TCV para cuatro llaves de ventiladores	UN	1,00	752.575	752.575	9,50%
55	e- Ventilador de techo de 56"	UN	5,00	453.342	2.266.710	9,49%
56	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.	UN	3,00	526.531	1.579.592	9,50%
57	a- Bocas	UN	2,00	202.268	404.537	9,49%
58	b- Acometida	GL.	1,00	561.828	561.828	9,49%
59	a- Cámara de inspección(0.60x0.60)	UN	1,00	399.048	399.048	9,50%
60	b- Conexion a la red	UN	1,00	1.807.665	1.807.665	9,49%
61	c- Caño de ventilación M.V caño de 100	UN	1,00	174.167	174.167	9,49%
62	d- Bocas	UN	2,00	203.363	406.727	9,49%
63	f- C.M.V. caño 100	ML	6,00	55.758	334.551	9,49%
64	Pileta de cocina A. Inox. doble bacha con griferia	UN	1,00	692.478	692.478	9,50%
65	a- Canaletas Aéreas y bajadas chapa N° 27 desarrollo 40 cm.	MI.	37,80	158.532	5.992.506	9,50%
66	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	23,40	105.675	2.472.799	9,49%
67	Limpieza final	M2	93,80	7.323	686.931	9,49%
PRECIO FINAL					185.644.463	9,59%

Que, al realizar las correcciones aritméticas, no se observan diferencias en el precio total presentado por el oferente, la misma se observa en el cuadro comparativo anterior, de forma detallada. -----

Que, el Comité de Evaluación observa que el precio total al igual que los precios unitarios no exceden el margen establecido del 10% por encima del ofertado. Además, no se encuentra dentro del rango presupuestario de la convocante.



MUNICIPALIDAD DE
CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN



MUNICIPALIDAD DE
CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN