MUNICIPALIDAD
JOSE DOMINGO OCAMPOS

SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	MCN/2025 - ID475310	EMPRESA 1 BOGADO CONSTRUCCIONES / RUC 3203340-0					EMPRESA 2					EMPRESA 3				
	Descripción de la obra:	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	obra	paraguaya	1.00	1,500,000	1,500,000										
2	Vallado perimetral	obra	paraguaya	40.00	115,000	4,600,000										
3	Limpieza y preparacion de terreno	obra	paraguaya	64.00	9,500	608,000										
4	Excavacion y carga de cimiento con PBC	obra	paraguaya	9.11	520,000	4,737,200										
5	Dados de HºAº 0,50 X 0,50	obra	paraguaya	10.00	350,000	3,500,000										
6	Encadenado Hº Aº inferior	obra	paraguaya	3.00	1,800,000	5,400,000										
7	Viga de HºAº de galeria	obra	paraguaya	1.00	1,400,000	1,400,000										
8	Encadenado Hº Aº superior	obra	paraguaya	3.00	1,800,000	5,400,000										
9	Nivelacion de 0.30	obra	paraguaya	11.50	255,000	2,932,500										
10	Relleno y compactacion	obra	paraguaya	1.00	1,500,000	1,500,000										
11	Aislación Asfaltica de paredes	obra	paraguaya	15.00	30,000	450,000										
12	Mamposteria De 0,15 para revocar macizada viga de galeria	obra	paraguaya	6.80	125,000	850,000										
13	Mamposteria De 0,15 para revocar macizada	obra	paraguaya	19.30	125,000	2,412,500										
14	Muros de elevación de 0,15 (visto una cara)	obra	paraguaya	37.80	170,000	6,426,000										
15	Envarillado de Pared	obra	paraguaya	14.00	35,000	490,000										
16	Pilar de Hº Aº	obra	paraguaya	31.30	450,000	14,085,000										
17	Construccion de estructura de techo de chapas	obra	paraguaya	72.50	470,000	34,075,000										
18	Revoque de paredes y pilares	obra	paraguaya	90.20	44,000	3,968,800										
19	Contrapiso de Hº de cascotes	obra	paraguaya	74.60	51,800	3,864,280										
20	Piso Carpeta de nivelacion	obra	paraguaya	51.50	45,000	2,317,500										
21	Piso ceramico antideslisante	obra	paraguaya	51.50	190,000	9,785,000										
22	Guarda obra baldoson de hormigon con contrapiso y cordon de ladrillo comun	obra	paraguaya	19.00	150,000	2,850,000										
23	Zocalo Ceramico	obra	paraguaya	21.05	35,000	736,750										
24	Vidrio templado de 8 mm de espesor, con materiales para su colocación (herrajes), inlcuye materiales para su colocación y maleriales adicionales a ser utilizados, ventana	obra	paraguaya	6.20	950,000	5,890,000										
25	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	obra	paraguaya	1.00	1,350,000	1,350,000										
26	Rejas Metalicas (aberturas)	obra	paraguaya	3.60	750,000	2,700,000										

27	Pintura De paredes pilares y vigas al latex	obra	paraguaya	98.20	35,000	3,437,000											
28	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	obra	paraguaya	7.80	44,000	343,200											
29	Pintura De estructura metalica de techo	obra	paraguaya	1.00	4,113,100	4,113,100											
30	Instalación electrica s/ diseño	obra	paraguaya	1.00	3,500,000	3,500,000											
31	Montajes, electroductos, cableado de fuente de energia electrica	obra	paraguaya	1.00	8,500,000	8,500,000											
32	Alimentacion de circuitos de luces y tomas	obra	paraguaya	20.00	85,000	1,700,000											
33	instalación electrica - Instalación del tablero de 20 AG.	obra	paraguaya	1.00	650,000	650,000											
34	Instalaciones sanitarias- Agua corriente	obra	paraguaya	1.00	1,200,000	1,200,000											
35	Construccion de desague cloacal-Camara séptica tipo de 1,50 x 3,00	obra	paraguaya	1.00	3,500,000	3,500,000											
36	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	obra	paraguaya	1.00	4,000,000	4,000,000											
37	Construccion de desague cloacal-Camara de inspección	obra	paraguaya	1.00	800,000	800,000											
38	Construccion de pileta cocina completo con grifería y desagüe hasta la cámara de Inspección, según eett	obra	paraguaya	1.00	2,500,000	2,500,000											
39	Mesada de granito, inluye bachas (según detalle de planos)	obra	paraguaya	5.00	1,200,000	6,000,000											
40	Provision y colocacion de canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 33cm	obra	paraguaya	19.80	120,000	2,376,000											
41	Rampa para accesibilidad PCD, según plano	obra	paraguaya	1.00	1,000,000	1,000,000											
42	Limpieza final	obra	paraguaya	1.00	2,552,170	2,552,170											
					Total	**170,000,000**											

Richar Cabañas

RICHAR CABAÑAS DASILVA
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA

MUNICIPALIDAD DE JOSE D. OCAMPOS
Unidad Operativa de Contrataciones
(U.O.C.)
Dpto. de Caaguazú