

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO " - ID N° 461957

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad (IVA incluido)		Coin-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
			Precio Total	Precio Unitario								
1	72131601-002	Trabajos preliminares limpieza y preparacion del terreno	42,500	42,500	23,375	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	31,918	-24.90%	Cumple	---
2	72131601-002	Trabajos preliminares relleno de tierra gorda y compactacion manual	122,900	122,900	67,595	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	92,298	-24.90%	Cumple	---
3	72131601-002	Trabajos preliminares relleno y compactacion mecanica	141,242	141,242	77,684	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	106,073	-24.90%	Cumple	---
4	72131601-002	Desmonte manual de suelo duro sin acarreo	66,980	66,980	36,839	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	50,302	-24.90%	Cumple	---
5	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de tierra a poca altura manual, cavado - acarreo y esparcido	70,420	68,420	37,631	-46.56%	Requiere Desglose	adjudicado	51,384	-27.03%	Requiere Desglose	---
6	72131601-002	Trabajos preliminares excavaciones de zanjas profundas hasta	66,120	71,630	36,641	-44.58%	Requiere Desglose	adjudicado	50,032	-24.33%	Cumple	---
7	72131601-002	Trabajos preliminares excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	124,020	124,020	63,239	-49.01%	Requiere Desglose	adjudicado	86,350	-30.37%	Requiere Desglose	---
8	72131601-002	Trabajos preliminares excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases	85,100	85,100	46,805	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	63,911	-24.90%	Cumple	---
9	72131601-002	Trabajos preliminares cartel Mano de obra - Trabajos preliminares vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas n° 26 y postes de madera	997,460	997,460	548,603	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	749,093	-24.90%	Cumple	---
10	72131601-002	Trabajos preliminares obrador y depositos de materiales	99,220	99,220	53,471	-46.11%	Requiere Desglose	adjudicado	73,013	-26.41%	Requiere Desglose	---
11	72131601-002	Trabajos preliminares replanteo y marcacion	185,380	183,380	100,859	-45.59%	Requiere Desglose	adjudicado	137,719	-25.71%	Requiere Desglose	---
12	72131601-002	Trabajos preliminares replanteo y marcacion	8,480	8,480	4,664	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	8,480	0.00%	Cumple	---
13	72131601-002	Trabajos preliminares excavacion para zapatas	55,700	55,700	30,635	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	41,831	-24.90%	Cumple	---
14	72131601-002	Trabajos preliminares excavacion para cimiento de pbc	65,900	65,900	36,245	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	49,491	-24.90%	Cumple	---
15	72131601-002	Trabajos preliminares excavacion de tierra para construccion de cordon de 0,	32,740	30,740	16,907	-48.36%	Requiere Desglose	adjudicado	23,086	-29.49%	Requiere Desglose	---
16	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte manual de tierra , sin acarreo	67,100	67,100	36,905	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	50,393	-24.90%	Cumple	---
17	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de contrapiso	27,500	27,500	24,750	-10.00%	Cumple	adjudicado	41,250	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
18	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de pisos de h ² a ³	37,100	37,100	20,405	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	27,863	-24.90%	Cumple	---
19	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de pisos calcareos	20,420	20,420	11,231	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	30,630	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
20	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de pisos ceramicos	30,500	30,500	27,450	-10.00%	Cumple	adjudicado	45,750	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
21	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de piso tipo ladrillo - mecanica	19,460	19,460	10,703	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	29,190	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
22	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de piso tipo empedrado - mecanica	44,420	44,420	24,431	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	33,360	-24.90%	Cumple	---
23	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de piso tipo asfalto - mecanica	49,100	49,100	27,005	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	36,875	-24.90%	Cumple	---
24	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de piso tipo hormigon - mecanica	80,540	80,540	44,297	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	60,486	-24.90%	Cumple	---
25	72131601-002	Trabajos preliminares demolicion de h ² a ² (hormigon armado)	697,460	697,460	383,603	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	523,793	-24.90%	Cumple	---
26	72131601-002	Trabajos preliminares demolicion de muro de piedra de 0,20 m	24,620	24,620	13,541	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	18,490	-24.90%	Cumple	---
27	72131601-002	Trabajos preliminares demolicion de muro de piedra 0,30	28,340	28,340	15,587	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	28,340	0.00%	Cumple	---
28	72131601-002	Trabajos preliminares demolicion de muro de piedra 0,45	38,420	38,420	21,131	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	38,420	0.00%	Cumple	---
29	72131601-002	Trabajos preliminares demolicion de pared de ladrillo comun de 0,	26,740	24,740	22,266	-16.73%	Cumple	adjudicado	27,214	1.77%	Cumple	---
30	72131601-002	Trabajos preliminares demolicion de pared de ladrillo comun de 0,30 cm	27,700	25,700	14,135	-48.97%	Requiere Desglose	adjudicado	28,270	2.06%	Cumple	---
31	72131601-002	Trabajos preliminares demolicion de pared de ladrillo comun de 0,45 cm	31,900	29,900	16,445	-48.45%	Requiere Desglose	adjudicado	32,890	3.10%	Cumple	---
32	72131601-002	Trabajos preliminares demolicion de revocos deteriorados	30,500	30,500	27,450	-10.00%	Cumple	adjudicado	45,750	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
33	72131601-002	Trabajos preliminares demolicion de azulejos	30,500	30,500	27,450	-10.00%	Cumple	adjudicado	45,750	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
34	72131601-002	Trabajos preliminares demolicion de ladrillos	20,180	20,180	11,099	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	30,270	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
35	72131601-002	Trabajos preliminares demolicion de zocalos metro lineal metro lineal	10,100	10,100	5,555	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	20,200	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
36	72131601-002	Trabajos preliminares demolicion de losa de hormigon	58,940	58,940	32,417	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	44,264	-24.90%	Cumple	---
37	72131601-002	Trabajos preliminares demolicion de viga de h ² a ² -	54,680	54,680	30,074	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	41,065	-24.90%	Cumple	---
38	72131601-002	Trabajos preliminares demolicion de viga de h ² a ² - 20 x 30 metro lineal metro lineal	57,140	57,140	31,427	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	42,913	-24.90%	Cumple	---
39	72131601-002	Trabajos preliminares demolicion de viga de h ² a ² - 30 x 30 metro lineal metro lineal	58,940	58,940	32,417	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	44,264	-24.90%	Cumple	---
40	72131601-002	Trabajos preliminares demolicion de pilar de h ² a ² -	56,180	56,180	30,899	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	42,192	-24.90%	Cumple	---
41	72131601-002	Trabajos preliminares demolicion de pilar de h ² a ² - 20 x 30 metro lineal metro lineal	57,800	57,800	31,790	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	43,408	-24.90%	Cumple	---
42	72131601-002	Trabajos preliminares demolicion de pilar de h ² a ² - 30x 30 metro lineal metro lineal	58,700	58,700	32,285	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	44,084	-24.90%	Cumple	---
43	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de cielorraso de metal desplegado	36,860	36,860	20,273	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	55,290	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
44	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de cielorraso de pvc	36,860	36,860	20,273	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	55,290	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
45	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de cielorraso de machimbre	27,020	27,020	14,861	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	40,530	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
46	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de cielorraso de yeso sin estructura portante	29,020	27,020	14,861	-48.79%	Requiere Desglose	adjudicado	40,530	39.66%	Requiere Desglose	Precio Alto
47	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de cielorraso de yeso con estructura portante	49,780	47,780	26,279	-47.21%	Requiere Desglose	adjudicado	71,670	43.97%	Requiere Desglose	Precio Alto
48	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de lavamanos	94,100	94,100	84,690	-10.00%	Cumple	adjudicado	141,150	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
49	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de inodoro o silla turca	94,100	94,100	84,690	-10.00%	Cumple	adjudicado	141,150	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
50	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de cisterna de baño	94,100	94,100	84,690	-10.00%	Cumple	adjudicado	141,150	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
51	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de puertas placas y tableros	54,500	54,500	49,050	-10.00%	Cumple	adjudicado	81,750	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
52	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	87,380	87,380	48,059	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	131,070	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
53	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de marcos de madera / metal	116,420	116,420	64,031	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	174,630	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
54	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de ventanas incluye marco	56,060	56,060	30,833	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	50,454	-10.00%	Cumple	---
55	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de hojas de ventanas	33,380	33,380	18,359	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	30,042	-10.00%	Cumple	---
56	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de hojas de ventana corrediza de chapa doblada	183,500	183,500	100,925	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	165,150	-10.00%	Cumple	---
57	72131601-002	Trabajos preliminares reparacion de hojas de puertas y/o ventanas de chapa doblada - incluye desmonte, reparacion general y recolocacion	600,380	600,380	360,503	-39.95%	Requiere Desglose	adjudicado	492,251	-18.01%	Cumple	---
58	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de techo de bovedilla	29,960	29,960	16,478	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	22,500	-24.90%	Cumple	---
59	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de maderamen sin recuperacion de material	46,420	44,420	24,431	-47.37%	Requiere Desglose	adjudicado	88,840	91.38%	Requiere Desglose	Precio Alto
60	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperacion de materiales	38,260	38,260	19,943	-47.88%	Requiere Desglose	adjudicado	72,520	89.55%	Requiere Desglose	Precio Alto
61	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de cobertura de chapa en techo metalico	34,060	32,060	17,633	-48.23%	Requiere Desglose	adjudicado	64,120	88.26%	Requiere Desglose	Precio Alto
62	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de techo de chapa fibrocemento tipo canalon 86 sin recuperacion, incluye: acarreo hasta lugar de almacenamiento dist. min. 50	38,220	38,220	19,679	-48.51%	Requiere Desglose	adjudicado	32,202	-15.75%	Cumple	---
63	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de canaleta alero externa metro lineal metro lineal	20,300	20,300	11,165	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	30,450	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO" - ID N° 461957

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad		Coin-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
			Unidad incluido	Precio Total								
64	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de canaleta embutida metro lineal metro lineal	23,000	23,000	12,650	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	34,500	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
65	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de bajada de chapa o pvc metro lineal metro lineal	18,860	18,860	10,373	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	28,290	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
66	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de mamparas de eucatex	35,780	35,780	19,679	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	53,670	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
67	72131601-002	Trabajos preliminares demolicion de mamparas de yeso de	34,220	34,220	18,821	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	51,330	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
68	72131601-002	Trabajos preliminares demolicion de mamparas vidriada	66,980	66,980	36,839	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	100,470	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
69	72131601-002	Trabajos preliminares demolicion de registro pluvial	95,300	95,300	52,415	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	109,500	14.90%	Cumple	---
70	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte y reubicacion de compresores de aire ac. tipo split	800,300	800,300	440,165	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	601,026	-24.90%	Cumple	---
71	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de equipo de aire acondicionado tipo de ventana	372,500	372,500	204,875	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	279,748	-24.90%	Cumple	---
72	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de equipo de aire acondicionado tipo split hasta 24,000 btu	435,940	433,940	238,667	-45.25%	Requiere Desglose	adjudicado	325,889	-25.24%	Requiere Desglose	---
73	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de equipo de aire acondicionado tipo split desde 36,000 btu	626,860	624,860	343,673	-45.18%	Requiere Desglose	adjudicado	469,270	-25.14%	Requiere Desglose	---
74	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de artefacto lumínico	30,860	30,860	16,973	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	61,720	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
75	72131601-002	Trabajos preliminares desmantelamiento de termo calefon	111,800	111,800	61,490	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	111,800	0.00%	Cumple	---
76	72131601-002	Trabajos preliminares abrir vano en pared de 0,20 m	31,220	31,220	17,171	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	46,830	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
77	72131601-002	Trabajos preliminares abrir vano en pared de 0,30 m	31,820	31,820	17,501	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	47,730	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
78	72131601-002	Trabajos preliminares tala de tacuaral ancho = 13,100	33,920	33,920	18,656	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	50,880	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
79	72131601-002	Trabajos preliminares destronque y desraizado - raíz chica - diam. =	13,100	13,100	7,205	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	9,839	-24.89%	Cumple	---
80	72131601-002	Trabajos preliminares destronque y desraizado - raíz grande - diam. = +	367,100	367,100	201,905	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	275,693	-24.90%	Cumple	---
81	72131601-002	Trabajos preliminares poda de arbol chico - alto 4,00 mts.	799,100	799,100	439,505	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	600,125	-24.90%	Cumple	---
82	72131601-002	Trabajos preliminares poda de arbol mediano - alt. 4,00 mts.	364,460	364,460	200,453	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	273,710	-24.90%	Cumple	---
83	72131601-002	Trabajos preliminares poda de arbol grande - alt. 8,00/	510,620	510,620	280,841	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	383,476	-24.90%	Cumple	---
84	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de cañeria de agua pvc de	676,820	676,820	372,251	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	508,292	-24.90%	Cumple	---
85	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de cañeria de agua pvc de	29,360	29,360	26,424	-10.00%	Cumple	adjudicado	58,720	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
86	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de instalacion electrica cableado existente metro lineal metro lineal	13,100	13,100	7,205	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	26,200	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
87	72131601-002	Trabajos preliminares desmontaje de reja vertical	55,520	55,520	30,536	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	41,696	-24.90%	Cumple	---
88	72131601-002	Trabajos preliminares desmontaje de reja horizontal	58,520	58,520	32,186	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	43,949	-24.90%	Cumple	---
89	72131601-002	Trabajos preliminares montaje de reja metalica vertical	114,800	114,800	63,140	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	86,215	-24.90%	Cumple	---
90	72131601-002	Trabajos preliminares montaje de reja metalica horizontal	116,800	114,800	63,140	-45.94%	Requiere Desglose	adjudicado	86,215	-26.19%	Requiere Desglose	---
91	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de cañeria de desague cloacal existente de 50	40,360	38,360	34,524	-14.46%	Cumple	adjudicado	76,720	90.09%	Requiere Desglose	Precio Alto
92	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de cañeria de agua corriente existente metro lineal metro lineal	38,360	38,360	21,098	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	76,720	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
93	72131601-002	Trabajos preliminares reposicion de cañeria de desague cloacal existente de 50	60,280	58,280	32,054	-46.82%	Requiere Desglose	adjudicado	116,560	93.36%	Requiere Desglose	Precio Alto
94	72131601-002	Trabajos preliminares acarreo de residuos y escombros hasta 50m	58,280	58,280	32,054	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	116,560	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
95	72131601-002	Trabajos preliminares acarreo de residuos y escombros mayor a 50 m	82,940	82,940	45,617	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	165,880	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
96	72131601-002	Trabajos preliminares retiro de escombros en contenedor fuera del local Mano de obra - contenedor 5,00	626,860	626,860	562,374	-10.23%	Cumple	adjudicado	1,249,720	99.36%	Requiere Desglose	Precio Alto
97	72131601-002	Trabajos preliminares limpieza de escombros con acarreo y retiro sin contenedor	184,180	182,180	163,962	-10.98%	Cumple	adjudicado	364,360	97.83%	Requiere Desglose	Precio Alto
98	72131601-002	Trabajos preliminares limpieza de tanque superior de fibro cemento de	460,820	460,820	253,451	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	346,076	-24.90%	Cumple	---
99	72131601-002	Trabajos preliminares limpieza e impermeabilizacion de tanque de hormigon armado de 30 mil litros - incluye revoque con hidrofugo y pintura epoxica	2,381,500	2,598,000	1,429,175	-39.99%	Requiere Desglose	adjudicado	1,951,474	-18.06%	Cumple	---
100	72131601-002	Trabajos preliminares excavacion de suelo para construccion de cuenca pluvial - prof.: variable - ancho: 0,65	51,220	51,220	27,071	-47.15%	Requiere Desglose	adjudicado	36,965	-27.83%	Requiere Desglose	---
101	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte manual de relleno de escombros, cavado	117,220	115,220	63,371	-45.94%	Requiere Desglose	adjudicado	86,531	-26.18%	Requiere Desglose	---
102	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de alisado de cemento	21,200	21,200	11,660	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	42,400	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
103	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte pisos alfombra de alto trafico	17,000	17,000	9,350	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	34,000	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
104	72131601-003	Trabajos preliminares desmonte de ventanas/vidrios existentes	258,500	258,500	142,175	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	232,650	-10.00%	Cumple	---
105	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de hojas de madera y/o de chapa doblada	44,420	44,420	24,431	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	48,862	10.00%	Cumple	---
106	72131601-002	Trabajos preliminares desmonte de alambre tejido de cercos	36,800	36,800	20,240	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	27,637	-24.90%	Cumple	---
107	72131601-002	Trabajos preliminares limpieza e impermeabilizacion de tanque de hormigon armado - incluye reparacion de revoque con hidrofugo y pintura epoxica	280,500	280,500	168,575	-39.90%	Requiere Desglose	adjudicado	230,182	-17.94%	Cumple	---
108	72131601-005	Albañileria mamposteria de nivelacion de 0,45 cm con ladrillos comunes	378,460	378,460	207,053	-45.29%	Requiere Desglose	adjudicado	282,722	-25.30%	Requiere Desglose	---
109	72131601-002	Mano de obra - mamposteria de nivelacion de 0,45 cm con ladrillos comunes	152,884	150,884	82,987	-45.72%	Requiere Desglose	adjudicado	113,314	-25.88%	Requiere Desglose	---
110	72131601-005	Albañileria mamposteria de nivelacion de 0,30 cm de ladrillos comunes	261,520	259,520	142,736	-45.42%	Requiere Desglose	adjudicado	194,900	-25.47%	Requiere Desglose	---
111	72131601-002	Mano de obra - mamposteria de nivelacion de 0,30 cm con ladrillos comunes	106,108	104,108	57,260	-46.04%	Requiere Desglose	adjudicado	78,186	-26.31%	Requiere Desglose	---
112	72131601-005	Albañileria mamposteria de nivelacion de 0,30 cm de ladrillos comunes armada con 2 varillas de 8 mm	294,000	296,500	161,975	-44.91%	Requiere Desglose	adjudicado	221,170	-24.77%	Cumple	---
113	72131601-002	Mano de obra - mamposteria de nivelacion de 0,30 cm de ladrillos comunes armada con 2 varillas de 8 mm	117,600	120,100	64,955	-44.77%	Requiere Desglose	adjudicado	88,694	-24.58%	Cumple	---
114	72131601-005	Albañileria mamposteria de nivelacion de 0,20 cm de ladrillos comunes	231,220	229,220	126,071	-45.48%	Requiere Desglose	adjudicado	172,145	-25.55%	Requiere Desglose	---
115	72131601-002	Mano de obra - mamposteria de nivelacion de 0,20 cm de ladrillos comunes	91,988	91,988	50,594	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	69,083	-24.90%	Cumple	---
116	72131601-005	Albañileria mamposteria de 0,	176,980	176,980	96,239	-45.62%	Requiere Desglose	adjudicado	227,474	28.53%	Requiere Desglose	Precio Alto
117	72131601-002	Mano de obra - mamposteria de 0,	72,292	70,292	38,661	-46.52%	Requiere Desglose	adjudicado	91,380	26.40%	Requiere Desglose	Precio Alto
118	72131601-005	Albañileria mamposteria de 0,07 cm con ladrillo comun	76,580	76,580	42,119	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	68,922	-10.00%	Cumple	---
119	72131601-002	Mano de obra - mamposteria de 0,07 cm con ladrillo comun	30,932	30,932	17,013	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	27,839	-10.00%	Cumple	---
120	72131601-005	Albañileria mamposteria de 0,	165,700	163,700	147,330	-11.09%	Cumple	adjudicado	147,330	-11.09%	Cumple	---
121	72131601-002	Mano de obra - mamposteria de 0,	65,780	65,780	59,202	-10.00%	Cumple	adjudicado	59,202	-10.00%	Cumple	---
122	72131601-005	Albañileria mamposteria de 0,20cm con ladrillos comunes	213,460	211,460	116,303	-45.52%	Requiere Desglose	adjudicado	158,807	-25.60%	Requiere Desglose	---
123	72131601-002	Mano de obra - mamposteria de 0,20cm con ladrillos comunes	84,884	84,884	46,687	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	63,748	-24.90%	Cumple	---
124	72131601-005	Albañileria mamposteria de 0,30 cm con ladrillos comunes	267,460	265,460	146,003	-45.41%	Requiere Desglose	adjudicado	199,361	-25.46%	Requiere Desglose	---
125	72131601-002	Mano de obra - mamposteria de 0,30 cm con ladrillos comunes	106,484	106,484	58,567	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	79,970	-24.90%	Cumple	---

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO" - ID N° 461957

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad (IVA incluido)	Precio Total	Coin-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
126	72131601-005	Albañilería mampostería de 0,45 cm con ladrillo comunes	378,460	376,460	207,053	-45.29%	Requiere Desglose	adjudicado	282,722	-25.30%	Requiere Desglose	---
127	72131601-002	Mano de obra - mampostería de 0,45 cm con ladrillo comunes	150,884	150,884	82,987	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	113,314	-24.90%	Cumple	---
128	72131601-005	Albañilería mampostería de 0.	126,340	124,340	68,387	-45.87%	Requiere Desglose	adjudicado	93,380	-26.09%	Requiere Desglose	---
129	72131601-002	Mano de obra - mampostería de 0.	50,036	50,036	27,520	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	57,492	14.90%	Cumple	---
130	72131601-005	Albañilería mampostería de 0,30 cm con ladrillos huecos	176,500	174,500	95,975	-45.62%	Requiere Desglose	adjudicado	157,050	-11.02%	Cumple	---
131	72131601-002	Mano de obra - mampostería de 0,30 cm con ladrillos huecos	70,100	70,100	38,555	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	63,090	-10.00%	Cumple	---
132	72131601-005	Albañilería mampostería de 0.	212,500	210,500	115,775	-45.52%	Requiere Desglose	adjudicado	189,450	-10.85%	Cumple	---
133	72131601-002	Mano de obra - mampostería de 0.	84,500	84,500	46,475	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	76,050	-10.00%	Cumple	---
134	72131601-005	Albañilería mampostería de ladrillo convoco	164,180	164,180	90,299	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	123,300	-24.90%	Cumple	---
135	72131601-002	Mano de obra - mampostería de ladrillo convoco	65,972	65,972	36,285	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	49,545	-24.90%	Cumple	---
136	72131601-005	Albañilería pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,30 metro lineal metro lineal	90,500	90,500	49,775	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	67,966	-24.90%	Cumple	---
137	72131601-002	Mano de obra - pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,3	36,500	36,500	20,075	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	27,412	-24.90%	Cumple	---
138	72131601-005	Albañilería pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,30 a la vista metro lineal metro lineal	108,620	108,620	59,741	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	81,574	-24.90%	Cumple	---
139	72131601-002	Mano de obra - pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,30 a la vista metro lineal metro lineal	43,748	43,748	24,062	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	32,855	-24.90%	Cumple	---
140	72131601-005	Albañilería muro de piedra bruta de 0,30 cm	237,860	237,860	130,823	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	178,633	-24.90%	Cumple	---
141	72131601-002	Mano de obra - muro de piedra bruta de 0,30 cm	95,444	95,444	52,495	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	71,679	-24.90%	Cumple	---
142	72131601-005	Albañilería cordón de ladrillos comunes junta rasa de 0.	102,020	102,020	56,111	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	91,818	-10.00%	Cumple	---
143	72131601-002	Mano de obra - cordón de ladrillos comunes junta rasa de 0.	41,108	41,108	22,610	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	36,998	-10.00%	Cumple	---
144	72131601-005	Albañilería envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6 mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura metro lineal metro lineal	102,440	102,440	52,283	-48.96%	Requiere Desglose	adjudicado	190,120	85.59%	Requiere Desglose	Precio Alto
145	72131601-002	Mano de obra - envarillado mamposterías existente, rotura de pared, macizado, revocado y retoque de pintura metro lineal metro lineal	40,324	40,324	21,079	-47.73%	Requiere Desglose	adjudicado	76,648	90.08%	Requiere Desglose	Precio Alto
146	72131601-005	Albañilería costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8 mm en z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura metro lineal metro lineal	105,560	105,560	53,867	-48.97%	Requiere Desglose	adjudicado	195,880	85.56%	Requiere Desglose	Precio Alto
147	72131601-002	Mano de obra - costura de rajaduras mamposterías dos varillas, rotura de pared, macizado y revocado y retoque de pintura metro lineal metro lineal	41,476	41,476	21,712	-47.65%	Requiere Desglose	adjudicado	78,952	90.36%	Requiere Desglose	Precio Alto
148	72131601-005	Albañilería reparación de fisuras de paredes de 0.	80,060	80,060	44,033	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	160,120	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
149	72131601-002	Mano de obra - reparación de fisuras de paredes de 0.	32,324	32,324	17,779	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	64,648	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
150	72131601-005	Albañilería envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm - 2 varillas por hiladas metro lineal metro lineal	58,680	61,180	32,549	-44.53%	Requiere Desglose	adjudicado	118,360	101.70%	Requiere Desglose	Precio Alto
151	72131601-002	Mano de obra - envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm - 2 varillas por hiladas metro lineal metro lineal	23,472	25,972	13,185	-43.83%	Requiere Desglose	adjudicado	47,944	104.26%	Requiere Desglose	Precio Alto
152	72131601-005	Albañilería pared de placas de yeso estructurado de 0.	289,180	289,180	157,949	-45.38%	Requiere Desglose	adjudicado	215,673	-25.42%	Requiere Desglose	---
153	72131601-002	Mano de obra - pared de placas de yeso estructurado de 0.	117,172	115,172	63,345	-45.94%	Requiere Desglose	adjudicado	86,495	-26.18%	Requiere Desglose	---
154	72131601-005	Albañilería provision sardinel ladrillos comunes metro lineal metro lineal	90,500	90,500	49,775	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	90,500	0.00%	Cumple	---
155	72131601-002	Mano de obra - colocación sardinel ladrillos comunes metro lineal metro lineal	36,500	36,500	20,075	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	40,150	10.00%	Cumple	---
156	72131601-005	Albañilería provision sardinel ladrillos laminados metro lineal metro lineal	111,500	111,500	61,325	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	111,500	0.00%	Cumple	---
157	72131601-002	Mano de obra - colocación sardinel ladrillos laminados metro lineal metro lineal	44,900	44,900	24,695	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	49,390	10.00%	Cumple	---
158	72131601-005	Albañilería estantes de material terminación revoque - incluye tejuelon, relleno de h°. esp.: 5 cm metro lineal metro lineal	75,100	73,100	40,205	-46.46%	Requiere Desglose	adjudicado	65,790	-12.40%	Cumple	---
159	72131601-002	Mano de obra - estantes de material terminación revoque - incluye tejuelon, relleno de h°. esp.: 5 cm metro lineal metro lineal	31,540	29,540	16,247	-48.49%	Requiere Desglose	adjudicado	29,540	-6.34%	Cumple	---
160	72131601-005	Guarda obras con cordón de ladrillos comunes - incluye base de contrapeso cascoles de 0.	85,920	85,920	47,531	-44.68%	Requiere Desglose	adjudicado	99,297	15.57%	Requiere Desglose	Precio Alto
161	72131601-002	Mano de obra - guarda obras con cordón de ladrillos comunes metro lineal metro lineal	34,868	34,868	19,178	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	40,064	14.90%	Cumple	---
162	72152605-001	Cielorrasos reparación de cielorraso de metal desplegado - incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	185,460	202,320	111,551	-39.85%	Requiere Desglose	adjudicado	263,666	42.17%	Requiere Desglose	Precio Alto
163	72131601-002	Mano de obra - reparación de cielorraso de metal desplegado	81,428	81,428	44,786	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	105,857	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
164	72152605-001	Cielorrasos provision de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilera de aluminio	225,240	227,740	124,157	-44.88%	Requiere Desglose	adjudicado	293,462	30.29%	Requiere Desglose	Precio Alto
165	72131601-002	Mano de obra - colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilera de aluminio	92,596	92,596	49,828	-46.19%	Requiere Desglose	adjudicado	117,775	27.19%	Requiere Desglose	Precio Alto
166	72152605-001	Cielorrasos provision de cielorraso de placas de yeso desmontable acartonado estructurado con perfilera de chapa pintado - incluye cantonera de borde y encintado de juntas	287,690	287,690	146,333	-49.14%	Requiere Desglose	adjudicado	345,878	20.23%	Requiere Desglose	Precio Alto
167	72131601-002	Mano de obra - colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable acartonado estructurado con perfilera de chapa pintado	106,224	106,224	58,699	-44.74%	Requiere Desglose	adjudicado	138,742	30.61%	Requiere Desglose	Precio Alto
168	72152605-001	Cielorrasos provision de cielorraso de placas de yeso acartonado estructurado con perfilera de chapa - incluye cantonera y encintado de juntas	210,320	210,320	126,467	-39.87%	Requiere Desglose	adjudicado	298,922	42.13%	Requiere Desglose	Precio Alto
169	72131601-002	Mano de obra - colocación de cielorraso de placas de yeso acartonado estructurado con perfilera de chapa	94,276	94,276	50,752	-46.17%	Requiere Desglose	adjudicado	119,959	27.24%	Requiere Desglose	Precio Alto
170	72152605-001	Cielorrasos provision de cielorraso de pvc	176,540	176,540	97,097	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	229,502	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
171	72131601-002	Mano de obra - colocación de cielorraso de pvc	70,916	70,916	39,004	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	92,191	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
172	72152605-001	Cielorrasos provision de cielorraso de machimbre de madera con armazon de madera	303,940	303,940	166,067	-45.36%	Requiere Desglose	adjudicado	392,522	29.14%	Requiere Desglose	Precio Alto
173	72131601-002	Mano de obra - colocación de cielorraso de machimbre de madera con armazon de madera	123,076	123,076	66,592	-45.89%	Requiere Desglose	adjudicado	157,399	27.89%	Requiere Desglose	Precio Alto
174	72131601-003	Cimientos excavación y carga de cimiento p.b.c (0,50 x 0,80 m)	510,620	510,620	280,841	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	306,372	-40.00%	Requiere Desglose	---
175	72131601-002	Mano de obra - excavación y carga de cimiento p.b.c	204,548	204,548	112,502	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	122,729	-40.00%	Requiere Desglose	---
176	72131601-003	Cimientos excavación y carga de cimiento p.b.c (0,50 x 0,80 m) s/ cal	445,880	445,880	245,234	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	267,528	-40.00%	Requiere Desglose	---
177	72131601-002	Mano de obra - excavación y carga de cimiento p.b.c s/ cal	178,652	178,652	98,259	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	107,192	-40.00%	Requiere Desglose	---
178	72131601-004	Estructuras de h° a° viga encadenado superior de h° a° 30x40 metro lineal metro lineal	328,280	328,280	180,554	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	196,968	-40.00%	Requiere Desglose	---
179	72131601-002	Mano de obra - viga encadenado superior de h° a° 30x4	131,612	131,612	72,387	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	78,968	-40.00%	Requiere Desglose	---
180	72131601-004	Estructuras de h° a° viga encadenado superior de h° a°	151,220	151,220	83,171	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	90,732	-40.00%	Requiere Desglose	---
181	72131601-002	Mano de obra - viga encadenado superior de h° a°	60,788	60,788	33,434	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	36,473	-40.00%	Requiere Desglose	---
182	72131601-004	Estructuras de h° a° viga encadenado inferior de h° a° 30x40 metro lineal metro lineal	338,060	338,060	185,933	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	202,836	-40.00%	Requiere Desglose	---

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO " - ID N° 461957

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad (IVA incluido)	Precio Total	Coin-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
183	72131601-002	Mano de obra - viga encadenado inferior de h° a° 30x4	135,524	135,524	74,539	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	81,315	-40.00%	Requiere Desglose	---
184	72131601-004	Estructuras de h° a° viga encadenado inferior de h° a°	152,060	152,060	83,633	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	91,236	-40.00%	Requiere Desglose	---
185	72131601-002	Mano de obra -viga encadenado inferior de h° a°	61,124	61,124	33,619	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	36,675	-40.00%	Requiere Desglose	---
186	72131601-004	Estructuras de h° a° viga superior de hormigon armado	3,456,500	3,456,500	1,901,075	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	650,000	-81.19%	Requiere Desglose	---
187	72131601-002	Mano de obra - viga superior de hormigon armado	1,083,680	1,083,680	596,024	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	650,208	-40.00%	Requiere Desglose	---
188	72131601-004	Estructuras de h° a° viga inferior de hormigon armado	3,312,500	3,312,500	1,821,875	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,987,500	-40.00%	Requiere Desglose	---
189	72131601-002	Mano de obra - viga inferior de hormigon armado	1,325,300	1,325,300	728,915	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	795,180	-40.00%	Requiere Desglose	---
190	72131601-004	Estructuras de h° a° losa maciza de h° a° espesor	3,348,500	3,348,500	1,841,675	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	650,000	-80.59%	Requiere Desglose	---
191	72131601-002	Mano de obra - losa maciza de h° a° espesor	1,339,700	1,339,700	736,835	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	803,280	-40.00%	Requiere Desglose	---
192	72131601-004	Estructuras de h° a° zapatas	3,300,500	3,300,500	1,815,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,980,300	-40.00%	Requiere Desglose	---
193	72131601-002	Mano de obra - estructuras de h° a° zapatas	1,320,500	1,320,500	726,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	792,300	-40.00%	Requiere Desglose	---
194	72131601-004	Estructuras de h° a° pilares	3,720,500	3,720,500	2,046,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	650,000	-82.53%	Requiere Desglose	---
195	72131601-002	Mano de obra - estructuras de h° a° pilares	1,488,500	1,488,500	818,675	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	893,100	-40.00%	Requiere Desglose	---
196	72131601-004	Estructuras de h° a° pilar de h° a°	331,700	331,700	182,435	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	199,020	-40.00%	Requiere Desglose	---
197	72131601-002	Mano de obra - pilar de h° a°	132,980	132,980	73,139	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	79,788	-40.00%	Requiere Desglose	---
198	72131601-004	Estructuras de h° a° pilar de h° a° - 20 x 30 metro lineal metro lineal	327,620	327,620	180,191	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	196,572	-40.00%	Requiere Desglose	---
199	72131601-002	Mano de obra - pilar de h° a° - 20 x 3	131,348	131,348	72,242	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	78,809	-40.00%	Requiere Desglose	---
200	72131601-004	Estructuras de h° a° pilar de h° a° - 30 x 30 metro lineal metro lineal	330,020	330,020	181,511	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	198,012	-40.00%	Requiere Desglose	---
201	72131601-002	Mano de obra - pilar de h° a° - 30 x 3	132,308	132,308	72,770	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	79,385	-40.00%	Requiere Desglose	---
202	72131601-004	Estructuras de h° a° escaleras de h° a°	3,728,300	3,728,300	2,050,565	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	650,000	-82.57%	Requiere Desglose	---
203	72131601-002	Mano de obra - escaleras de h° a°	1,491,620	1,491,620	820,391	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	894,972	-40.00%	Requiere Desglose	---
204	72131601-004	Estructura de h° a° vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.	561,540	564,040	309,122	-44.95%	Requiere Desglose	adjudicado	337,224	-39.95%	Requiere Desglose	---
205	72131601-002	Mano de obra - vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.	227,116	227,116	123,814	-45.48%	Requiere Desglose	adjudicado	135,070	-40.53%	Requiere Desglose	---
206	72131601-004	Estructuras de h° a° hormigon masa f.c.k	3,343,700	3,343,700	1,839,035	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	650,000	-80.56%	Requiere Desglose	---
207	72131601-002	Mano de obra - hormigon masa f.c.k	1,337,780	1,337,780	735,779	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	802,668	-40.00%	Requiere Desglose	---
208	72131601-004	Estructuras de sellado con cemento tipo uno	888,680	888,680	488,774	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	533,208	-40.00%	Requiere Desglose	---
209	72131601-002	Mano de obra - estructuras de sellado con cemento tipo uno	355,772	355,772	195,675	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	213,464	-40.00%	Requiere Desglose	---
210	72131601-004	Estructuras de h° a° losa rap alivianado	402,500	402,500	221,375	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	241,500	-40.00%	Requiere Desglose	---
211	72131601-002	Mano de obra - losa rap alivianado	161,300	161,300	88,715	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	96,780	-40.00%	Requiere Desglose	---
212	72131601-004	Estructuras de h° a° pantalla de h° a°, varilla de	870,000	872,500	478,775	-44.97%	Requiere Desglose	adjudicado	522,300	-39.97%	Requiere Desglose	---
213	72131601-002	Mano de obra - pantalla de h° a°, varilla de	350,500	350,500	191,675	-45.31%	Requiere Desglose	adjudicado	209,100	-40.34%	Requiere Desglose	---
214	72131601-004	Estructuras de h° a° pantalla de h° a°, varilla de	942,600	945,100	518,705	-44.97%	Requiere Desglose	adjudicado	565,860	-39.97%	Requiere Desglose	---
215	72131601-002	Mano de obra - pantalla de h° a°, varilla de	379,540	379,540	207,647	-45.29%	Requiere Desglose	adjudicado	226,524	-40.32%	Requiere Desglose	---
216	72131601-004	Estructuras de h° a° hormigon masa f.c.k	3,192,500	3,192,500	1,755,875	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,915,500	-40.00%	Requiere Desglose	---
217	72131601-002	Mano de obra - hormigon masa f.c.k	1,277,300	1,277,300	702,515	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	766,380	-40.00%	Requiere Desglose	---
218	72131601-004	Estructuras de h° a° hormigon masa f.c.k 2	3,336,500	3,336,500	1,835,075	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	650,000	-80.52%	Requiere Desglose	---
219	72131601-002	Mano de obra - hormigon masa f.c.k 2	1,334,900	1,334,900	734,195	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	800,940	-40.00%	Requiere Desglose	---
220	72131601-004	Construccion de litera de hormigon armado de	482,920	480,920	264,506	-45.23%	Requiere Desglose	adjudicado	288,552	-40.25%	Requiere Desglose	---
221	72131601-002	Mano de obra - construccion de litera de hormigon armado de	194,668	194,668	105,968	-45.56%	Requiere Desglose	adjudicado	115,601	-40.62%	Requiere Desglose	---
222	72131601-004	Construccion de literas de h° a° de 0.90 x 2.00 x 0.08 m	721,700	721,700	396,935	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	433,020	-40.00%	Requiere Desglose	---
223	72131601-002	Mano de obra - construccion de literas de h° a° de 0.90 x 2.00 x 0.08 m	288,980	288,980	158,939	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	173,388	-40.00%	Requiere Desglose	---
224	72131601-004	Construccion de literas de hormigon armado de 0.90x2.	931,100	931,100	512,105	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	558,660	-40.00%	Requiere Desglose	---
225	72131601-002	Mano de obra - construccion de literas de hormigon armado de 0.90x2.	292,169	292,169	160,693	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	175,302	-40.00%	Requiere Desglose	---
226	72131601-004	Construccion de mesada h°a° para cocina de 0.50 ancho y 0.05 m de espesor	3,422,500	3,420,500	1,800,000	-47.41%	Requiere Desglose	adjudicado	450,000	-86.85%	Requiere Desglose	---
227	72131601-002	Mano de obra - construccion de mesada h°a° para cocina de 0.50 ancho y 0.05 m de espesor	1,370,500	1,368,500	720,000	-47.46%	Requiere Desglose	adjudicado	1,368,500	-0.15%	Cumple	---
228	72131601-004	Dinteles adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocacion, la reposicion y colocacion del mismo y su posterior maicizada y revoque de terminacion, enduido y pintura metro lineal metro lineal	270,000	270,000	148,775	-44.90%	Requiere Desglose	adjudicado	203,146	-24.76%	Cumple	---
229	72131601-002	Mano de obra - dinteles adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigon metro lineal metro lineal	110,500	108,500	59,675	-46.00%	Requiere Desglose	adjudicado	81,484	-26.26%	Requiere Desglose	---
230	72131601-004	Dinteles reposicion y colocacion de dintel 4.40 m	903,150	903,150	496,733	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	541,890	-40.00%	Requiere Desglose	---
231	72131601-002	Mano de obra - dinteles reposicion y colocacion de dintel 4.40 m 0	461,300	461,300	253,715	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	276,780	-40.00%	Requiere Desglose	---
232	72131601-004	Dinteles dintel ho.premoldeado h=	391,700	391,700	215,435	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	235,020	-40.00%	Requiere Desglose	---
233	72131601-002	Mano de obra - dinteles dintel ho.premoldeado h=	156,980	156,980	86,339	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	94,188	-40.00%	Requiere Desglose	---
234	72131601-008	Revoque de pared a una capa fratchado (Mano de obra - revoque de pared a una capa fratchado)	79,220	79,220	43,571	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	118,830	50.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
235	72131601-002	Revoque de pared a una capa con hidrofugo (Mano de obra - revoque de pared a una capa con hidrofugo)	31,988	31,988	17,594	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	47,982	50.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
236	72131601-008	Revoque de pared a una capa con hidrofugo (Mano de obra - revoque de pared a una capa con hidrofugo)	82,340	82,340	74,106	-10.00%	Cumple	adjudicado	123,510	50.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
237	72131601-002	Revoque de cielorraso a una capa fratchado (Mano de obra - revoque de cielorraso a una capa fratchado)	33,236	33,236	29,913	-10.00%	Cumple	adjudicado	49,854	50.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
238	72131601-008	Revoque de cielorraso a una capa fratchado (Mano de obra - revoque de cielorraso a una capa fratchado)	70,820	70,820	38,951	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	106,230	50.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
239	72131601-002	Revoque de arista o canto metro lineal metro lineal	30,628	28,628	15,746	-48.59%	Requiere Desglose	adjudicado	42,942	40.21%	Requiere Desglose Precio Alto	---
240	72131601-008	Revoque de arista o canto metro lineal metro lineal	40,100	40,100	22,055	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	60,150	50.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
241	72131601-002	Revoque de babetas o buñas - anch.: 3 cm a 5 cm metro lineal metro lineal	16,340	16,340	8,987	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	32,680	100.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
242	72131601-008	Revoque de babetas o buñas - anch.: 3 cm a 5 cm metro lineal metro lineal	46,820	46,820	25,751	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	70,230	50.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
243	72131601-002	Mano de obra - revoque de babetas o buñas - anch.: 3 cm a 5 cm metro lineal metro lineal	19,028	19,028	10,466	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	28,542	50.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
244	72131601-006	Revoque de mocheta con	46,340	46,340	25,487	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	69,510	50.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
245	72131601-002	Mano de obra - revoque de mocheta con	14,867	14,867	8,177	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	22,301	50.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
246	72131601-007	Revoque de mocheta con 3 aristas metro lineal metro lineal	68,180	68,180	37,499	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	102,270	50.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
247	72131601-002	Mano de obra - revoque de mocheta con 3 aristas metro lineal metro lineal	27,572	27,572	15,165	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	41,358	50.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
248	72131601-008	Revoque de mocheta con 2 aristas - anch.: 0.	56,060	56,060	30,833	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	84,090	50.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
249	72131601-002	Mano de obra - revoque de mocheta con 2 aristas - anch.: 0.	17,914	17,914	9,853	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	26,871	50.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
250	72131601-008	Revoques reparacion de revoque para repintado - lijado	70,820	70,820	38,951	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	106,230	50.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
251	72131601-002	Mano de obra - revoques reparacion de revoque para repintado - lijado	28,628	28,628	15,746	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	42,942	50.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
252	72131601-008	Revoques reponer y colocar revoque de muro interior con hidrofugos para base de azulejos	86,500	86,500	76,050	-12.08%	Cumple	adjudicado	126,750	46.53%	Requiere Desglose Precio Alto	

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO" - ID N° 461957

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad (IVA incluido)		Coin-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
			Precio Total	Precio Total								
260	72131601-006	Aislaciones aislac. horizontal asfáltica c/ hidrofugo (42,860	42,860	23,573	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	64,290	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
261	72131601-002	Mano de obra - aislac. horizontal asfáltica c/ hidrofugo (17,444	17,444	9,595	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	26,166	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
262	72131601-006	Aislaciones aislac. horizontal asfáltica c/ hidrofugo (45,500	45,500	25,025	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	68,250	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
263	72131601-002	Mano de obra - aislac. horizontal asfáltica c/ hidrofugo (18,500	18,500	10,175	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	27,750	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
264	72131601-006	Aislaciones aislación vertical con panderete de ladrillos comunes de 0,07 mts - incluye azotada hidrofuga y pintura asfáltica metro lineal metro lineal	165,360	165,360	91,223	-44.83%	Requiere Desglose	adjudicado	248,790	50.45%	Requiere Desglose	Precio Alto
265	72131601-002	Mano de obra - aislación vertical con panderete de ladrillos comunes de 0,07 mts - incluye azotada hidrofuga y pintura asfáltica metro lineal metro lineal	66,144	68,644	36,655	-44.58%	Requiere Desglose	adjudicado	99,966	51.13%	Requiere Desglose	Precio Alto
266	72131601-006	Aislaciones aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y pintura asfáltica (3 manos)	87,120	89,620	78,858	-9.48%	Cumple	adjudicado	131,430	50.86%	Requiere Desglose	Precio Alto
267	72131601-002	Mano de obra - aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y pintura asfáltica (3 manos)	34,848	37,348	31,814	-8.71%	Cumple	adjudicado	53,022	52.15%	Requiere Desglose	Precio Alto
268	72131601-006	Aislaciones aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 2 mm	152,520	152,520	137,718	-9.70%	Cumple	adjudicado	229,530	50.49%	Requiere Desglose	Precio Alto
269	72131601-002	Mano de obra - aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 2 mm	61,008	63,508	55,358	-9.26%	Cumple	adjudicado	92,262	51.23%	Requiere Desglose	Precio Alto
270	72131601-006	Aislaciones aislacion de losa con piso de tejuela prensada y membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio e imprimacion asfáltica - incluye azotada hidrofuga y carpeta base para tejuela	228,150	228,150	116,105	-49.11%	Requiere Desglose	adjudicado	316,650	38.79%	Requiere Desglose	Precio Alto
271	72131601-002	Mano de obra - aislacion de losa con piso de tejuela prensada y membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio e imprimacion asfáltica	84,240	84,240	46,607	-44.67%	Requiere Desglose	adjudicado	127,110	50.89%	Requiere Desglose	Precio Alto
272	72131601-006	Aislaciones aislacion de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - provision	148,320	150,820	81,851	-44.81%	Requiere Desglose	adjudicado	223,230	50.51%	Requiere Desglose	Precio Alto
273	72131601-002	Mano de obra - colocacion de membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio en losa	61,828	59,828	32,906	-46.78%	Requiere Desglose	adjudicado	89,742	45.15%	Requiere Desglose	Precio Alto
274	72131601-006	Aislaciones aislacion de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - provision	186,120	188,620	102,641	-44.85%	Requiere Desglose	adjudicado	279,930	50.40%	Requiere Desglose	Precio Alto
275	72131601-002	Mano de obra - colocacion de membrana asfáltica de 4 mm con aluminio en losa	76,948	74,948	41,222	-46.43%	Requiere Desglose	adjudicado	112,422	46.10%	Requiere Desglose	Precio Alto
276	72131601-006	Aislaciones membrana termica doble aluminio de	83,760	83,760	46,343	-44.67%	Requiere Desglose	adjudicado	126,390	50.90%	Requiere Desglose	Precio Alto
277	72131601-002	Mano de obra - membrana termica doble aluminio de	36,004	34,004	18,703	-48.05%	Requiere Desglose	adjudicado	51,006	41.67%	Requiere Desglose	Precio Alto
278	72131601-006	Aislaciones provision de membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas	81,960	84,460	45,353	-44.66%	Requiere Desglose	adjudicado	123,690	50.92%	Requiere Desglose	Precio Alto
279	72131601-002	Mano de obra - colocacion membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas	35,284	35,284	18,307	-48.12%	Requiere Desglose	adjudicado	49,926	41.50%	Requiere Desglose	Precio Alto
280	72131601-006	Aislaciones provision de membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas con fibras incorporadas	104,830	114,360	63,173	-39.74%	Requiere Desglose	adjudicado	172,290	64.35%	Requiere Desglose	Precio Alto
281	72131601-002	Mano de obra - colocacion membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas con fibras incorporadas	45,744	45,744	25,435	-44.40%	Requiere Desglose	adjudicado	69,366	51.64%	Requiere Desglose	Precio Alto
282	72131601-006	Aislaciones relleno y aislacion de juntas de piso de terraza con asfalto metro lineal metro lineal	56,180	56,180	30,899	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	84,270	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
283	72131601-002	Mano de obra - relleno y aislacion de juntas de piso de terraza con asfalto metro lineal metro lineal	22,772	22,772	12,525	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	34,158	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
284	72131601-006	Aislaciones siliconado de ventanas, incluye remocion de silicona existente, limpieza y siliconado.	70,220	70,220	38,621	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	105,330	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
285	72131601-002	Mano de obra - siliconado de ventanas, incluye remocion de silicona existente, limpieza y siliconado	28,388	28,388	15,614	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	42,582	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
286	72131601-006	Aislaciones aislacion de parapetos con pintura impermeable - provision	52,420	50,420	27,731	-47.10%	Requiere Desglose	adjudicado	75,630	44.28%	Requiere Desglose	Precio Alto
287	72131601-002	Mano de obra - aislacion de parapetos con pintura impermeable - colocacion	20,468	20,468	11,258	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	30,702	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
288	72131601-006	Aislaciones relleno y aislacion de juntas con espuma de poliestireno. metro lineal metro lineal	70,220	70,220	38,621	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	105,330	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
289	72131601-002	Mano de obra - relleno y aislacion de juntas con espuma de poliestireno. metro lineal metro lineal	28,388	28,388	15,614	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	42,582	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
290	72131601-006	Aislaciones relleno y aislacion de junta de dilatacion, con 2 perfiles preformados metalicos, entre los que se coloca espuma de poliestireno - incluye pies de anclaje y elementos de fijacion. metro lineal metro lineal	121,550	121,550	61,985	-49.00%	Requiere Desglose	adjudicado	169,050	39.08%	Requiere Desglose	Precio Alto
291	72131601-002	Mano de obra - relleno y aislacion de junta de dilatacion, con 2 perfiles preformados metalicos, entre los que se coloca espuma de poliestireno - incluye pies de anclaje y elementos de fijacion. metro lineal metro lineal	48,620	48,620	24,959	-48.67%	Requiere Desglose	adjudicado	68,070	40.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
292	72131601-009	Contrapiso de h° de cascate sobre terreno natural e=	65,900	65,900	36,245	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	131,800	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
293	72131601-002	Mano de obra - contrapiso de h° de cascate sobre terreno natural e=	26,660	26,660	14,663	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	53,320	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
294	72131601-009	Contrapiso de h° de cascate sobre losa e= 3 a 5 cm.(64,820	64,820	35,651	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	129,640	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
295	72131601-002	Mano de obra - contrapiso de h° de cascate sobre losa e= 3 a 5 cm.(26,228	26,228	14,426	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	52,456	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
296	72131601-009	Contrapiso de h° de cascate sobre losa rebajada e= 20 cm.(76,580	76,580	42,119	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	153,160	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
297	72131601-002	Mano de obra - contrapiso de h° de cascate sobre losa rebajada e= 20 cm.(32,932	30,932	17,013	-48.34%	Requiere Desglose	adjudicado	61,864	87.85%	Requiere Desglose	Precio Alto
298	72131601-009	Contrapiso de h° de cascate sobre terreno natural e= 5 cm	53,660	53,660	29,513	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	107,320	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
299	72131601-002	Mano de obra - contrapiso de h° de cascate sobre terreno natural e= 5 cm	21,764	21,764	11,971	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	43,528	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
300	72131601-009	Piso relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base aislado de cemento para asiento de piso ceramico	124,560	124,560	68,783	-44.78%	Requiere Desglose	adjudicado	250,120	100.80%	Requiere Desglose	Precio Alto
301	72131601-002	Mano de obra - piso relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base aislado de cemento para asiento de piso ceramico	49,824	52,324	27,679	-44.45%	Requiere Desglose	adjudicado	100,648	102.01%	Requiere Desglose	Precio Alto
302	72131601-009	Piso carpeta aislado de cemento para piso ceramico o alfombra - esp: 5 cm	65,620	63,620	57,258	-12.74%	Cumple	adjudicado	127,240	93.90%	Requiere Desglose	Precio Alto
303	72131601-002	Mano de obra - piso carpeta aislada de cemento para piso ceramico o alfombra - esp: 5 cm	27,748	25,748	23,170	-16.50%	Cumple	adjudicado	51,496	85.58%	Requiere Desglose	Precio Alto
304	72131601-009	Piso aislada de cemento sobre contrapiso de cascotes	75,980	75,980	41,789	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	151,960	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
305	72131601-002	Mano de obra - piso aislada de cemento sobre contrapiso de cascotes	30,692	30,692	16,881	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	61,384	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
306	72131601-009	Piso aislada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion con oxido rojo con junta constructiva	75,480	77,980	41,789	-44.64%	Requiere Desglose	adjudicado	151,960	101.32%	Requiere Desglose	Precio Alto
307	72131601-002	Mano de obra - piso aislada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion con oxido rojo con junta constructiva	30,192	32,692	16,881	-44.09%	Requiere Desglose	adjudicado	61,384	103.31%	Requiere Desglose	Precio Alto
308	72131601-009	Piso aislada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion cementicia con junta constructiva	66,820	66,820	35,651	-46.65%	Requiere Desglose	adjudicado	129,640	94.01%	Requiere Desglose	Precio Alto

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO" - ID N° 461957

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad (IVA incluido)	Precio Total	Coin-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité	Resultado Análisis	DyD-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité	Resultado Análisis DyD
309	72131601-002	Mano de obra - piso alisada de cemento sobre contrapiso de cascos, terminacion cementicia con junta constructiva	25,728	28,228	14,426	-43.93%	Requiere Desglose	adjudicado	52,456	103.89%	Requiere Desglose	Precio Alto
310	72131601-009	Piso mosaico calcareo vereda 20 x 20	145,700	145,700	80,135	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	189,410	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
311	72131601-002	Mano de obra - piso mosaico calcareo vereda 20 x 2	58,580	58,580	32,219	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	76,154	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
312	72131601-009	Piso mosaico calcareo vereda 20 x 20 similar	147,800	147,800	81,290	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	192,140	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
313	72131601-002	Mano de obra - piso mosaico calcareo 20 x 20 o similar	59,420	59,420	32,681	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	77,246	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
314	72131601-009	Piso canto rodado para vereda	145,100	145,100	79,805	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	188,630	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
315	72131601-002	Mano de obra - piso canto rodado para vereda	58,340	58,340	32,087	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	75,842	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
316	72131601-009	Piso ceramico esmaltado - provision	160,580	160,580	122,000	-24.03%	Cumple	adjudicado	208,754	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
317	72131601-002	Mano de obra - piso ceramico esmaltado - colocacion	64,532	64,532	49,000	-24.07%	Cumple	adjudicado	83,892	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
318	72131601-009	Piso ceramico pi 4 - provision	151,400	151,400	120,000	-20.74%	Cumple	adjudicado	196,820	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
319	72131601-002	Mano de obra - piso ceramico pi 4 - colocacion	60,860	60,860	49,000	-19.49%	Cumple	adjudicado	79,118	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
320	72131601-009	Piso ceramico pi 5 - provision	219,800	219,800	120,890	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	285,740	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
321	72131601-002	Mano de obra - piso ceramico pi 5 - colocacion	88,220	88,220	48,521	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	114,686	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
322	72131601-009	Piso - pared porcelanato - provision	282,500	282,500	155,375	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	367,250	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
323	72131601-002	Mano de obra - piso - pared porcelanato - colocacion	113,300	113,300	62,315	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	147,290	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
324	72131601-009	Piso alfombra tipo sierra - provision	149,060	149,060	81,983	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	193,778	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
325	72131601-002	Mano de obra - piso alfombra tipo sierra - colocacion	59,924	59,924	32,959	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	77,902	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
326	72131601-009	Alfombra tipo multuso de alto trafico color unificado 6 mm espesor - provision	166,300	166,300	90,365	-45.66%	Requiere Desglose	adjudicado	213,590	28.44%	Requiere Desglose	Precio Alto
327	72131601-002	Mano de obra - alfombra tipo multuso de alto trafico color unificado 6 mm espesor - colocacion	68,020	68,020	36,311	-46.62%	Requiere Desglose	adjudicado	85,826	26.18%	Requiere Desglose	Precio Alto
328	72131601-009	Piso vinilico en colores - provision	211,220	211,220	116,171	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	274,586	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
329	72131601-002	Mano de obra - piso vinilico en colores - colocacion	84,788	84,788	46,634	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	110,225	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
330	72131601-009	Piso granitico tipo cuadrille p/ vereda - provision	189,860	189,860	104,423	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	246,818	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
331	72131601-002	Mano de obra - piso granitico tipo cuadrille p/ vereda - colocacion	76,244	76,244	41,935	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	87,605	14.90%	Cumple	---
332	72131601-009	Piso mosaico de granito base gris/blanca - semi pulido - provision	255,400	253,400	139,370	-45.43%	Requiere Desglose	adjudicado	291,157	14.00%	Cumple	---
333	72131601-002	Mano de obra - piso mosaico de granito base gris/blanca - semi pulido - colocacion	103,660	101,660	55,913	-46.06%	Requiere Desglose	adjudicado	116,808	12.68%	Cumple	---
334	72131601-009	Pulido de piso de granito	194,900	194,900	107,195	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	223,941	14.90%	Cumple	---
335	72131601-002	Mano de obra - pulido de piso de granito	78,260	78,260	43,043	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	89,921	14.90%	Cumple	---
336	72131601-009	Piso de piedra losa blanca / roja rompecabezas o rectangular - provision	154,660	154,660	83,963	-45.71%	Requiere Desglose	adjudicado	152,660	-1.29%	Cumple	---
337	72131601-002	Mano de obra - piso de piedra losa blanca / roja rompecabezas o rectangular - colocacion	63,364	61,364	33,751	-46.73%	Requiere Desglose	adjudicado	61,364	-3.16%	Cumple	---
338	72131601-009	Piso de layota - provision	118,700	118,700	65,285	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	130,570	10.00%	Cumple	---
339	72131601-002	Mano de obra - piso de layota - colocacion	47,780	47,780	26,279	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	52,558	10.00%	Cumple	---
340	72131601-009	Piso baldosón de h² - provision	153,500	153,500	84,425	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	168,850	10.00%	Cumple	---
341	72131601-002	Mano de obra - piso baldosón de h² - colocacion	61,700	61,700	33,935	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	67,870	10.00%	Cumple	---
342	72131601-009	Piso de hormigon lavado de grano fino, esp. = 5 cm, color negro, juntas metalicas	217,180	217,180	118,349	-45.51%	Requiere Desglose	adjudicado	236,698	8.99%	Cumple	---
343	72131601-002	Mano de obra - piso de hormigon lavado de grano fino, esp. = 5 cm, color negro, juntas metalicas	88,372	88,372	47,505	-46.24%	Requiere Desglose	adjudicado	95,010	7.51%	Cumple	---
344	72131601-009	Piso de h² a° terminacion con alisada llaneada - esp.:	272,400	272,400	150,095	-44.90%	Requiere Desglose	adjudicado	300,190	10.20%	Cumple	---
345	72131601-002	Mano de obra - piso de h² a° terminacion con alisada llaneada - esp.:	108,960	108,960	60,203	-44.75%	Requiere Desglose	adjudicado	120,406	10.50%	Cumple	---
346	72131601-009	Piso de h² a° terminacion con alisada llaneada - esp.: 5 cm - varilla 6 mm c/20 mm con junta de dilatacion	246,000	246,000	135,575	-44.89%	Requiere Desglose	adjudicado	221,850	-9.82%	Cumple	---
347	72131601-002	Mano de obra - piso de h² a° terminacion con alisada llaneada - esp.: 5 cm - varilla 6 mm c/20 mm con junta de dilatacion	98,400	100,900	54,395	-44.72%	Requiere Desglose	adjudicado	89,010	-9.54%	Cumple	---
348	72131601-009	Piso de h² a°, terminacion con endurecedor superficial no metalico granulado y alisada mecanica - fck=250 kg/cm2	2,640,000	2,640,000	1,250,000	-52.65%	Requiere Desglose	adjudicado	1,584,300	-39.99%	Requiere Desglose	---
349	72131601-002	Mano de obra - piso de h² a°, terminacion con endurecedor superficial no metalico granulado y alisada mecanica - fck=250 kg/cm3	968,000	1,056,000	575,000	-40.60%	Requiere Desglose	adjudicado	633,900	-34.51%	Requiere Desglose	---
350	72131601-009	Piso tipo ladrillo prensado - incluye base de arena y macizados de asiento - provision	120,820	120,820	65,351	-45.91%	Requiere Desglose	adjudicado	136,525	13.00%	Cumple	---
351	72131601-002	Mano de obra - piso tipo ladrillo prensado - incluye base de arena y macizados de asiento - colocacion	49,828	49,828	26,306	-47.21%	Requiere Desglose	adjudicado	54,955	10.29%	Cumple	---
352	72131601-009	Piso empedrado - incluye base de arena, compactacion, base granular - provision	343,000	343,000	187,550	-45.32%	Requiere Desglose	adjudicado	341,000	-0.58%	Cumple	---
353	72131601-002	Mano de obra - piso empedrado - incluye base de arena, compactacion, base granular - colocacion	136,200	138,700	75,185	-44.80%	Requiere Desglose	adjudicado	136,700	0.37%	Cumple	---
354	72131601-009	Cordon de hormigon prefabricado - provision	116,300	116,300	63,965	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	133,629	14.90%	Cumple	---
355	72131601-002	Mano de obra - cordon de hormigon prefabricado	46,820	46,820	25,751	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	53,797	14.90%	Cumple	---
356	72102508-003	Revestidos azulejos blanco/color - provision	166,660	166,660	90,563	-45.66%	Requiere Desglose	adjudicado	189,195	13.52%	Cumple	---
357	72131601-002	Mano de obra - revestidos azulejos blanco/color - provision	68,164	66,164	36,391	-46.61%	Requiere Desglose	adjudicado	76,023	11.53%	Cumple	---
358	72102508-003	Revestidos azulejos blanco/color piso pared	160,580	160,580	125,000	-22.16%	Cumple	adjudicado	184,507	14.90%	Cumple	---
359	72131601-002	Mano de obra - revestidos azulejos blanco/color piso pared	64,532	64,532	49,000	-24.07%	Cumple	adjudicado	74,148	14.90%	Cumple	---
360	72102508-003	Revestidos liston de madera de borde de	46,600	44,600	24,530	-47.36%	Requiere Desglose	adjudicado	51,246	9.97%	Cumple	---
361	72131601-002	Mano de obra - revestidos liston de madera de borde de	20,140	18,140	9,977	-50.46%	Requiere Desglose	adjudicado	20,843	3.49%	Cumple	---
362	72102508-003	Revestidos ladrillejos - provision	129,860	129,860	71,423	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	149,210	14.90%	Cumple	---
363	72131601-002	Mano de obra - revestidos ladrillejos - colocacion	52,244	52,244	28,735	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	60,029	14.90%	Cumple	---
364	72102508-003	Revestidos piedra laja fina	177,620	177,620	97,691	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	177,620	0.00%	Cumple	---
365	72131601-002	Mano de obra - revestidos piedra laja fina	71,348	71,348	39,242	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	71,348	0.00%	Cumple	---
366	72102508-003	Revestidos guarda decorativa - provision metro lineal metro lineal	69,500	69,500	38,225	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	76,450	10.00%	Cumple	---
367	72131601-002	Mano de obra - revestidos guarda decorativa - colocacion metro lineal metro lineal	28,100	28,100	15,455	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	30,910	10.00%	Cumple	---
368	72102508-003	Revestidos granito natural verde ubatuba, incluye soporte metalico, zocalo y pollerón de	1,500,000	1,500,000	825,275	-44.98%	Requiere Desglose	adjudicado	1,500,500	0.03%	Cumple	---
369	72131601-002	Mano de obra - revestidos granito natural verde ubatuba, incluye soporte metalico, zocalo y pollerón de	600,000	600,000	330,275	-44.95%	Requiere Desglose	adjudicado	600,500	0.08%	Cumple	---
370	72102508-003	Revestidos mesada de granito natural verde ubatuba - incluye perforacion para bachas, soportes metalicos según necesidad, zocalo y pollerón de	2,145,000	1,815,000	1,782,450	-16.90%	Cumple	adjudicado	1,980,500	-7.67%	Cumple	---
371	72131601-002	Mano de obra - revestidos mesada de granito natural verde ubatuba - incluye perforacion para bachas, soportes metalicos según necesidad, zocalo y pollerón de	858,000	858,000	713,250	-16.87%	Cumple	adjudicado	792,500	-7.63%	Cumple	---
372	72101607-005	Zocalos zocalos ceramicos - provision metro lineal metro lineal	46,940	46,940	42,246	-10.00%	Cumple	adjudicado	93,880	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
373	72131601-002	Mano de obra - zocalos zocalos ceramicos - colocacion metro lineal metro lineal	19,076	19,076	17,169	-10.00%	Cumple	adjudicado	38,152	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
374	72101607-005	Zocalos zocalo calcareo base cemento blanco y/o gris	57,500	57,500	31,625	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	115,000	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
375	72131601-002	Mano de obra - zocalos zocalo calcareo base cemento blanco y/o gris	23,300	23,300	12,815	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	46,600	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
376	72101607-005	Zocalos zocalos vinilico - provision metro lineal metro lineal	47,000	47,000	25,850	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	94,000	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
377	72131601-002	Mano de obra - zocalos zocalos vinilico - colocacion metro lineal metro lineal	19,100	19,100	10,505	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	21,010	10.00%	Cumple	---
378	72101607-005	Zocalos zocalos de madera - provision metro lineal metro lineal	67,220	67,220	36,971	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	73,942	10.00%	Cumple	---

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO " - ID N° 461957

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad (IVA incluido)	Precio Total	Coin-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
379	72131601-002	Mano de obra - zócalos zócalos de madera - colocación metro lineal metro lineal	27,188	27,188	14,954	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	29,907	100.00%	Cumple	---
380	72101607-005	Zócalos zócalos de alfombra - provisión metro lineal metro lineal	41,180	41,180	22,649	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	45,298	100.00%	Cumple	---
381	72131601-002	Mano de obra - zócalos zócalos de alfombra - colocación metro lineal metro lineal	16,772	16,772	9,225	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	18,450	100.00%	Cumple	---
382	72101607-005	Zócalos zócalos de porcelanato - provisión metro lineal metro lineal	68,180	68,180	37,499	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	78,339	14.90%	Cumple	---
383	72131601-002	Mano de obra - zócalos zócalos de porcelanato - colocación metro lineal metro lineal	27,572	27,572	15,165	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	31,681	14.90%	Cumple	---
384	72101607-005	Zócalos zócalo mosaico de granito base gris/blanca pulido - anch.:	170,680	168,680	92,774	-45.64%	Requiere Desglose	adjudicado	193,814	13.55%	Cumple	---
385	72131601-002	Mano de obra - zócalos zócalo mosaico de granito base gris/blanca pulido - anch.:	69,772	67,772	37,275	-46.58%	Requiere Desglose	adjudicado	77,871	11.61%	Cumple	---
386	72101607-005	Zócalos zócalo de layota - provisión metro lineal metro lineal	40,940	40,940	22,517	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	47,041	14.90%	Cumple	---
387	72131601-002	Mano de obra - zócalos zócalo de layota - colocación metro lineal metro lineal	16,676	16,676	9,172	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	19,161	14.90%	Cumple	---
388	72101607-005	Zócalos zócalo de granito natural - anch.:	124,160	124,160	68,288	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	142,660	14.90%	Cumple	---
389	72131601-002	Mano de obra - zócalos zócalo de granito natural - anch.:	49,964	49,964	27,481	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	57,409	14.90%	Cumple	---
390	72131601-012	Pintura enduido interior de paredes / placas de yeso	36,260	36,260	32,634	-10.00%	Cumple	adjudicado	54,390	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
391	72131601-002	Mano de obra - pintura enduido interior de paredes / placas de yeso	14,804	14,804	13,324	-10.00%	Cumple	adjudicado	29,608	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
392	72131601-012	Pintura enduido interior de cielorraso / placas de yeso	36,500	36,500	20,075	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	54,750	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
393	72131601-002	Mano de obra - pintura enduido interior de cielorraso / placas de yeso	14,900	14,900	8,195	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	29,800	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
394	72131601-012	Pintura de paredes al aceite / sintético	42,980	42,980	23,639	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	64,470	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
395	72131601-002	Mano de obra - pintura de paredes al aceite / sintético	17,492	17,492	9,621	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	34,984	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
396	72131601-012	Pintura de paredes tipo texturado	86,780	86,780	47,729	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	130,170	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
397	72131601-002	Mano de obra - pintura de paredes tipo texturado	35,012	35,012	19,257	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	70,024	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
398	72131601-012	Pintura de paredes a la cal	22,700	22,700	12,485	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	45,400	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
399	72131601-002	Mano de obra - pintura de paredes a la cal	9,380	9,380	5,159	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	25,000	166.52%	Requiere Desglose	Precio Alto
400	72131601-012	Pintura de paredes interior al latex, incluyendo selladores de base	50,300	50,300	45,270	-10.00%	Cumple	adjudicado	100,600	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
401	72131601-002	Mano de obra - pintura de paredes interior al latex, incluyendo selladores de base	22,420	20,420	18,378	-18.03%	Cumple	adjudicado	30,630	36.62%	Requiere Desglose	Precio Alto
402	72131601-012	Pintura de paredes exterior al latex previo tratamiento de base y sellador	57,220	55,220	30,371	-46.92%	Requiere Desglose	adjudicado	82,830	44.76%	Requiere Desglose	Precio Alto
403	72131601-002	Mano de obra - pintura de paredes exterior al latex previo tratamiento de base y sellador	24,388	22,388	12,314	-49.51%	Requiere Desglose	adjudicado	44,776	83.60%	Requiere Desglose	Precio Alto
404	72131601-012	Pintura de paredes interior al latex sin enduido	53,900	53,900	48,510	-10.00%	Cumple	adjudicado	80,850	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
405	72131601-002	Mano de obra - pintura de paredes interior al latex sin enduido	21,860	21,860	19,674	-10.00%	Cumple	adjudicado	43,720	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
406	72131601-012	Pintura de paredes exterior al latex sin enduido	51,500	51,500	28,325	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	77,250	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
407	72131601-002	Mano de obra - pintura de paredes exterior al latex sin enduido	20,900	20,900	11,495	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	41,800	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
408	72131601-012	Pintura de paredes interior al latex con enduido	79,100	79,100	71,190	-10.00%	Cumple	adjudicado	90,886	14.90%	Cumple	---
409	72131601-002	Mano de obra - pintura de paredes interior al latex con enduido	31,940	31,940	28,746	-10.00%	Cumple	adjudicado	63,880	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
410	72131601-012	Pintura de paredes exterior al latex con enduido	77,540	77,540	42,647	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	89,094	14.90%	Cumple	---
411	72131601-002	Mano de obra - pintura de paredes exterior al latex con enduido	31,316	31,316	17,224	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	62,632	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
412	72131601-012	Pintura de cielorraso al latex con enduido	79,100	79,100	43,505	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	118,650	50.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
413	72131601-002	Mano de obra - pintura de cielorraso al latex con enduido	31,940	31,940	17,567	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	63,880	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
414	72131601-012	Pintura de cielorraso al latex	67,100	67,100	36,905	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	77,098	14.90%	Cumple	---
415	72131601-002	Mano de obra - pintura de cielorraso al latex	27,140	27,140	14,927	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	54,280	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
416	72131601-012	Pintura de cielo raso al latex sin enduido	53,900	53,900	48,510	-10.00%	Cumple	adjudicado	61,932	14.90%	Cumple	---
417	72131601-002	Mano de obra - pintura de cielo raso al latex sin enduido	21,860	21,860	19,674	-10.00%	Cumple	adjudicado	43,720	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
418	72131601-012	Pintura de cielorraso de machimbre al barniz / esmalte sintético	53,420	53,420	29,381	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	69,446	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
419	72131601-002	Mano de obra - pintura de cielorraso de machimbre al barniz / esmalte sintético	23,668	21,668	11,918	-49.65%	Requiere Desglose	adjudicado	43,336	83.10%	Requiere Desglose	Precio Alto
420	72131601-012	Pintura de placas de yeso al latex	53,900	53,900	29,645	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	61,932	14.90%	Cumple	---
421	72131601-002	Mano de obra - pintura de placas de yeso al latex	21,860	21,860	12,023	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	43,720	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
422	72131601-012	Pintura de tejuelon/tejuelita y maderamen al barniz	45,500	45,500	40,950	-10.00%	Cumple	adjudicado	52,280	14.90%	Cumple	---
423	72131601-002	Mano de obra - pintura de tejuelon/tejuelita y maderamen al barniz	18,500	18,500	16,650	-10.00%	Cumple	adjudicado	37,000	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
424	72131601-012	Pintura de tejuelon/tejuelita al latex y maderamen al barniz / esmalte sintético	48,940	46,940	25,817	-47.25%	Requiere Desglose	adjudicado	70,410	43.87%	Requiere Desglose	Precio Alto
425	72131601-002	Mano de obra - pintura de tejuelon/tejuelita al latex y maderamen al barniz / esmalte sintético	21,076	21,076	10,492	-50.22%	Requiere Desglose	adjudicado	38,152	81.02%	Requiere Desglose	Precio Alto
426	72131601-012	Pintura de abertura de madera con esmalte sintético	56,300	56,300	50,670	-10.00%	Cumple	adjudicado	64,689	14.90%	Cumple	---
427	72131601-002	Mano de obra - pintura de abertura de madera con esmalte sintético	22,820	22,820	20,538	-10.00%	Cumple	adjudicado	45,640	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
428	72131601-012	Pintura de abertura de madera con barniz	45,020	45,020	40,518	-10.00%	Cumple	adjudicado	51,728	14.90%	Cumple	---
429	72131601-002	Mano de obra - pintura de abertura de madera con barniz	18,308	18,308	16,478	-10.00%	Cumple	adjudicado	36,616	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
430	72131601-012	Pintura de abertura de metalica con esmalte sintético previo anti oxidado	52,700	52,700	47,430	-10.00%	Cumple	adjudicado	60,553	14.90%	Cumple	---
431	72131601-002	Mano de obra - pintura de abertura de metalica con esmalte sintético previo anti oxidado	23,380	21,380	19,242	-17.70%	Cumple	adjudicado	42,760	82.89%	Requiere Desglose	Precio Alto
432	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético metro lineal metro lineal	44,660	44,660	24,563	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	51,315	14.90%	Cumple	---
433	72131601-002	Mano de obra - pintura de canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético metro lineal metro lineal	18,164	18,164	9,991	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	36,328	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
434	72131601-012	Pintura limpieza de ladrillo visto con acido muriatico	40,220	40,220	22,121	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	80,440	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
435	72131601-002	Mano de obra - limpieza de ladrillo visto con acido muriatico	16,388	16,388	9,014	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	32,776	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
436	72131601-012	Pintura limpieza de piedra con acido muriatico	32,300	32,300	17,765	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	64,600	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
437	72131601-002	Mano de obra - limpieza de piedra con acido muriaticometros	13,220	13,220	7,271	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	26,440	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
438	72131601-012	Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona	32,300	32,300	17,765	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	64,600	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
439	72131601-002	Mano de obra - tratamiento de ladrillo visto con silicona	13,220	13,220	7,271	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	26,440	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
440	72131601-012	Pintura sintetica de techo metalico c/ chapas	56,900	56,900	31,295	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	113,800	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
441	72131601-002	Mano de obra - sintetica de techo metalico c/ chapas	23,060	23,060	12,683	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	46,120	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
442	72131601-012	Pintura de piso con oxido rojo	40,340	40,340	22,187	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	80,680	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
443	72131601-002	Mano de obra - pintura de piso con oxido rojo	16,436	16,436	9,040	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	32,872	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
444	72131601-012	Pintura de piso acrilica polideportiva	111,620	111,620	61,391	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	223,240	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
445	72131601-002	Mano de obra - pintura de piso acrilica polideportiva	44,948	44,948	24,722	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	89,896	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
446	72131601-012	Pintura de literas al latex con color	42,800	42,800	23,540	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	85,600	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
447	72131601-002	Mano de obra - pintura de literas al latex con color	17,420	17,420	9,581	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	34,840	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
448	72131601-012	Pintura de piso / parde epoxi	103,460	103,460	56,903	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	206,920	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
449	72131601-002	Mano de obra - pintura de piso / parde epoxi	41,684	41,684	22,927	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	83,368	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
450	72131601-012	Pintura de barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti oxidado	62,420	62,420	34,331	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	124,840	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
451	72131601-002	Mano de obra - esmalte sintético previo anti oxidado	25,268	25,268	13,898	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	50,536	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
452	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas de pvc/ chapas hojalata con esmalte sintético metro lineal metro lineal										

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO " - ID N° 461957

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad (IVA incluido)	Precio Total	Coin-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
453	72131601-002	Mano de obra - chapas hojalata con esmalte sintético metro lineal metro lineal	25,220	25,220	13,871	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	50,440	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
454	72131601-012	Pintura sintética de estructura metálica para techo	62,300	62,300	34,265	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	124,600	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
455	72131601-002	Mano de obra - pintura sintética de estructura metálica para techo	25,220	25,220	13,871	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	50,440	100.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
456	72131601-012	Pintura sintética previo antioxido de chapa expandida / metal desplegado	61,180	59,180	32,549	-46.80%	Requiere Desglose	adjudicado	118,360	93.46%	Requiere Desglose	Precio Alto
457	72131601-002	Mano de obra - pintura sintética previo antioxido de chapa expandida / metal desplegado	25,972	23,972	13,185	-49.23%	Requiere Desglose	adjudicado	47,944	84.60%	Requiere Desglose	Precio Alto
458	72102602-005	Carpinterías de madera - provision de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	391,220	391,220	215,171	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	430,342	10.00%	Cumple	---
459	72131601-002	Mano de obra - colocacion de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	156,788	156,788	86,234	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	172,467	10.00%	Cumple	---
460	72102602-005	Carpintería de madera cambio de fichas	106,820	106,820	58,751	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	106,820	0.00%	Cumple	---
461	72131601-002	Mano de obra - carpintería de madera cambio de fichas	43,028	43,028	23,666	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	43,028	0.00%	Cumple	---
462	72102602-005	Carpinterías de madera provision de puerta tablero comun de cedro - 0.70 - 0.80 - 0.90 x 2,	1,980,000	1,982,500	1,089,275	-44.99%	Requiere Desglose	adjudicado	1,487,356	-24.88%	Cumple	---
463	72131601-002	Mano de obra - colocacion de puerta tablero comun de cedro - 0.70 - 0.80 - 0.90 x 2,	794,500	794,500	435,875	-45.14%	Requiere Desglose	adjudicado	595,168	-25.09%	Requiere Desglose	---
464	72102602-005	Carpinterías de madera provision de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0.70 - 0.80 - 0.90 x 2,	2,220,000	2,220,000	1,221,275	-44.99%	Requiere Desglose	adjudicado	1,667,596	-24.88%	Cumple	---
465	72131601-002	Mano de obra - colocacion de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0.70 - 0.80 - 0.90 x 2,	888,000	890,500	488,675	-44.97%	Requiere Desglose	adjudicado	667,264	-24.86%	Cumple	---
466	72102602-005	Carpinterías de madera provision de puerta placa de eucalipto - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 0.90 x 2,	1,260,000	1,262,500	1,134,450	-9.96%	Cumple	adjudicado	946,636	-24.87%	Cumple	---
467	72131601-002	Mano de obra - colocacion de puerta placa de eucalipto - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 0.90 x 2,	506,500	506,500	454,050	-10.36%	Cumple	adjudicado	378,880	-25.20%	Requiere Desglose	---
468	72102602-005	Carpinterías de madera provision de puerta placa de cedro - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 0.90 x 2,	1,110,000	1,112,500	610,775	-44.98%	Requiere Desglose	adjudicado	833,986	-24.87%	Cumple	---
469	72131601-002	Mano de obra - colocacion de puerta placa de cedro - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 0.90 x 2,	446,500	446,500	244,475	-45.25%	Requiere Desglose	adjudicado	333,820	-25.24%	Requiere Desglose	---
470	72102602-005	Carpinterías de madera provision de puerta placa de cedro - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 0.90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	1,638,000	1,638,000	1,474,650	-9.97%	Cumple	adjudicado	1,230,514	-24.88%	Cumple	---
471	72131601-002	Mano de obra - colocacion de puerta placa de cedro - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 0.90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	655,200	657,700	590,130	-9.93%	Cumple	adjudicado	492,431	-24.84%	Cumple	---
472	72102602-005	Carpinterías de madera provision de marco recto de madera de 2x6 para ventana de	722,500	720,500	396,275	-45.15%	Requiere Desglose	adjudicado	541,096	-25.11%	Requiere Desglose	---
473	72131601-002	Mano de obra - colocacion de marco recto de madera de 2x6 para ventana de	288,500	288,500	158,675	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	259,650	-10.00%	Cumple	---
474	72102602-005	Carpinterías de madera provision de ventana de madera de abrir de tres hojas de	1,262,500	1,260,500	693,275	-45.09%	Requiere Desglose	adjudicado	946,636	-25.02%	Requiere Desglose	---
475	72131601-002	Mano de obra - colocacion de ventana de madera de abrir de tres hojas de	504,500	504,500	277,475	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	378,880	-24.90%	Cumple	---
476	72102602-005	Carpinterías de madera ajuste de puertas de madera - incluye provision de cerraduras llave chica	442,180	440,180	242,099	-45.25%	Requiere Desglose	adjudicado	505,767	14.38%	Cumple	---
477	72131601-002	Mano de obra - ajuste de puertas de madera - incluye colocacion de cerraduras llave chica	176,372	176,372	97,005	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	202,652	14.90%	Cumple	---
478	72102602-005	Carpinterías de madera provision de contramarco de madera metro lineal metro lineal	59,180	59,180	53,262	-10.00%	Cumple	adjudicado	67,998	14.90%	Cumple	---
479	72131601-002	Mano de obra - colocacion de contramarco de madera metro lineal metro lineal	23,972	23,972	21,575	-10.00%	Cumple	adjudicado	27,544	14.90%	Cumple	---
480	72102602-005	Carpintería de madera provision de ventana de madera de cedro de abrir tipo lisa - Incluye fichas de 5 agujeros reforzadas y pasadores medianos	781,220	781,220	469,007	-39.96%	Requiere Desglose	adjudicado	640,408	-18.02%	Cumple	---
481	72131601-002	Mano de obra - colocacion de ventana de madera de cedro de abrir tipo lisa - Incluye fichas de 5 agujeros reforzadas y pasadores medianos	312,488	340,896	187,768	-39.91%	Requiere Desglose	adjudicado	256,389	-17.95%	Cumple	---
482	72102602-007	Mamparas - remodelacion de paños ciegos de yeso	200,780	200,780	110,429	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	261,014	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
483	72131601-002	Mano de obra - desmonte de paños ciegos de yeso	80,612	80,612	44,337	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	104,796	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
484	72102602-007	Mamparas - remodelacion de paños ciegos de melamina	172,420	170,420	93,731	-45.64%	Requiere Desglose	adjudicado	221,546	28.49%	Requiere Desglose	Precio Alto
485	72131601-002	Mano de obra - desmonte de paños ciegos de melamina	68,468	68,468	37,658	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	89,009	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
486	72102602-007	Mamparas - remodelacion de puertas de mamparas	270,740	270,740	148,907	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	351,962	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
487	72131601-002	Mano de obra - desmonte de puertas de mamparas	108,596	108,596	59,728	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	141,175	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
488	72102602-007	Mamparas remodelacion de puerta de mampara de placa de yeso	331,820	331,820	182,501	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	431,366	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
489	72131601-002	Mano de obra - desmonte de puerta de mampara de placa de yeso	133,028	133,028	73,166	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	172,937	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
490	72102602-007	Mamparas mampara ciega de eucatex - provision	292,460	292,460	160,853	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	380,198	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
491	72131601-002	Mano de obra - mamparas mampara ciega de eucatex - colocacion	119,284	117,284	64,507	-45.92%	Requiere Desglose	adjudicado	152,470	27.82%	Requiere Desglose	Precio Alto
492	72102602-007	Mamparas mampara vidriada de eucatex - provision	379,460	379,460	208,703	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	493,298	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
493	72131601-002	Mano de obra - mamparas mampara vidriada de eucatex - colocacion	154,084	152,084	83,647	-45.71%	Requiere Desglose	adjudicado	197,710	28.31%	Requiere Desglose	Precio Alto
494	72102602-007	Mamparas puerta de eucatex con cerraduras - provision	385,340	385,340	211,937	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	500,942	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
495	72131601-002	Mano de obra - mamparas puerta de eucatex con cerraduras - colocacion	154,436	154,436	84,940	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	200,767	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
496	72102602-007	Mamparas puerta de melamina con cerraduras - provision	987,020	987,020	542,861	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,283,126	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
497	72131601-002	Mano de obra - puerta de melamina con cerraduras - colocacion	395,108	395,108	217,310	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	513,641	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
498	72102602-007	Mamparas tabique de yeso acartonado de	326,040	275,880	165,803	-49.15%	Requiere Desglose	adjudicado	391,898	20.20%	Requiere Desglose	Precio Alto
499	72131601-002	Mano de obra - tabique de yeso acartonado de	130,416	110,352	66,487	-49.02%	Requiere Desglose	adjudicado	157,150	20.50%	Requiere Desglose	Precio Alto
500	72102602-007	Mamparas tabique de yeso acartonado	213,220	213,220	116,171	-45.52%	Requiere Desglose	adjudicado	274,586	28.78%	Requiere Desglose	Precio Alto
501	72131601-002	Mano de obra - tabique de yeso acartonado	86,788	84,788	46,634	-46.27%	Requiere Desglose	adjudicado	110,225	27.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
502	72102602-007	Mamparas tabique de yeso acartonado 2 caras con estructura metálica - provision	249,220	249,220	135,971	-45.44%	Requiere Desglose	adjudicado	321,386	28.96%	Requiere Desglose	Precio Alto
503	72131601-002	Mano de obra - tabique de yeso acartonado 2 caras con estructura metálica - colocacion	101,188	99,188	54,554	-46.09%	Requiere Desglose	adjudicado	128,945	27.43%	Requiere Desglose	Precio Alto
504	72102602-007	Mamparas placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm - provision	192,940	192,940	116,039	-39.86%	Requiere Desglose	adjudicado	274,274	42.16%	Requiere Desglose	Precio Alto
505	72131601-002	Mano de obra - placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm - colocacion	77,176	84,192	46,581	-39.64%	Requiere Desglose	adjudicado	110,100	42.66%	Requiere Desglose	Precio Alto
506	72102602-007	Mamparas placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm - provision	199,650	199,650	120,065	-39.86%	Requiere Desglose	adjudicado	283,790	42.14%	Requiere Desglose	Precio Alto
507	72131601-002	Mano de obra - placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm - colocacion	87,120	87,120	48,191	-44.68%	Requiere Desglose	adjudicado	113,906	30.75%	Requiere Desglose	Precio Alto
508	72102602-007	Mamparas puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. medida de la puerta: 0.70 x 2	355,440	385,060	195,767	-44.92%	Requiere Desglose	adjudicado	462,722	30.18%	Requiere Desglose	Precio Alto
509	72131601-002	Mano de obra - puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. medida de la puerta: 0.70 x 2	142,176	154,024	78,472	-44.81%	Requiere Desglose	adjudicado	185,479	30.46%	Requiere Desglose	Precio Alto

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO " - ID N° 461957

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad (IVA incluido)	Precio Total	Coin-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
510	72102602-007	Mamparas puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. medida de la puerta: 0.80 x 2	444,360	444,360	244,673	-44.94%	Requiere Desglose	adjudicado	578,318	30.15%	Requiere Desglose	Precio Alto
511	72131601-002	Mano de obra - puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. medida de la puerta: 0.80 x 2	177,744	177,744	98,035	-44.84%	Requiere Desglose	adjudicado	231,718	30.37%	Requiere Desglose	Precio Alto
512	72102602-007	Mamparas cerradura llave chica en puerta - colocación	271,340	271,340	149,237	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	352,742	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
513	72131601-002	Mano de obra - cerradura llave chica en puerta - colocación	108,836	108,836	59,860	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	141,487	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
514	72102602-007	Mamparas cerradura llave grande de dos paletas en puerta - provisión	294,980	294,980	162,239	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	383,474	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
515	72131601-002	Mano de obra - cerradura llave grande de dos paletas en puerta - colocación	118,292	118,292	65,061	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	153,780	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
516	72102602-007	Mamparas cerradura doble traba para puertas - provisión	342,860	342,860	188,573	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	445,718	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
517	72131601-002	Mano de obra - cerradura doble traba para puertas - colocación	137,444	137,444	75,595	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	178,678	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
518	72102602-005	Carpinterías de hierro ventana	1,050,720	1,050,720	578,171	-44.97%	Requiere Desglose	adjudicado	789,467	-24.86%	Cumple	---
519	72131601-002	Mano de obra - ventana	420,288	420,288	231,434	-44.93%	Requiere Desglose	adjudicado	316,012	-24.81%	Cumple	---
520	72102602-005	Carpinterías de hierro ventana	907,500	900,000	544,775	-39.97%	Requiere Desglose	adjudicado	743,866	-18.03%	Cumple	---
521	72131601-002	Mano de obra - ventana	396,000	396,000	218,075	-44.93%	Requiere Desglose	adjudicado	297,772	-24.81%	Cumple	---
522	72102602-005	Carpinterías de hierro ventana	1,146,000	1,146,000	630,575	-44.98%	Requiere Desglose	adjudicado	861,022	-24.87%	Cumple	---
523	72131601-002	Mano de obra - ventana	458,400	460,900	252,395	-44.94%	Requiere Desglose	adjudicado	344,634	-24.82%	Cumple	---
524	72102602-005	Carpinterías de hierro ventana	962,500	1,050,000	577,775	-39.97%	Requiere Desglose	adjudicado	788,926	-18.03%	Cumple	---
525	72131601-002	Mano de obra - ventana	385,000	420,000	231,275	-39.93%	Requiere Desglose	adjudicado	315,796	-17.98%	Cumple	---
526	72102602-005	Carpinterías de hierro ventana corrediza de chapa doblada n° 22 - incluye guía de chapa doblada, pintura antioxido - provisión	940,940	1,026,480	564,839	-39.97%	Requiere Desglose	adjudicado	771,262	-18.03%	Cumple	---
527	72131601-002	Mano de obra - ventana corrediza de chapa doblada n° 22 - incluye guía de chapa doblada, pintura antioxido - colocación	410,592	410,592	226,101	-44.93%	Requiere Desglose	adjudicado	308,731	-24.81%	Cumple	---
528	72102602-005	Carpinterías de hierro ventana	1,038,000	1,038,000	571,175	-44.97%	Requiere Desglose	adjudicado	779,914	-24.86%	Cumple	---
529	72131601-002	Mano de obra - ventana	415,200	417,700	228,635	-44.93%	Requiere Desglose	adjudicado	312,191	-24.81%	Cumple	---
530	72102602-005	Carpinterías de hierro ventana tipo balancin - provisión	430,420	428,420	235,631	-45.26%	Requiere Desglose	adjudicado	321,744	-25.25%	Requiere Desglose	---
531	72131601-002	Mano de obra - ventana tipo balancin - colocación	171,668	171,668	94,418	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	128,923	-24.90%	Cumple	---
532	72102602-005	Carpinterías de hierro puerta ciega de chapa doblada n° 20 ambos lados con mirilla - 0.90 x 2.	2,340,000	2,340,000	1,287,275	-44.99%	Requiere Desglose	adjudicado	1,757,716	-24.88%	Cumple	---
533	72131601-002	Mano de obra - puerta ciega de chapa doblada n° 20 ambos lados con mirilla - 0.90 x 2.	936,000	936,000	515,075	-44.97%	Requiere Desglose	adjudicado	703,312	-24.86%	Cumple	---
534	72102602-005	Carpinterías de hierro puerta ciega de chapa doblada n° 20 ambos lados con mirilla - 0.90 x 2.	2,665,000	2,255,000	1,353,275	-49.22%	Requiere Desglose	adjudicado	1,847,836	-30.66%	Requiere Desglose	---
535	72131601-002	Mano de obra - puerta ciega de chapa doblada n° 20 ambos lados con mirilla - 0.90 x 2.	1,066,000	902,000	541,475	-49.20%	Requiere Desglose	adjudicado	739,360	-30.64%	Requiere Desglose	---
536	72102602-005	Carpinterías de hierro puerta chapa doblada n° 22 - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 0.90 x	1,820,500	1,986,000	1,092,575	-39.98%	Requiere Desglose	adjudicado	1,491,862	-18.05%	Cumple	---
537	72131601-002	Mano de obra - puerta chapa doblada n° 22 - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 0.90 x	794,400	794,400	437,195	-44.97%	Requiere Desglose	adjudicado	596,970	-24.85%	Cumple	---
538	72102602-005	Carpinterías de hierro puerta chapa doblada n° 22 de 0.60 -0.70 - 0.80 - 0.90 x	1,666,830	1,818,360	1,000,373	-39.98%	Requiere Desglose	adjudicado	1,365,964	-18.05%	Cumple	---
539	72131601-002	Mano de obra - puerta chapa doblada n° 22 de 0.60 -0.70 - 0.80 - 0.90 x	727,344	727,344	400,315	-44.96%	Requiere Desglose	adjudicado	546,611	-24.85%	Cumple	---
540	72102602-005	Carpinterías de hierro puerta chapa doblada n° 22 de 0.60 -0.70 - 0.80 - 0.90 x 2.	1,860,000	1,860,000	1,023,275	-44.99%	Requiere Desglose	adjudicado	1,397,236	-24.88%	Cumple	---
541	72131601-002	Mano de obra - puerta chapa doblada n° 22 de 0.60 -0.70 - 0.80 - 0.90 x 2.	744,000	746,500	409,475	-44.96%	Requiere Desglose	adjudicado	559,120	-24.85%	Cumple	---
542	72102602-005	Carpinterías de hierro reja de	2,255,000	2,460,000	1,353,275	-39.99%	Requiere Desglose	adjudicado	1,847,836	-18.06%	Cumple	---
543	72131601-002	Mano de obra - reja de	902,000	984,000	541,475	-39.97%	Requiere Desglose	adjudicado	739,360	-18.03%	Cumple	---
544	72102602-005	Carpinterías de hierro reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con	2,777,500	2,777,500	1,666,775	-39.99%	Requiere Desglose	adjudicado	909,150	-67.27%	Requiere Desglose	---
545	72131601-002	Mano de obra - reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con	1,111,000	1,212,000	666,875	-39.98%	Requiere Desglose	adjudicado	910,588	-18.04%	Cumple	---
546	72102602-005	Carpinterías de hierro reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2.	3,795,000	3,795,000	2,277,275	-39.99%	Requiere Desglose	adjudicado	1,242,150	-67.27%	Requiere Desglose	---
547	72131601-002	Mano de obra - reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2.	1,518,000	1,656,000	911,075	-39.98%	Requiere Desglose	adjudicado	1,244,032	-18.05%	Cumple	---
548	72102602-005	Carpinterías de hierro reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con	1,650,000	1,800,000	990,275	-39.98%	Requiere Desglose	adjudicado	1,352,176	-18.05%	Cumple	---
549	72131601-002	Mano de obra - reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con	720,000	720,000	396,275	-44.96%	Requiere Desglose	adjudicado	541,096	-24.85%	Cumple	---
550	72102602-005	Carpinterías de hierro provisión de reja estructura planchuela	6,660,000	6,660,000	3,250,000	-51.20%	Requiere Desglose	adjudicado	1,998,150	-70.00%	Requiere Desglose	---
551	72131601-002	Mano de obra - reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con	2,664,000	2,664,000	1,465,475	-44.99%	Requiere Desglose	adjudicado	799,350	-69.99%	Requiere Desglose	---
552	72102602-005	Carpinterías de hierro reja de hierro -	1,500,500	1,500,500	825,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,126,876	-24.90%	Cumple	---
553	72131601-002	Mano de obra - reja de hierro -	600,500	600,500	330,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	450,976	-24.90%	Cumple	---
554	72102602-005	Carpinterías de hierro reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de	1,038,000	1,040,500	571,175	-44.97%	Requiere Desglose	adjudicado	779,914	-24.86%	Cumple	---
555	72131601-002	Mano de obra - reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de	417,700	417,700	228,635	-45.26%	Requiere Desglose	adjudicado	312,191	-25.26%	Requiere Desglose	---
556	72102602-005	Carpinterías de hierro provisión de reja estructura planchuela	930,000	932,500	511,775	-44.97%	Requiere Desglose	adjudicado	698,806	-24.86%	Cumple	---
557	72131601-002	Mano de obra - colocación de reja estructura planchuela	374,500	374,500	204,875	-45.29%	Requiere Desglose	adjudicado	279,748	-25.30%	Requiere Desglose	---
558	72102602-005	Carpinterías de hierro baranda caño de 20 sobre mampostería lt.: 0.90 mts incluye mampostería y fijaciones - provisión metro lineal metro lineal	540,000	540,000	297,275	-44.95%	Requiere Desglose	adjudicado	486,450	-9.92%	Cumple	---
559	72131601-002	Mano de obra - baranda caño de 20 sobre mampostería lt.: 0.90 mts incluye mampostería y fijaciones - colocación metro lineal metro lineal	216,000	218,500	119,075	-44.87%	Requiere Desglose	adjudicado	194,850	-9.79%	Cumple	---
560	72102602-005	Carpinterías de hierro baranda metálica de caños sencilla para escalera atl.: 0.90 mts - provisión metro lineal metro lineal	555,700	555,700	304,535	-45.20%	Requiere Desglose	adjudicado	498,330	-10.32%	Cumple	---
561	72131601-002	Mano de obra - baranda metálica de caños sencilla para escalera atl.: 0.90 mts - colocación metro lineal metro lineal	223,780	221,780	121,979	-45.49%	Requiere Desglose	adjudicado	199,602	-10.80%	Cumple	---
562	72102602-005	Carpinterías de hierro provisión de escalera metálica - ancho.:	4,622,500	4,620,500	2,500,000	-45.92%	Requiere Desglose	adjudicado	1,386,150	-70.01%	Requiere Desglose	---
563	72131601-002	Mano de obra - colocación de escalera metálica - ancho.:	1,848,500	1,848,500	1,016,675	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,388,224	-24.90%	Cumple	---
564	72102602-005	Carpinterías de hierro desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puertas existentes	1,142,500	1,142,500	627,275	-45.10%	Requiere Desglose	adjudicado	1,140,500	-0.18%	Cumple	---
565	72102602-005	Carpinterías de hierro desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de ventanas existentes	1,142,500	1,142,500	627,275	-45.10%	Requiere Desglose	adjudicado	1,140,500	-0.18%	Cumple	---
566	72102602-005	Carpinterías de hierro estructura metálica en perfil doble t - fabricación metro lineal metro lineal	872,500	870,500	478,775	-45.13%	Requiere Desglose	adjudicado	653,746	-25.07%	Requiere Desglose	---
567	72131601-002	Mano de obra - estructura metálica en perfil doble t - montaje metro lineal metro lineal	348,500	348,500	191,675	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	261,724	-24.90%	Cumple	---
568	72102602-005	Varios provision de porton para uso vehicular	4,620,500	4,620,500	2,500,000	-45.89%	Requiere Desglose	adjudicado	1,386,150	-70.00%	Requiere Desglose	---
569	72131601-002	Mano de obra - colocación de porton para uso vehicular	1,848,500	1,848,500	1,016,675	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,388,224	-24.90%	Cumple	---

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO " - ID N° 461957

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad (IVA incluido)	Precio Total	Coin-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
570	72102602-005	Carpintería de hierro provisión de escalera metálica recta metro lineal metro lineal	2,340,500	2,340,500	1,287,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,757,716	-24.90%	Cumple	---
571	72131601-002	Mano de obra - colocación de escalera metálica recta metro lineal metro lineal	936,500	936,500	515,075	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	703,312	-24.90%	Cumple	---
572	72102602-005	Carpintería de hierro provisión de escalera caracol metálica metro lineal metro lineal	3,420,500	3,420,500	1,881,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,026,150	-70.00%	Requiere Desglose	---
573	72131601-002	Mano de obra - colocación de escalera caracol metálica metro lineal metro lineal	1,368,500	1,368,500	752,675	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,027,744	-24.90%	Cumple	---
574	72102602-005	Carpintería de hierro provisión de pasarela metálica metro lineal metro lineal	2,940,500	2,940,500	1,617,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	882,150	-70.00%	Requiere Desglose	---
575	72131601-002	Mano de obra - colocación de pasarela metálica metro lineal metro lineal	1,176,500	1,176,500	647,075	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	883,552	-24.90%	Cumple	---
576	72101601-999	Techos provision de chapas galvanizadas n° 24 sobre estructura existente	464,500	464,500	254,375	-45.24%	Requiere Desglose	adjudicado	531,413	14.41%	Cumple	---
577	72131601-002	Mano de obra - colocacion de chapas galvanizadas n° 24 sobre estructura existente	187,300	187,300	101,915	-45.59%	Requiere Desglose	adjudicado	212,910	13.67%	Cumple	---
578	72101601-999	Carpinterías de hierro cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior en puerta metálica ciega - provisión	669,220	669,220	366,971	-45.16%	Requiere Desglose	adjudicado	766,636	14.56%	Cumple	---
579	72131601-002	Mano de obra - doble traba con picaporte solo al exterior en puerta metálica ciega - colocación	269,188	267,188	146,954	-45.41%	Requiere Desglose	adjudicado	307,000	14.05%	Cumple	---
580	72101601-999	Carpinterías de hierro cerradura eléctrica doble traba, colocado y funcionando con circuitos independientes - provisión	1,740,000	1,742,500	957,275	-44.98%	Requiere Desglose	adjudicado	1,307,116	-24.88%	Cumple	---
581	72131601-002	Mano de obra - cerradura eléctrica doble traba, colocado y funcionando con circuitos independientes - colocación	698,500	698,500	383,075	-45.16%	Requiere Desglose	adjudicado	523,072	-25.11%	Requiere Desglose	---
582	72101601-999	Techos provision de chapas galvanizadas n° 26 sobre estructura existente	392,500	392,500	214,775	-45.28%	Requiere Desglose	adjudicado	448,685	14.31%	Cumple	---
583	72131601-002	Mano de obra - colocación de chapas galvanizadas n° 26 sobre estructura existente	158,500	158,500	86,075	-45.69%	Requiere Desglose	adjudicado	179,819	13.45%	Cumple	---
584	72101601-999	Techos provision de chapas zincalum n°26 galvanizadas	416,500	414,500	227,975	-45.26%	Requiere Desglose	adjudicado	476,261	14.35%	Cumple	---
585	72131601-002	Mano de obra - colocacion de chapas zincalum n°26 galvanizadas	168,100	166,100	91,355	-45.65%	Requiere Desglose	adjudicado	190,849	13.53%	Cumple	---
586	72101601-999	Techos provision de chapas zincalum n°26 pre pintadas	404,500	402,500	221,375	-45.27%	Requiere Desglose	adjudicado	462,473	14.33%	Cumple	---
587	72131601-002	Mano de obra - colocacion de chapas zincalum n°26 pre pintadas	163,300	161,300	88,715	-45.67%	Requiere Desglose	adjudicado	185,334	13.49%	Cumple	---
588	72101601-999	Techos provision de chapas de policarbonato de 4mm	400,100	400,100	220,055	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	459,715	14.90%	Cumple	---
589	72131601-002	Mano de obra - colocacion de chapas de policarbonato de 4mm	162,340	160,340	88,187	-45.68%	Requiere Desglose	adjudicado	184,231	14.90%	Cumple	---
590	72101601-999	Techos provision de chapas de policarbonato de 6mm	786,500	786,500	432,575	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	903,689	14.90%	Cumple	---
591	72131601-002	Mano de obra - colocacion de chapas de policarbonato de 6mm	316,900	314,900	173,195	-45.35%	Requiere Desglose	adjudicado	361,821	14.18%	Cumple	---
592	72101601-999	Techos provision de chapas translucidas sobre estructura existente	416,500	414,500	227,975	-45.26%	Requiere Desglose	adjudicado	476,261	14.35%	Cumple	---
593	72131601-002	Mano de obra - colocacion de chapas translucidas sobre estructura existente	168,100	166,100	91,355	-45.65%	Requiere Desglose	adjudicado	190,849	13.53%	Cumple	---
594	72101601-999	Techos provision de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	380,500	380,500	208,175	-45.29%	Requiere Desglose	adjudicado	434,897	14.30%	Cumple	---
595	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	153,700	153,700	83,435	-45.72%	Requiere Desglose	adjudicado	174,304	13.41%	Cumple	---
596	72101601-999	Techos provision de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	393,700	393,700	215,435	-45.28%	Requiere Desglose	adjudicado	450,064	14.32%	Cumple	---
597	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	158,980	158,980	86,339	-45.69%	Requiere Desglose	adjudicado	180,371	13.46%	Cumple	---
598	72101601-999	Techos provision de tejas españolas sobre tejuelon existente	254,500	252,500	138,875	-45.43%	Requiere Desglose	adjudicado	290,123	14.00%	Cumple	---
599	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tejas españolas sobre tejuelon existente	101,300	101,300	55,715	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	116,394	14.90%	Cumple	---
600	72101601-999	Techos povisión de tejas españolas sobre tejuelon con tirantes de caño metalicos - incluye aislante termico y aislapoi	450,000	450,000	247,775	-44.94%	Requiere Desglose	adjudicado	517,625	15.03%	Requiere Desglose	Precio Alto
601	72131601-002	Mano de obra - colocación de tejas españolas sobre tejuelon con tirantes de caño metalicos - incluye aislante termico y aislapoi	165,000	180,000	99,275	-39.83%	Requiere Desglose	adjudicado	207,395	25.69%	Requiere Desglose	Precio Alto
602	72101601-999	Techos provision de liston de borde de	43,220	43,220	23,771	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	49,660	14.90%	Cumple	---
603	72131601-002	Mano de obra - colocacion de liston de borde de	17,588	17,588	9,674	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	20,209	14.90%	Cumple	---
604	72101601-999	Techos provision de aislante termico con	91,220	91,220	50,171	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	104,812	14.90%	Cumple	---
605	72131601-002	Mano de obra - colocacion de aislante termico con	28,933	28,933	15,914	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	33,245	14.90%	Cumple	---
606	72101601-999	Techos provision de aislante termico con	106,540	104,540	57,497	-46.03%	Requiere Desglose	adjudicado	120,117	12.74%	Cumple	---
607	72131601-002	Mano de obra - colocacion de aislante termico con	42,116	42,116	23,164	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	48,392	14.90%	Cumple	---
608	72101601-999	Techos provision de aislante termico con doble aluminio 5 mm	97,580	97,580	53,669	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	112,120	14.90%	Cumple	---
609	72131601-002	Mano de obra - colocacion de aislante termico con doble aluminio 5 mm	39,332	39,332	21,633	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	45,193	14.90%	Cumple	---
610	72101601-999	Techos provision de aislante termico con doble aluminio	117,100	115,100	63,305	-45.94%	Requiere Desglose	adjudicado	132,250	12.94%	Cumple	---
611	72131601-002	Mano de obra - colocacion de aislante termico con doble aluminio	46,340	46,340	25,487	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	53,245	14.90%	Cumple	---
612	72101601-999	Techos provision de estructura metalica de chapa doblada. incluye pilares, vigas, correas metalicas	270,000	272,500	148,775	-44.90%	Requiere Desglose	adjudicado	310,805	15.11%	Requiere Desglose	Precio Alto
613	72131601-002	Mano de obra - montaje de estructura metalica de chapa doblada. incluye pilares, vigas, correas metalicas	108,000	110,500	59,675	-44.75%	Requiere Desglose	adjudicado	124,667	15.43%	Requiere Desglose	Precio Alto
614	72101601-999	Techo reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas	225,580	223,580	122,969	-45.49%	Requiere Desglose	adjudicado	256,894	13.88%	Cumple	---
615	72131601-002	Mano de obra - reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas	89,732	89,732	49,353	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	103,103	14.90%	Cumple	---
616	72101601-999	Techo sustitucion de tejas averiadas, incluye colocacion de aislapoi sobre tejuelas o tejuelones existentes	73,800	76,300	40,865	-44.63%	Requiere Desglose	adjudicado	96,590	30.88%	Requiere Desglose	Precio Alto
617	8011613-9999	Mano de Obra - Sustitución de tejas y colocación de aislapoi.	16,511	16,511	16,511	0.00%	Cumple	adjudicado	39,026	136.36%	Requiere Desglose	Precio Alto
618	72101601-999	Techo provision de estructura metalica de chapa doblada. incluye vigas, correas metalicas, elementos de sujecion y pintura anti oxido de base	248,380	248,380	149,303	-39.89%	Requiere Desglose	adjudicado	352,898	42.08%	Requiere Desglose	Precio Alto
619	72131601-002	Mano de obra - montaje de estructura metalica de chapa doblada. incluye vigas, correas metalicas, elementos de sujecion y pintura anti oxido de base	99,352	108,384	59,887	-39.72%	Requiere Desglose	adjudicado	141,550	42.47%	Requiere Desglose	Precio Alto
620	72101601-999	Techo provision de estructura metalica de caño c 30x50x	320,710	320,710	163,097	-49.15%	Requiere Desglose	adjudicado	340,725	6.24%	Cumple	---
621	72131601-002	Mano de obra - montaje de estructura metalica de caño c 30x50x	128,284	128,284	65,404	-49.02%	Requiere Desglose	adjudicado	136,635	6.51%	Cumple	---
622	72101603-002	Canaletas y bajadas sustitucion , reparacion de canaletas bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente metro lineal metro lineal	228,540	228,540	116,303	-49.11%	Requiere Desglose	adjudicado	242,968	6.31%	Cumple	---
623	72131601-002	Mano de obra - colocacion de canaletas bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente metro lineal metro lineal	77,352	77,352	46,687	-39.64%	Requiere Desglose	adjudicado	97,532	26.09%	Requiere Desglose	Precio Alto
624	72101603-002	Canaletas y bajadas provision de bajadas de chapa n° 24 metro lineal metro lineal	200,180	200,180	110,099	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	230,007	14.90%	Cumple	---
625	72131601-002	Mano de obra - colocacion de bajadas de chapa n° 24 metro lineal metro lineal	80,372	80,372	44,205	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	92,348	14.90%	Cumple	---

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO " - ID N° 461957

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad (IVA incluido)	Precio Total	Coin-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
626	72101603-002	Canaletas y bajadas provision canaleta aleros de chapa galvanizada n° 24, desarrollo: 33 cm metro lineal metro lineal	177,220	177,220	96,371	-45.62%	Requiere Desglose	adjudicado	201,328	13.60%	Cumple	---
627	72131601-002	Mano de obra - colocacion canaleta aleros de chapa galvanizada n° 24, desarrollo: 33 cm metro lineal metro lineal	70,388	70,388	38,714	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	80,876	14.90%	Cumple	---
628	72101603-002	Canaletas y bajadas provision canaleta aleros de chapa galvanizada n° 24, desarrollo: 50 cm metro lineal metro lineal	188,740	188,740	102,707	-45.58%	Requiere Desglose	adjudicado	214,565	13.68%	Cumple	---
629	72131601-002	Mano de obra - colocacion canaleta aleros de chapa galvanizada n° 24, desarrollo: 50 cm metro lineal metro lineal	74,996	74,996	41,248	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	86,171	14.90%	Cumple	---
630	72101603-002	Canaletas y bajadas provision de canaleta embutida de chapa galvanizada n° 24, desarrollo: 60 cm metro lineal metro lineal	195,100	195,100	106,205	-45.56%	Requiere Desglose	adjudicado	221,872	13.72%	Cumple	---
631	72131601-002	Mano de obra - colocacion de canaleta embutida de chapa galvanizada n° 24, desarrollo: 60 cm metro lineal metro lineal	79,540	77,540	42,647	-46.38%	Requiere Desglose	adjudicado	89,094	12.01%	Cumple	---
632	72101603-002	Canaletas y bajadas provision de canaleta embutida de chapa galvanizada n° 24, desarrollo: 80 cm metro lineal metro lineal	261,460	261,460	142,703	-45.42%	Requiere Desglose	adjudicado	298,120	14.02%	Cumple	---
633	72131601-002	Mano de obra - colocacion de canaleta embutida de chapa galvanizada n° 24, desarrollo: 80 cm metro lineal metro lineal	106,084	104,084	57,247	-46.04%	Requiere Desglose	adjudicado	119,593	12.73%	Cumple	---
634	72101603-002	Canaletas y bajadas provision de canaleta embutida de chapa galvanizada n° 24, desarrollo: 80 cm metro lineal metro lineal	332,980	332,980	182,039	-45.33%	Requiere Desglose	adjudicado	380,297	14.21%	Cumple	---
635	72101603-002	Mano de obra - colocacion de canaleta embutida de chapa galvanizada n° 24, desarrollo: 80 cm metro lineal metro lineal	134,692	134,692	72,981	-45.82%	Requiere Desglose	adjudicado	152,464	13.19%	Cumple	---
636	72101603-002	Canaletas y bajadas provision de bajadas de pvc desarrollo: 80 cm metro lineal metro lineal	108,820	106,820	58,751	-46.01%	Requiere Desglose	adjudicado	122,737	12.79%	Cumple	---
637	72131601-002	Mano de obra - colocacion de bajadas de pvc desarrollo: 80 cm metro lineal metro lineal	43,028	43,028	23,666	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	49,440	14.90%	Cumple	---
638	72101603-002	Canaletas y bajadas provision de bajadas de chapa n° 24 - des.: 33 cm metro lineal metro lineal	116,060	116,060	63,833	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	133,353	14.90%	Cumple	---
639	72131601-002	Mano de obra - colocacion de bajadas de chapa n° 24 - des.: 33 cm metro lineal metro lineal	46,724	46,724	25,699	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	53,686	14.90%	Cumple	---
640	72101603-002	Canaletas y bajadas provision de bajadas de chapa n° 24 - des.: 40 cm metro lineal metro lineal	189,620	189,620	104,291	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	217,874	14.90%	Cumple	---
641	72131601-002	Mano de obra - colocacion de bajadas de chapa n° 24 - des.: 40 cm metro lineal metro lineal	76,148	76,148	41,882	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	87,495	14.90%	Cumple	---
642	72101603-002	Canaletas y bajadas provision de bajadas de chapa n° 24 - des.: 50 cm metro lineal metro lineal	202,700	202,700	111,485	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	232,903	14.90%	Cumple	---
643	72131601-002	Mano de obra - colocacion de bajadas de chapa n° 24 - des.: 50 cm metro lineal metro lineal	81,380	81,380	44,759	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	93,506	14.90%	Cumple	---
644	72101601-999	Parasoles provision de parasoles nuevos metalicos de chapas n° 24 plegadas 3,00x0,70 desarrollo: 80 cm metro lineal metro lineal	1,040,680	1,038,680	571,274	-45.11%	Requiere Desglose	adjudicado	780,049	-25.04%	Requiere Desglose	---
645	72131601-002	Mano de obra - desmonte y colocacion de parasoles nuevos metalicos de chapas n° 24 plegadas 3,00x0,70 desarrollo: 80 cm metro lineal metro lineal	417,772	415,772	228,675	-45.26%	Requiere Desglose	adjudicado	312,245	-25.26%	Requiere Desglose	---
646	72101601-999	Parasoles reposicion de parasoles metalicos (hojas) de chapas n° 24 plegadas desarrollo: 80 cm metro lineal metro lineal	537,460	537,460	294,503	-45.20%	Requiere Desglose	adjudicado	402,131	-25.18%	Requiere Desglose	---
647	72131601-002	Mano de obra - parasoles reparacion de parasoles metalicos (hojas) de chapas n° 24 plegadas desarrollo: 80 cm metro lineal metro lineal	216,484	216,484	117,967	-45.51%	Requiere Desglose	adjudicado	161,078	-25.59%	Requiere Desglose	---
648	72102304-007	Instalacion sanitaria desague cloacal instalacion nueva de desague cloacal para baño completo - incluye cañeria de pvc blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta desarrollo: 80 cm metro lineal metro lineal	4,800,000	5,200,000	4,320,450	-9.99%	Cumple	adjudicado	4,320,450	-9.99%	Cumple	---
649	72131601-002	Mano de obra - desague cloacal instalacion nueva de desague cloacal para baño completo - incluye cañeria de pvc blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta desarrollo: 80 cm metro lineal metro lineal	2,080,000	2,080,000	1,728,450	-16.90%	Cumple	adjudicado	1,728,450	-16.90%	Cumple	---
650	72102304-007	Instalacion sanitaria desague cloacal instalacion nueva de desague cloacal para piletta de cocina / piletta de lavar / lavarropas hasta el primer registro o bajada - incluye sifon de plastico tapa roscadle desarrollo: 80 cm metro lineal metro lineal	978,380	827,860	496,991	-49.20%	Requiere Desglose	adjudicado	1,174,706	20.07%	Requiere Desglose	Precio Alto
651	72131601-002	Mano de obra - desague cloacal instalacion nueva de desague cloacal para piletta de cocina / piletta de lavar / lavarropas hasta el primer registro o bajada - incluye sifon de plastico tapa roscadle desarrollo: 80 cm metro lineal metro lineal	391,352	331,144	198,962	-49.16%	Requiere Desglose	adjudicado	470,273	20.17%	Requiere Desglose	Precio Alto
652	72102304-007	Instalación sanitaria desague cloacal instalación nueva de desague cloacal para lavatorio hasta rejilla de piso sifonada o el primer registro o bajada - incluye cañerías, accesorios, sifon de goma de 40 mm y macizado desarrollo: 80 cm metro lineal metro lineal	624,260	624,260	519,066	-16.85%	Cumple	adjudicado	749,762	20.10%	Requiere Desglose	Precio Alto
653	72131601-002	Mano de obra - desague cloacal instalación nueva de desague cloacal para lavatorio hasta rejilla de piso sifonada o el primer registro o bajada - incluye cañerías, accesorios, sifon de goma de 40 mm y macizado desarrollo: 80 cm metro lineal metro lineal	249,704	249,704	207,897	-16.74%	Cumple	adjudicado	300,295	20.26%	Requiere Desglose	Precio Alto
654	72102304-007	Instalacion sanitaria desague cloacal desmonte y recolocacion de inodoro - mantenimiento desarrollo: 80 cm metro lineal metro lineal	345,100	343,100	188,705	-45.32%	Requiere Desglose	adjudicado	446,030	29.25%	Requiere Desglose	Precio Alto
655	8011613-9999	Mano de Obra - Desmonte y recolocacion de inodoro desarrollo: 80 cm metro lineal metro lineal	137,540	137,540	75,647	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	178,802	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
656	72102304-007	Instalacion sanitaria desague cloacal desmonte y recolocacion de lavatorio - mantenimiento desarrollo: 80 cm metro lineal metro lineal	344,860	342,860	188,573	-45.32%	Requiere Desglose	adjudicado	445,718	29.25%	Requiere Desglose	Precio Alto
657	8011613-9999	Mano de Obra - Desmonte y recolocacion de lavatorio desarrollo: 80 cm metro lineal metro lineal	137,444	137,444	75,595	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	178,678	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
658	72102304-007	Instalacion sanitaria desague cloacal provision de cañeria pvc para desagues de 40 mm - incluye accesorios, macizado y material de asiento metro lineal metro lineal	95,400	95,400	86,310	-9.53%	Cumple	adjudicado	124,670	30.68%	Requiere Desglose	Precio Alto
659	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cañeria pvc para desagues de 40 mm metro lineal metro lineal	38,660	38,660	34,794	-10.00%	Cumple	adjudicado	50,258	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
660	72102304-007	Instalacion sanitaria desague cloacal provision de cañeria pvc para desagues de 50 mm - incluye accesorios, macizado y material de asiento metro lineal metro lineal	103,800	103,800	93,870	-9.57%	Cumple	adjudicado	135,590	30.63%	Requiere Desglose	Precio Alto
661	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cañeria pvc para desagues de 50 mm metro lineal metro lineal	42,020	42,020	37,818	-10.00%	Cumple	adjudicado	54,626	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
662	72102304-007	Instalacion sanitaria desague cloacal provision de cañeria pvc para desagues de 75 mm - incluye accesorios, macizado y material de asiento metro lineal metro lineal	119,130	129,960	117,414	-1.44%	Cumple	adjudicado	169,598	42.36%	Requiere Desglose	Precio Alto
663	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cañeria pvc para desagues de 75 mm metro lineal metro lineal	52,484	52,484	47,236	-10.00%	Cumple	adjudicado	68,230	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
664	72102304-007	Instalacion sanitaria desague cloacal provision de cañeria pvc para desagues de 75 mm metro lineal metro lineal	145,200	158,400	143,010	-1.51%	Cumple	adjudicado	206,570	42.27%	Requiere Desglose	Precio Alto
665	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cañeria pvc para desagues de 75 mm metro lineal metro lineal	63,860	63,860	57,474	-10.00%	Cumple	adjudicado	83,018	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
666	72102304-007	Instalacion sanitaria desague cloacal provision de cañeria pvc para desagues de 75 mm metro lineal metro lineal	170,720	186,240	102,707	-39.84%	Requiere Desglose	adjudicado	242,762	42.20%	Requiere Desglose	Precio Alto
667	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cañeria pvc para desagues de 75 mm metro lineal metro lineal	74,996	74,996	41,248	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	97,495	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
668	72102304-007	Instalacion sanitaria desague cloacal provision de cañeria pvc para desagues de 200 mm - incluye accesorios, macizado y material de asiento metro lineal metro lineal	247,610	270,120	148,841	-39.89%	Requiere Desglose	adjudicado	351,806	42.08%	Requiere Desglose	Precio Alto
669	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cañeria pvc para desagues de 200 mm metro lineal metro lineal	108,548	108,548	59,702	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	141,113	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
670	72102304-007	Instalacion sanitaria desague cloacal provision de cañeria pvc para desagues de 200 mm metro lineal metro lineal	138,050	150,600	83,105	-39.80%	Requiere Desglose	adjudicado	196,430	42.29%	Requiere Desglose	Precio Alto
671	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cañeria pvc para desagues de 200 mm metro lineal metro lineal	60,740	60,740	33,407	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	78,962	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO" - ID N° 461957

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad (IVA incluido)	Precio Total	Coin-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
672	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal provision de cañería pvc para desagües de	168,630	183,960	101,453	-39.84%	Requiere Desglose	adjudicado	239,798	42.20%	Requiere Desglose	Precio Alto
673	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cañería pvc para desagües de	74,084	74,084	40,747	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	96,310	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
674	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal provision de cañería pvc para desagües de 200 mm sr - incluye accesorios, macizado y material de asiento metro lineal metro lineal	225,830	246,360	135,773	-39.88%	Requiere Desglose	adjudicado	320,918	42.11%	Requiere Desglose	Precio Alto
675	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cañería pvc para desagües de 200 mm sr metro lineal metro lineal	99,044	99,044	54,475	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	128,758	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
676	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal construccion de registro de 20 x 20 con tapa de h° a°	233,380	231,380	127,259	-45.47%	Requiere Desglose	adjudicado	300,794	28.89%	Requiere Desglose	Precio Alto
677	72131601-002	Mano de obra - construccion de registro de 20 x 20 con tapa de h° a°	92,852	92,852	51,069	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	120,708	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
678	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal construccion de registro de 30 x 30 con tapa de h° a°	305,020	303,020	166,661	-45.36%	Requiere Desglose	adjudicado	393,926	29.15%	Requiere Desglose	Precio Alto
679	72131601-002	Mano de obra - construccion de registro de 30 x 30 con tapa de h° a°	121,508	121,508	66,830	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	157,961	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
680	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal construccion de camara de inspeccion 40 x 40 cm interior revocado con tapa de h° a°	900,000	902,500	810,450	-9.95%	Cumple	adjudicado	1,170,650	30.07%	Requiere Desglose	Precio Alto
681	72131601-002	Mano de obra - construccion de camara de inspeccion 40 x 40 cm interior revocado con tapa de h° a°	362,500	360,500	324,450	-10.50%	Cumple	adjudicado	468,650	29.28%	Requiere Desglose	Precio Alto
682	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal construccion de camara de inspeccion 60 x 60 cm interior revocado con tapa de h° a°	666,240	668,740	366,707	-44.96%	Requiere Desglose	adjudicado	866,762	30.10%	Requiere Desglose	Precio Alto
683	72131601-002	Mano de obra - construccion de camara de inspeccion 60 x 60 cm interior revocado con tapa de h° a°	268,996	266,996	146,848	-45.41%	Requiere Desglose	adjudicado	347,095	29.03%	Requiere Desglose	Precio Alto
684	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal construccion de camara de inspeccion 80 x 80 cm interior revocado con tapa de h° a°	834,900	837,400	459,470	-44.97%	Requiere Desglose	adjudicado	1,086,020	30.08%	Requiere Desglose	Precio Alto
685	72131601-002	Mano de obra - construccion de camara de inspeccion 80 x 80 cm interior revocado con tapa de h° a°	336,460	334,460	183,953	-45.33%	Requiere Desglose	adjudicado	434,798	29.23%	Requiere Desglose	Precio Alto
686	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal construccion de camara de inspeccion	1,182,000	1,184,500	650,375	-44.98%	Requiere Desglose	adjudicado	1,537,250	30.05%	Requiere Desglose	Precio Alto
687	72131601-002	Mano de obra - construccion de camara de inspeccion	475,300	473,300	260,315	-45.23%	Requiere Desglose	adjudicado	615,290	29.45%	Requiere Desglose	Precio Alto
688	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal provision de tapa de h° a° de 40x40 cm en registro existente	58,580	58,580	32,219	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	76,154	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
689	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tapa de h° a° de 40x40 cm en registro existente	23,732	23,732	13,053	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	30,852	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
690	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal provision de tapa de h° a° de 60x60 cm en registro existente	87,500	87,500	48,125	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	113,750	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
691	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tapa de h° a° de 60x60 cm en registro existente	35,300	35,300	19,415	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	45,890	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
692	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal provision de tapa de h° a° de 80x80 cm para registro existente	117,100	115,100	63,305	-45.94%	Requiere Desglose	adjudicado	149,630	27.78%	Requiere Desglose	Precio Alto
693	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tapa de h° a° de 80x80 cm para registro existente	46,340	46,340	25,487	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	60,242	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
694	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal provision de tapa de h° a° de	220,300	220,300	120,065	-45.50%	Requiere Desglose	adjudicado	283,790	28.82%	Requiere Desglose	Precio Alto
695	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tapa de h° a° de	87,620	87,620	48,191	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	113,906	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
696	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal provision de tapa de h° a° de	220,300	220,300	120,065	-45.50%	Requiere Desglose	adjudicado	283,790	28.82%	Requiere Desglose	Precio Alto
697	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tapa de h° a° de	87,620	87,620	48,191	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	113,906	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
698	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal provision de tapa de h° a° de	249,340	249,340	136,037	-45.44%	Requiere Desglose	adjudicado	321,542	28.96%	Requiere Desglose	Precio Alto
699	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tapa de h° a° de	99,236	99,236	54,580	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	129,007	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
700	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal provision de tapa de h° a° de	248,620	248,620	135,641	-45.44%	Requiere Desglose	adjudicado	320,606	28.95%	Requiere Desglose	Precio Alto
701	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tapa de h° a° de	98,948	98,948	54,422	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	128,633	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
702	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal provision de tapa de h° a° de	206,980	206,980	112,739	-45.53%	Requiere Desglose	adjudicado	266,474	28.74%	Requiere Desglose	Precio Alto
703	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tapa de h° a° de	82,292	82,292	45,261	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	106,980	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
704	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal provision de tapa de h° a° de	243,100	243,100	132,605	-45.45%	Requiere Desglose	adjudicado	313,430	28.93%	Requiere Desglose	Precio Alto
705	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tapa de h° a° de	96,740	96,740	53,207	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	125,762	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
706	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal reparacion interior de registros 40 x 40 - incluye tapa de h° a°	180,700	178,700	98,285	-45.61%	Requiere Desglose	adjudicado	232,310	28.56%	Requiere Desglose	Precio Alto
707	72131601-002	Mano de obra - cloacal reparacion interior de registros 40 x 40 - incluye tapa de h° a°	71,780	71,780	39,479	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	93,314	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
708	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal reparacion interior de registros 60 x 60 - incluye tapa de h° a°	245,020	243,020	133,661	-45.45%	Requiere Desglose	adjudicado	315,926	28.94%	Requiere Desglose	Precio Alto
709	72131601-002	Mano de obra - reparacion interior de registros 60 x 60 - incluye tapa de h° a°	97,508	97,508	53,630	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	126,761	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
710	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal reparacion interior de camara de inspeccion	351,940	351,940	192,467	-45.31%	Requiere Desglose	adjudicado	454,922	29.26%	Requiere Desglose	Precio Alto
711	72131601-002	Mano de obra - reparacion interior de camara de inspeccion	142,276	140,276	77,152	-45.77%	Requiere Desglose	adjudicado	182,359	28.17%	Requiere Desglose	Precio Alto
712	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal mantenimiento de sistema - incluye provision de bajada de cisterna	126,700	126,700	68,585	-45.87%	Requiere Desglose	adjudicado	162,110	27.95%	Requiere Desglose	Precio Alto
713	72131601-002	Mano de obra - mantenimiento de sistema - incluye desmonte y colocacion de bajada de cisterna	50,180	50,180	27,599	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	65,234	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
714	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal limpieza de cañerías de	102,840	105,340	56,837	-44.73%	Requiere Desglose	adjudicado	134,342	30.63%	Requiere Desglose	Precio Alto
715	72131601-002	Mano de obra - limpieza de cañerías de	43,636	41,636	22,900	-47.52%	Requiere Desglose	adjudicado	54,127	24.04%	Requiere Desglose	Precio Alto
716	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal desagote y limpieza de camara septica , con camion atmosferico	273,100	273,100	149,105	-45.40%	Requiere Desglose	adjudicado	352,430	29.05%	Requiere Desglose	Precio Alto
717	72131601-002	Mano de obra - desagote y limpieza de camara septica , con camion atmosferico	108,740	108,740	59,807	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	141,362	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
718	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal desagote y limpieza de pozo ciego , con camion atmosferico	273,100	273,100	149,105	-45.40%	Requiere Desglose	adjudicado	352,430	29.05%	Requiere Desglose	Precio Alto
719	72131601-002	Mano de obra - desagote y limpieza de pozo ciego , con camion atmosferico	108,740	108,740	59,807	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	141,362	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
720	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal construccion de camara septica	3,162,500	3,162,500	1,897,775	-39.99%	Requiere Desglose	adjudicado	650,000	-79.45%	Requiere Desglose	---
721	72131601-002	Mano de obra - construccion de camara septica	1,380,000	1,380,000	759,275	-44.98%	Requiere Desglose	adjudicado	1,036,756	-24.87%	Cumple	---
722	72102304-007	Instalacion sanitaria desagüe cloacal construccion de pozo absorbente / pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - incluye tapa de h° a°	4,290,000	4,680,000	2,574,275	-39.99%	Requiere Desglose	adjudicado	750,000	-82.52%	Requiere Desglose	---
723	72131601-002	Mano de obra - construccion de pozo absorbente / pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - incluye tapa de h° a°	1,872,000	1,874,500	1,029,875	-44.99%	Requiere Desglose	adjudicado	1,406,248	-24.88%	Cumple	---
724	72102304-007	Instalacion sanitaria provision (amurado) de caños pvc del tipo soldable de 20 mm y accesorios metro lineal metro lineal	43,180	41,180	22,649	-47.55%	Requiere Desglose	adjudicado	53,534	23.98%	Requiere Desglose	Precio Alto
725	72131601-002	Mano de obra - colocacion (amurado) de caños pvc del tipo soldable de 20 mm y accesorios metro lineal metro lineal	16,772	16,772	9,225	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	21,804	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
726	72102304-007	Instalacion sanitaria provision (amurado) de caños pvc del tipo soldable de 25 mm y accesorios metro lineal metro lineal	61,420	59,420	32,681	-46.79%	Requiere Desglose	adjudicado	77,246	25.77%	Requiere Desglose	Precio Alto

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO" - ID N° 461957

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad		Coin-Precio Unitario (IVA Incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA Incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
			Incluido	Precio Total								
727	72131601-002	Mano de obra - colocación (amurado) de caños pvc del tipo soldable de 25 mm y accesorios metro lineal metro lineal	24,068	24,068	13,238	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	31,289	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
728	72102304-007	Instalación sanitaria provision (amurado) de caños pvc del tipo soldable de 60 mm y accesorios metro lineal metro lineal	158,620	158,620	86,141	-45.69%	Requiere Desglose	adjudicado	203,606	28.36%	Requiere Desglose	Precio Alto
729	72131601-002	Mano de obra - colocación (amurado) de caños pvc del tipo soldable de 60 mm y accesorios metro lineal metro lineal	62,948	62,948	34,622	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	81,833	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
730	72102304-007	Mantenimiento de sistema- incluye cambio de obturador de sistema (flotador , valvula y accesorios varios)	43,180	41,180	22,649	-47.55%	Requiere Desglose	adjudicado	53,534	23.98%	Requiere Desglose	Precio Alto
731	Mantenimiento	De sistema- incluye desmonte de obturador de sistema (flotador , valvula y accesorios varios)	16,772	16,772	9,225	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	21,804	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
732	72102304-007	Limpieza de registros pluviales y cloacales de 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50	87,500	87,500	78,750	-10.00%	Cumple	adjudicado	113,750	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
733	72131601-002	Mano de obra - limpieza de registros pluviales y cloacales de 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50	35,300	35,300	31,770	-10.00%	Cumple	adjudicado	45,890	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
734	72102304-007	Limpieza de registros pluviales y cloacales de 60 x 60, 70 x 70, 80 x 80,	188,660	188,660	169,794	-10.00%	Cumple	adjudicado	245,258	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
735	72131601-002	Mano de obra - limpieza de registros pluviales y cloacales de 60 x 60, 70 x 70, 80 x 80,	75,764	75,764	68,188	-10.00%	Cumple	adjudicado	98,494	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
736	72102304-007	Instalación sanitaria desagüe cloacal construcción de cámara séptica	3,135,000	3,135,000	1,881,275	-39.99%	Requiere Desglose	adjudicado	1,026,150	-67.27%	Requiere Desglose	---
737	72131601-002	Mano de obra - construcción de cámara séptica	1,368,000	1,368,000	752,675	-44.98%	Requiere Desglose	adjudicado	1,027,744	-24.87%	Cumple	---
738	72102304-007	Instalación sanitaria desagüe cloacal construcción de pozo absorbente / pozo ciego de ladrillos comunes - diam.:	3,575,000	3,900,000	2,145,275	-39.99%	Requiere Desglose	adjudicado	1,170,150	-67.27%	Requiere Desglose	---
739	72131601-002	Mano de obra - construcción de pozo absorbente / pozo ciego de ladrillos comunes - diam.:	1,560,000	1,562,500	858,275	-44.98%	Requiere Desglose	adjudicado	1,171,936	-24.88%	Cumple	---
740	72102304-007	Instalación sanitaria desagüe pluvial provision de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	116,500	116,500	62,975	-45.94%	Requiere Desglose	adjudicado	148,850	27.77%	Requiere Desglose	Precio Alto
741	72131601-002	Mano de obra - colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	46,100	46,100	25,355	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	59,930	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
742	72102304-007	Instalación sanitaria desagüe pluvial provision de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	152,500	152,500	82,775	-45.72%	Requiere Desglose	adjudicado	195,650	28.30%	Requiere Desglose	Precio Alto
743	72131601-002	Mano de obra - colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	60,500	60,500	33,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	78,650	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
744	72102304-007	Instalación sanitaria desagüe pluvial provision de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	171,340	171,340	93,137	-45.64%	Requiere Desglose	adjudicado	220,142	28.48%	Requiere Desglose	Precio Alto
745	72131601-002	Mano de obra - colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	68,036	68,036	37,420	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	88,447	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
746	72102304-007	Instalación sanitaria desagüe pluvial provision de cañería pluvial con caños pvc de	110,740	108,740	59,807	-45.99%	Requiere Desglose	adjudicado	141,362	27.65%	Requiere Desglose	Precio Alto
747	72131601-002	Mano de obra - colocación cañería pluvial con caños pvc de	43,796	43,796	24,088	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	56,935	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
748	72102304-007	Instalación sanitaria desagüe pluvial provision de cañería pluvial con caños pvc de	146,860	146,860	79,673	-45.75%	Requiere Desglose	adjudicado	188,318	28.23%	Requiere Desglose	Precio Alto
749	72131601-002	Mano de obra - colocación cañería pluvial con caños pvc de	58,244	58,244	32,035	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	75,718	30.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
750	72102304-007	Instalación sanitaria desagüe pluvial cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30 m, fondo de h° simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - prof. variable metro lineal metro lineal	215,670	182,490	109,769	-49.10%	Requiere Desglose	adjudicado	149,885	-30.50%	Requiere Desglose	---
751	72131601-002	Mano de obra - cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30 m, fondo de h° simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - prof. variable metro lineal metro lineal	79,632	79,632	44,073	-44.65%	Requiere Desglose	adjudicado	60,180	-24.43%	Cumple	---
752	72102304-007	Instalación sanitaria desagüe pluvial cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes , revocado interiormente - prof. variable - anch. 0,65 metro lineal metro lineal	213,000	213,000	92,068	-56.78%	Requiere Desglose	adjudicado	184,136	-13.55%	Cumple	---
753	72131601-002	Mano de obra - cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes , revocado interiormente - prof. variable - anch. 0,66 metro lineal metro lineal	87,700	67,258	36,992	-57.82%	Requiere Desglose	adjudicado	73,985	-15.64%	Cumple	---
754	72102304-007	Instalación sanitaria desagüe pluvial - provisión de tapa rejilla metálica con varilla y/o planchuela de 60 x 60 cm en registro existente	192,960	192,960	106,403	-44.86%	Requiere Desglose	adjudicado	174,114	-9.77%	Cumple	---
755	72131601-002	Mano de obra - colocación de tapa rejilla metálica con varilla y/o planchuela de 60 x 60 cm en registro existente	79,684	77,684	42,727	-46.38%	Requiere Desglose	adjudicado	69,916	-12.26%	Cumple	---
756	72102304-007	Instalación sanitaria desagüe pluvial - provisión de tapa rejilla metálica con varilla y/o planchuela de 80 x 80 cm en registro existente	219,000	219,000	120,725	-44.87%	Requiere Desglose	adjudicado	197,550	-9.79%	Cumple	---
757	72131601-002	Mano de obra - colocación de tapa rejilla metálica con varilla y/o planchuela de 80 x 80 cm en registro existente	90,100	88,100	48,455	-46.22%	Requiere Desglose	adjudicado	79,290	-12.00%	Cumple	---
758	72102304-007	Instalación sanitaria desagüe pluvial - provisión de tapa rejilla metálica con varilla y/o planchuela en registro existente de	276,120	278,620	152,141	-44.90%	Requiere Desglose	adjudicado	248,958	-9.84%	Cumple	---
759	72131601-002	Mano de obra - colocación de tapa rejilla metálica con varilla y/o planchuela en registro existente de	112,948	112,948	61,022	-45.97%	Requiere Desglose	adjudicado	99,854	-11.59%	Cumple	---
760	72102304-007	Instalación sanitaria desagüe pluvial - provisión de tapa metálica -metal desplegado pesado acero sae	1,212,000	1,313,000	666,875	-44.98%	Requiere Desglose	adjudicado	910,588	-24.87%	Cumple	---
761	72131601-002	Mano de obra - colocación de tapa metálica - metal desplegado pesado acero sae	525,200	444,400	266,915	-49.18%	Requiere Desglose	adjudicado	364,461	-30.61%	Requiere Desglose	---
762	72102304-007	Instalación sanitaria instalación agua corriente provision de cañería roscable pvc multicapa de	56,500	54,500	29,975	-46.95%	Requiere Desglose	adjudicado	62,621	10.83%	Cumple	---
763	72131601-002	Mano de obra - colocación cañería roscable pvc multicapa de	22,100	22,100	12,155	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	25,393	14.90%	Cumple	---
764	72102304-007	Instalación sanitaria instalación agua corriente provision de cañería roscable pvc multicapa de 3/4 metro lineal metro lineal	66,340	64,340	35,387	-46.66%	Requiere Desglose	adjudicado	73,927	11.44%	Cumple	---
765	72131601-002	Mano de obra - colocación cañería roscable pvc multicapa de 3/5 metro lineal metro lineal	26,036	26,036	14,320	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	29,916	14.90%	Cumple	---
766	72102304-007	Instalación sanitaria instalación agua corriente provision de cañería roscable pvc multicapa de	66,340	64,340	35,387	-46.66%	Requiere Desglose	adjudicado	73,927	11.44%	Cumple	---
767	72131601-002	Mano de obra - colocación cañería roscable pvc multicapa de 2 metro lineal metro lineal	26,036	26,036	14,320	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	29,916	14.90%	Cumple	---
768	72102304-007	Instalación sanitaria instalación agua corriente provision de cañería roscable pvc multicapa de	68,980	66,980	36,839	-46.59%	Requiere Desglose	adjudicado	76,961	11.57%	Cumple	---
769	72131601-002	Mano de obra - colocación cañería roscable pvc multicapa de	27,092	27,092	14,901	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	31,129	14.90%	Cumple	---
770	72102304-007	Instalación sanitaria instalación agua corriente provision de cañería roscable pvc multicapa de 2 metro lineal metro lineal	92,620	90,620	49,841	-46.19%	Requiere Desglose	adjudicado	104,123	12.42%	Cumple	---
771	72131601-002	Mano de obra - colocación cañería roscable pvc multicapa de 3 metro lineal metro lineal	36,548	36,548	20,102	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	41,994	14.90%	Cumple	---
772	72102304-007	Instalación sanitaria instalación agua corriente instalación agua corriente agua fría cañería pvc multicapa de baño completo - incluye accesorios, llaves de pasos de	1,320,000	1,320,000	1,188,450	-9.97%	Cumple	adjudicado	1,517,255	14.94%	Cumple	---
773	72131601-002	Mano de obra - instalación agua corriente agua fría cañería pvc multicapa de baño completo - incluye accesorios, llaves de pasos de	572,000	572,000	475,650	-16.84%	Cumple	adjudicado	607,247	6.16%	Cumple	---
774	72102304-007	Instalación sanitaria instalación agua corriente instalación agua corriente fría de	384,280	325,160	195,371	-49.16%	Requiere Desglose	adjudicado	408,148	6.21%	Cumple	---
775	72131601-002	Mano de obra - instalación agua corriente fría de	141,888	141,888	78,314	-44.81%	Requiere Desglose	adjudicado	163,604	15.31%	Requiere Desglose	Precio Alto
776	72102304-007	Instalación sanitaria instalación agua corriente instalación agua corriente fría cañería pvc de	435,500	368,500	221,375	-49.17%	Requiere Desglose	adjudicado	462,473	6.19%	Cumple	---

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO " - ID N° 461957

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad		Coin-Precio Unitario (IVA Includido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA Includido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
			IVA incluido	Precio Total								
777	72131601-002	Mano de obra - instalacion agua corriente fria cañeria pvc de	147,400	160,800	88.715	-39.81%	Requiere Desglose	adjuducado	185,334	25.74%	Requiere Desglose	Precio Alto
778	72102304-007	Instalacion sanitaria instalacion agua corriente fria de ø	306,000	308,500	168.575	-44.91%	Requiere Desglose	adjuducado	352,169	15.09%	Requiere Desglose	Precio Alto
779	72131601-002	Mano de obra - instalacion agua corriente fria de ø	124,900	124,900	67.595	-45.88%	Requiere Desglose	adjuducado	141,213	13.06%	Cumple	---
780	72102304-007	Instalacion sanitaria instalacion agua corriente provision de caño termo fusion de 25mm metro lineal metro lineal	69,700	67,700	60.930	-12.58%	Cumple	adjuducado	77,788	11.60%	Cumple	---
781	72131601-002	Mano de obra - colocacion de caño termo fusion de 25mm metro lineal metro lineal	27,380	27,380	24.642	-10.00%	Cumple	adjuducado	31,460	14.90%	Cumple	---
782	72102304-007	Instalacion sanitaria instalacion agua corriente provision de caño termo fusion de 40mm metro lineal metro lineal	89,500	87,500	78.750	-12.01%	Cumple	adjuducado	100,538	12.33%	Cumple	---
783	72131601-002	Mano de obra - colocacion de caño termo fusion de 40mm metro lineal metro lineal	35,300	35,300	31.770	-10.00%	Cumple	adjuducado	40,560	14.90%	Cumple	---
784	72102304-007	Instalacion sanitaria instalacion agua corriente provision de caño termo fusion de 63mm metro lineal metro lineal	129,640	129,640	70.202	-45.85%	Requiere Desglose	adjuducado	146,659	13.13%	Cumple	---
785	72131601-002	Mano de obra - colocacion de caño termo fusion de 63mm metro lineal metro lineal	51,356	51,356	28.246	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	59,009	14.90%	Cumple	---
786	72102304-007	Instalacion sanitaria instalacion agua corriente provision de vavula esferica de paso de termo fusion de 40mm metro lineal metro lineal	450,000	452,500	247.775	-44.94%	Requiere Desglose	adjuducado	517,625	15.03%	Requiere Desglose	Precio Alto
787	72131601-002	Mano de obra - colocacion de vavula esferica de paso de termo fusion de 40mm metro lineal metro lineal	182,500	180,500	99.275	-45.60%	Requiere Desglose	adjuducado	207,395	13.64%	Cumple	---
788	72102304-007	Instalacion sanitaria instalacion agua corriente provision de vavula esferica de paso de termo fusion de 63mm metro lineal metro lineal	798,600	801,100	439.505	-44.97%	Requiere Desglose	adjuducado	918,166	14.97%	Cumple	---
789	72131601-002	Mano de obra - colocacion de vavula esferica de paso de termo fusion de 63mm metro lineal metro lineal	321,940	319,940	175.967	-45.34%	Requiere Desglose	adjuducado	367,612	14.19%	Cumple	---
790	72102304-007	Instalacion sanitaria instalacion agua corriente provision de llave de paso de	260,500	260,500	142.175	-45.42%	Requiere Desglose	adjuducado	297,017	14.02%	Cumple	---
791	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave de paso de instalacion sanitaria instalacion agua corriente provision de llave de paso de	103,700	103,700	57.035	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	119,152	14.90%	Cumple	---
792	72102304-007	Instalacion sanitaria instalacion agua corriente provision de llave de paso de	272,500	272,500	148.775	-45.40%	Requiere Desglose	adjuducado	310,805	14.06%	Cumple	---
793	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave de paso de instalacion sanitaria instalacion agua corriente provision de cañeria de	108,500	108,500	59.675	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	124,667	14.90%	Cumple	---
794	72102304-007	Instalacion sanitaria provision de cañeria de	58,660	56,660	31.163	-46.88%	Requiere Desglose	adjuducado	65,103	10.98%	Cumple	---
795	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cañeria de instalacion sanitaria instalacion agua corriente provision de caño de 2 soldable metro lineal metro lineal	22,964	22,964	12.631	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	26,386	14.90%	Cumple	---
796	72102304-007	Instalacion sanitaria provision de caño de 2 soldable metro lineal metro lineal	64,100	64,100	35.255	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	73,651	14.90%	Cumple	---
797	72131601-002	Mano de obra - colocacion de caño de 2 soldable metro lineal metro lineal	25,940	25,940	14.267	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	29,806	14.90%	Cumple	---
798	72102304-007	Instalacion sanitaria instalacion agua corriente provision de caño de	56,300	56,300	30.965	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	64,689	14.90%	Cumple	---
799	72131601-002	Mano de obra - colocacion de caño de instalacion sanitaria instalacion agua corriente provision de buje soldable	22,820	22,820	12.551	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	26,221	14.90%	Cumple	---
800	72102304-007	Instalacion sanitaria provision de buje soldable	15,500	15,500	8.525	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	17,810	14.90%	Cumple	---
801	72131601-002	Mano de obra - colocacion de buje soldable	6,500	6,500	3.575	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	7,469	14.91%	Cumple	---
802	72102304-007	Instalacion sanitaria provision de llave de paso metalica de	330,500	330,500	181.775	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	379,745	14.90%	Cumple	---
803	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave de paso metalica de 2	132,500	132,500	72.875	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	152,243	14.90%	Cumple	---
804	72102304-007	Instalacion sanitaria provision de llave de paso metalica cromada de 3/4 con campana	252,500	252,500	227.250	-10.00%	Cumple	adjuducado	290,123	14.90%	Cumple	---
805	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave de paso metalica cromada de 3/4 con campana	101,300	101,300	91.170	-10.00%	Cumple	adjuducado	116,394	14.90%	Cumple	---
806	72102304-007	Instalacion sanitaria provision de llave de paso metalica cromada de	200,300	200,300	180.270	-10.00%	Cumple	adjuducado	230,145	14.90%	Cumple	---
807	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave de paso metalica cromada de	80,420	80,420	72.378	-10.00%	Cumple	adjuducado	92,403	14.90%	Cumple	---
808	72102304-007	Instalacion sanitaria provision de canilla de bronce con pico para patio de 3/4	233,900	233,900	210.510	-10.00%	Cumple	adjuducado	268,752	14.90%	Cumple	---
809	72131601-002	Mano de obra - colocacion de canilla de bronce con pico para patio de 3/5	93,860	93,860	84.474	-10.00%	Cumple	adjuducado	107,846	14.90%	Cumple	---
810	72102304-007	Instalacion sanitaria provision de canilla cromada de	199,220	199,220	179.298	-10.00%	Cumple	adjuducado	228,904	14.90%	Cumple	---
811	72131601-002	Mano de obra - colocacion de canilla cromada de instalacion sanitaria mantenimiento y reparacion de pulsadores metalicos ø	79,988	79,988	71.990	-10.00%	Cumple	adjuducado	91,907	14.90%	Cumple	---
812	72102304-007	Instalacion sanitaria provision de pulsadores metalicos ø	466,300	466,300	255.365	-45.24%	Requiere Desglose	adjuducado	533,481	14.41%	Cumple	---
813	72102304-007	Instalacion sanitaria mantenimiento y reparacion de pulsadores / vavula de descarga metalico cromado de agua de ø	630,480	630,480	347.039	-44.96%	Requiere Desglose	adjuducado	724,997	14.99%	Cumple	---
814	72102304-007	Instalacion sanitaria provision de canilla de bronce de	306,620	306,620	168.641	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	352,307	14.90%	Cumple	---
815	72131601-002	Mano de obra - colocacion de canilla de bronce de instalacion sanitaria provision de canilla movil metalico de	122,948	122,948	67.622	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	141,268	14.90%	Cumple	---
816	72102304-007	Instalacion sanitaria provision de canilla movil metalico de	342,980	342,980	188.639	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	394,085	14.90%	Cumple	---
817	72131601-002	Mano de obra - colocacion de canilla movil metalico de	137,492	137,492	75.621	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	157,979	14.90%	Cumple	---
818	72102304-007	Instalacion sanitaria reposicion de vavulas de canillas en gral.	15,500	15,500	8.525	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	17,810	14.90%	Cumple	---
819	72102304-007	Instalacion sanitaria provision de conexion flexible de 30 cm cromado	66,620	66,620	36.641	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	76,547	14.90%	Cumple	---
820	72131601-002	Mano de obra - colocacion de conexion flexible de 30 cm cromado	26,948	26,948	14.822	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	30,964	14.90%	Cumple	---
821	72102304-007	Instalacion sanitaria provision de conexion flexible de 40 cm cromado	91,640	91,640	50.402	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	105,295	14.90%	Cumple	---
822	72131601-002	Mano de obra - colocacion de conexion flexible de 40 cm cromado	36,956	36,956	20.326	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	42,463	14.90%	Cumple	---
823	72102304-007	Instalacion sanitaria provision de caja sifonada pvc de	127,220	127,220	69.971	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	146,176	14.90%	Cumple	---
824	72131601-002	Mano de obra - colocacion de caja sifonada pvc de instalacion sanitaria provision de desengrasador redondo n° 70 - 250 x	51,188	51,188	28.154	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	58,816	14.90%	Cumple	---
825	72102304-007	Instalacion sanitaria provision de desengrasador redondo n° 70 - 250 x	294,500	294,500	161.975	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	338,381	14.90%	Cumple	---
826	72131601-002	Mano de obra - colocacion de desengrasador redondo n° 70 - 250 x	118,100	118,100	64.955	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	135,697	14.90%	Cumple	---
827	72102304-007	Instalacion sanitaria provision de sopapa metalica cromada para piletta de cocina	94,700	94,700	52.085	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	108,811	14.90%	Cumple	---
828	72131601-002	Mano de obra - colocacion de sopapa metalica cromada para piletta de cocina	38,180	38,180	20.999	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	43,869	14.90%	Cumple	---
829	72102304-007	Instalacion sanitaria provision de sopapa metalica cromada para lavatorio	126,740	126,740	69.707	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	145,625	14.90%	Cumple	---
830	72131601-002	Mano de obra - colocacion de sopapa metalica cromada para lavatorio	50,996	50,996	28.048	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	58,595	14.90%	Cumple	---
831	72102304-007	Instalacion sanitaria provision de enchufe de goma para inodoro	24,500	24,500	13.475	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	28,151	14.90%	Cumple	---
832	72131601-002	Mano de obra - colocacion de enchufe de goma para inodoro	10,100	10,100	5.555	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	11,605	14.90%	Cumple	---
833	72102304-007	Instalacion sanitaria provision de sistema plastica - incluye accesorios, tarugos de sujecion y conexion flexible	248,500	248,500	221.850	-10.72%	Cumple	adjuducado	283,229	13.98%	Cumple	---
834	72131601-002	Mano de obra - colocacion de sistema plastica - incluye accesorios, tarugos de sujecion y conexion flexible	98,900	98,900	89.010	-10.00%	Cumple	adjuducado	113,637	14.90%	Cumple	---
835	72102304-007	Instalacion sanitaria provision de lavatorio chico de losa, sin pedestal - incluye sopapa y bajada de desague, canilla metalica cromada de	501,600	547,200	492.930	-1.73%	Cumple	adjuducado	629,308	25.46%	Requiere Desglose	Precio Alto
836	72131601-002	Mano de obra - colocacion de lavatorio chico de losa, sin pedestal - incluye sopapa y bajada de desague, canilla metalica cromada de	218,880	218,880	197.442	-9.79%	Cumple	adjuducado	252,068	15.16%	Requiere Desglose	Precio Alto

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO " - ID N° 461957

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad (IVA incluido)		Coin-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
			Precio Total	Precio Total								
837	72102304-007	Instalación sanitaria provision de inodoro de loza estándar - incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	1,563,100	1,563,100	1,404,990	-10.12%	Cumple	adjudicado	1,793,704	14.75%	Cumple	---
838	72131601-002	Mano de obra - colocacion de inodoro de loza estándar - incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	626,740	624,740	562,266	-10.29%	Cumple	adjudicado	717,827	14.53%	Cumple	---
839	72102304-007	Instalación sanitaria provision de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	942,500	942,500	518,375	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,082,933	14.90%	Cumple	---
840	72131601-002	Mano de obra - colocacion de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	377,300	377,300	207,515	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	433,518	14.90%	Cumple	---
841	72102304-007	Instalación sanitaria provision de pulsadores / valvula de descarga metalico cromado de agua de	872,500	872,500	478,775	-45.13%	Requiere Desglose	adjudicado	1,000,205	14.64%	Cumple	---
842	72131601-002	Mano de obra - colocacion de pulsadores / valvula de descarga metalico cromado de agua de	350,500	350,500	191,675	-45.31%	Requiere Desglose	adjudicado	400,427	14.24%	Cumple	---
843	72102304-007	Instalación sanitaria provision de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desagüe - incluye canilla metalica cromada de	423,500	462,000	254,375	-39.94%	Requiere Desglose	adjudicado	531,413	25.48%	Requiere Desglose	Precio Alto
844	72131601-002	Mano de obra - colocacion de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desagüe - incluye canilla metalica cromada de	184,800	184,800	101,915	-44.85%	Requiere Desglose	adjudicado	212,910	15.21%	Requiere Desglose	Precio Alto
845	72102304-007	Instalación sanitaria provision de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - incluye canilla metalica cromada de	720,500	720,500	707,850	-1.76%	Cumple	adjudicado	903,689	25.43%	Requiere Desglose	Precio Alto
846	72131601-002	Mano de obra - colocacion de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - incluye canilla metalica cromada de	288,200	288,200	283,410	-1.66%	Cumple	adjudicado	361,821	25.55%	Requiere Desglose	Precio Alto
847	72102304-007	Instalación sanitaria - provision de pulsadores metalicos cromados para lavatorios - incluye canilla de	900,120	902,620	810,558	-9.95%	Cumple	adjudicado	1,034,813	14.96%	Cumple	---
848	72131601-002	Mano de obra - colocacion de pulsadores metalicos cromados para lavatorios - incluye canilla de	362,548	362,548	324,494	-10.50%	Cumple	adjudicado	414,270	14.27%	Cumple	---
849	72102304-007	Instalación sanitaria reposicion de tapa plastica para inodoro	198,740	198,740	109,307	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	228,353	14.90%	Cumple	---
850	72102304-007	Instalación sanitaria provision de ducha electrica	642,500	642,500	578,250	-10.00%	Cumple	adjudicado	738,233	14.90%	Cumple	---
851	72131601-002	Mano de obra - colocacion de ducha electrica	257,300	257,300	231,570	-10.00%	Cumple	adjudicado	295,638	14.90%	Cumple	---
852	72102304-007	Instalación sanitaria provision de ducha simple pvc	252,500	252,500	138,875	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	290,123	14.90%	Cumple	---
853	72131601-002	Mano de obra - colocacion de ducha simple pvc	101,300	101,300	55,715	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	116,394	14.90%	Cumple	---
854	72102304-007	Instalación sanitaria provision de mingitorio, incluye llave de paso de	1,182,000	1,184,500	1,064,250	-9.96%	Cumple	adjudicado	1,358,693	14.95%	Cumple	---
855	72131601-002	Mano de obra - colocacion de mingitorio, incluye llave de paso de	475,300	475,300	425,970	-10.38%	Cumple	adjudicado	543,822	14.42%	Cumple	---
856	72102304-007	Instalación sanitaria provision mingitorio metalico lineal	3,000,500	3,000,500	2,700,450	-10.00%	Cumple	adjudicado	3,000,500	0.00%	Cumple	---
857	72131601-002	Mano de obra- colocacion de mingitorio metalico lineal	600,500	600,500	540,450	-10.00%	Cumple	adjudicado	689,975	14.90%	Cumple	---
858	72102304-007	Instalación sanitaria provision de perchero de loza	79,100	79,100	43,505	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	90,886	14.90%	Cumple	---
859	72131601-002	Mano de obra - colocacion de perchero de loza	31,940	31,940	17,567	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	36,700	14.90%	Cumple	---
860	72102304-007	Instalación sanitaria provision de jaboneras chicas de lozas	228,500	228,500	205,650	-10.00%	Cumple	adjudicado	262,547	14.90%	Cumple	---
861	72131601-002	Mano de obra - colocacion de jaboneras chicas de lozas	91,700	91,700	82,530	-10.00%	Cumple	adjudicado	105,364	14.90%	Cumple	---
862	72102304-007	Instalación sanitaria provision de toalleros de lozas c/ barra	105,620	105,620	58,091	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	121,358	14.90%	Cumple	---
863	72131601-002	Mano de obra - colocacion de toalleros de lozas c/ barra	42,548	42,548	23,402	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	48,888	14.90%	Cumple	---
864	72102304-007	Instalación sanitaria provision de porta papel de loza	241,700	241,700	217,530	-10.00%	Cumple	adjudicado	277,714	14.90%	Cumple	---
865	72131601-002	Mano de obra - colocacion de porta papel de loza	96,980	96,980	87,282	-10.00%	Cumple	adjudicado	111,431	14.90%	Cumple	---
866	72102304-007	Instalación sanitaria provision de pileta granitica de	726,000	792,000	435,875	-39.96%	Requiere Desglose	adjudicado	1,585,000	118.32%	Requiere Desglose	Precio Alto
867	72131601-002	Mano de obra - colocacion de pileta granitica de	316,800	316,800	174,515	-44.91%	Requiere Desglose	adjudicado	634,600	100.32%	Requiere Desglose	Precio Alto
868	72102304-007	Instalación sanitaria provision de pileta granitica de	752,500	752,500	412,775	-45.15%	Requiere Desglose	adjudicado	1,501,000	99.47%	Requiere Desglose	Precio Alto
869	72131601-002	Mano de obra - colocacion de pileta granitica de	302,500	302,500	165,275	-45.36%	Requiere Desglose	adjudicado	601,000	98.68%	Requiere Desglose	Precio Alto
870	72102304-007	Instalación sanitaria provision de pileta granitica de 2 bachas 0,80 x	937,200	937,200	562,595	-39.97%	Requiere Desglose	adjudicado	1,125,190	20.06%	Requiere Desglose	Precio Alto
871	72131601-002	Mano de obra - colocacion de pileta granitica de 2 bachas 0,80 x	374,880	408,960	225,203	-39.93%	Requiere Desglose	adjudicado	818,920	118.45%	Requiere Desglose	Precio Alto
872	72102304-007	Instalación sanitaria provision de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada	906,000	906,000	498,575	-44.97%	Requiere Desglose	adjudicado	1,813,000	100.11%	Requiere Desglose	Precio Alto
873	72131601-002	Mano de obra - colocacion de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada	362,400	364,900	199,595	-44.92%	Requiere Desglose	adjudicado	725,800	100.28%	Requiere Desglose	Precio Alto
874	72102304-007	Instalación sanitaria provision de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada	888,000	888,000	488,675	-44.97%	Requiere Desglose	adjudicado	1,777,000	100.11%	Requiere Desglose	Precio Alto
875	72131601-002	Mano de obra - colocacion de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada	355,200	357,700	195,635	-44.92%	Requiere Desglose	adjudicado	711,400	100.28%	Requiere Desglose	Precio Alto
876	72102304-007	Instalación sanitaria provision de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - prof.: 24 cm de adosar - incluye sopapa y accesorios	1,036,200	1,038,700	570,185	-44.97%	Requiere Desglose	adjudicado	1,140,370	10.05%	Cumple	---
877	72131601-002	Mano de obra - colocacion de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - prof.: 24 cm de adosar - incluye sopapa y accesorios	414,480	416,980	228,239	-44.93%	Requiere Desglose	adjudicado	829,960	100.24%	Requiere Desglose	Precio Alto
878	72102304-007	Instalación sanitaria provision de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - prof.: 24 cm de adosar - incluye sopapa y accesorios	1,500,000	1,502,500	825,275	-44.98%	Requiere Desglose	adjudicado	1,724,075	14.94%	Cumple	---
879	72131601-002	Mano de obra - colocacion de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - prof.: 24 cm de adosar - incluye sopapa y accesorios	600,000	602,500	330,275	-44.95%	Requiere Desglose	adjudicado	689,975	15.00%	Cumple	---
880	72102304-007	Instalación sanitaria provision de pileta de cocina de acero inox 0.50 x 0.40 prof 0,	750,500	750,500	412,775	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	862,325	14.90%	Cumple	---
881	72131601-002	Mano de obra - colocacion de pileta de cocina de acero inox 0.50 x 0.40 prof 0,	300,500	300,500	165,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	345,275	14.90%	Cumple	---
882	72102304-007	Instalación sanitaria provision de llave de paso metalico cromado con campana ø	342,500	342,500	188,375	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	393,533	14.90%	Cumple	---
883	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave de paso metalico cromado con campana ø 2	137,300	137,300	75,515	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	157,758	14.90%	Cumple	---
884	72102304-007	Instalación sanitaria provision de llave de paso metalico cromado sin campana ø	210,500	210,500	115,775	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	241,865	14.90%	Cumple	---
885	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave de paso metalico cromado sin campana ø 2	84,500	84,500	46,475	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	97,091	14.90%	Cumple	---
886	72102304-007	Instalación sanitaria provision de llave de paso metalico de media vuelta ø	294,500	294,500	161,975	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	338,381	14.90%	Cumple	---
887	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave de paso metalico de media vuelta ø 2	118,100	118,100	64,955	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	135,697	14.90%	Cumple	---
888	72102304-007	Instalación sanitaria provision de llave de paso metalico de media vuelta ø 3/4	331,460	331,460	182,303	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	380,848	14.90%	Cumple	---
889	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave de paso metalico de media vuelta ø 3/5	132,884	132,884	73,087	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	152,684	14.90%	Cumple	---
890	72102304-007	Instalación sanitaria provision de llave de paso metalico de media vuelta ø	253,100	253,100	139,205	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	290,812	14.90%	Cumple	---
891	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave de paso metalico de media vuelta ø	101,540	101,540	55,847	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	116,670	14.90%	Cumple	---
892	72102304-007	Instalación sanitaria provision de juego de reparo de valvula de descarga	105,860	105,860	58,223	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	121,634	14.90%	Cumple	---
893	72131601-002	Mano de obra - colocacion de juego de reparo de valvula de descarga	42,644	42,644	23,455	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	48,998	14.90%	Cumple	---

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO " - ID N° 461957

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad		Coin-Precio Unitario (IVA Includido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA Includido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
			IVA incluido	Precio Total								
894	72102304-007	Instalación sanitaria provisión de canilla recta (metálica) de ø	224,500	222,500	122,375	-45.49%	Requiere Desglose	adjudicado	255,653	13.88%	Cumple	---
895	72131601-002	Mano de obra - colocación de canilla recta (metálica) de ø	89,300	89,300	49,115	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	102,606	14.90%	Cumple	---
896	72102304-007	Instalación sanitaria provisión de (amurado) de caños pvc del tipo soldable de 20 mm y accesorios metro lineal metro lineal	69,220	67,220	36,971	-46.59%	Requiere Desglose	adjudicado	77,236	11.58%	Cumple	---
897	72131601-002	Mano de obra - colocación (amurado) de caños pvc del tipo soldable de 20 mm y accesorios metro lineal metro lineal	27,188	27,188	14,954	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	31,240	14.90%	Cumple	---
898	72102304-007	Instalación sanitaria provisión de (amurado) de caños pvc del tipo soldable de 25 mm y accesorios metro lineal metro lineal	71,860	69,860	38,423	-46.53%	Requiere Desglose	adjudicado	80,270	11.70%	Cumple	---
899	72131601-002	Mano de obra - colocación (amurado) de caños pvc del tipo soldable de 25 mm y accesorios metro lineal metro lineal	28,244	28,244	15,535	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	32,453	14.90%	Cumple	---
900	72102304-007	Instalación sanitaria provisión de (amurado) de caños pvc del tipo soldable de 60 mm y accesorios metro lineal metro lineal	160,420	160,420	87,131	-45.69%	Requiere Desglose	adjudicado	182,025	13.47%	Cumple	---
901	72131601-002	Mano de obra - colocación (amurado) de caños pvc del tipo soldable de 60 mm y accesorios metro lineal metro lineal	63,668	63,668	35,018	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	73,155	14.90%	Cumple	---
902	72102304-007	Instalación sanitaria mantenimiento y reparación de pulsadores metálicos ø	644,740	644,740	353,507	-45.17%	Requiere Desglose	adjudicado	738,509	14.54%	Cumple	---
903	72102304-007	Instalación sanitaria mantenimiento y reparación de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de ø	642,240	642,240	353,507	-44.96%	Requiere Desglose	adjudicado	738,509	14.99%	Cumple	---
904	72102304-007	Instalación sanitaria provisión de piletta granítica de	662,500	662,500	363,275	-45.17%	Requiere Desglose	adjudicado	758,915	14.55%	Cumple	---
905	72131601-002	Mano de obra - colocación de piletta granítica de	266,500	266,500	145,475	-45.41%	Requiere Desglose	adjudicado	303,911	14.04%	Cumple	---
906	72102304-007	Instalación sanitaria provisión de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - prof.:	1,038,000	1,040,500	571,175	-44.97%	Requiere Desglose	adjudicado	1,193,237	14.96%	Cumple	---
907	72131601-002	Mano de obra - colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - prof.:	415,200	417,700	228,635	-44.93%	Requiere Desglose	adjudicado	477,640	15.04%	Requiere Desglose	Precio Alto
908	72102304-007	Instalación sanitaria provisión de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - prof.: 24 cm de adosar - incluye sopapa y accesorios	1,380,000	1,382,500	759,275	-44.98%	Requiere Desglose	adjudicado	1,586,195	14.94%	Cumple	---
909	72131601-002	Mano de obra - colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - prof.: 24 cm de adosar - incluye sopapa y accesorios	552,000	554,500	303,875	-44.95%	Requiere Desglose	adjudicado	634,823	15.00%	Requiere Desglose	Precio Alto
910	72102304-007	Instalación sanitaria provisión de piletta de cocina de acero inox 0.50 x 0.40 prof 0.	582,500	582,500	320,375	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	669,293	14.90%	Cumple	---
911	72131601-002	Mano de obra - colocación de piletta de cocina de acero inox 0.50 x 0.40 prof 0.	233,300	233,300	128,315	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	268,062	14.90%	Cumple	---
912	72102304-007	Instalación sanitaria provisión de llave de paso metálico cromado con campana ø	331,460	331,460	182,303	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	380,848	14.90%	Cumple	---
913	72131601-002	Mano de obra - colocación de llave de paso metálico cromado con campana ø 2	132,884	132,884	73,087	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	152,684	14.90%	Cumple	---
914	72102304-007	Instalación sanitaria provisión de llave de paso metálico cromado con campana ø 3/4	282,500	282,500	155,375	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	324,593	14.90%	Cumple	---
915	72131601-002	Mano de obra - colocación de llave de paso metálico cromado con campana ø 3/5	113,300	113,300	62,315	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	130,182	14.90%	Cumple	---
916	72102304-007	Instalación sanitaria provisión de llave de paso metálico cromado con campana ø	224,300	224,300	123,365	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	257,721	14.90%	Cumple	---
917	72131601-002	Mano de obra - colocación de llave de paso metálico cromado con campana ø	90,020	90,020	49,511	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	103,433	14.90%	Cumple	---
918	72102304-007	Instalación sanitaria provisión de llave de paso metálico cromado sin campana ø	300,500	300,500	165,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	345,275	14.90%	Cumple	---
919	72131601-002	Mano de obra - colocación de llave de paso metálico cromado sin campana ø 2	120,500	120,500	66,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	138,455	14.90%	Cumple	---
920	72102304-007	Instalación sanitaria provisión de llave de paso metálico cromado sin campana ø 3/4	288,500	288,500	158,675	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	331,487	14.90%	Cumple	---
921	72131601-002	Mano de obra - colocación de llave de paso metálico cromado sin campana ø 3/5	115,700	115,700	63,635	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	132,940	14.90%	Cumple	---
922	72102304-007	Instalación sanitaria provisión de llave de paso metálico cromado sin campana ø	210,500	210,500	115,775	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	241,865	14.90%	Cumple	---
923	72131601-002	Mano de obra - colocación de llave de paso metálico cromado sin campana ø	84,500	84,500	46,475	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	97,091	14.90%	Cumple	---
924	72102304-007	Instalación sanitaria provisión de llave de paso metálico de media vuelta ø	204,500	204,500	112,475	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	234,971	14.90%	Cumple	---
925	72131601-002	Mano de obra - colocación de llave de paso metálico de media vuelta ø 2	82,100	82,100	45,155	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	94,333	14.90%	Cumple	---
926	72102304-007	Instalación sanitaria provisión de llave de paso metálico de media vuelta ø 3/4	163,100	163,100	89,705	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	187,402	14.90%	Cumple	---
927	72131601-002	Mano de obra - colocación de llave de paso metálico de media vuelta ø 3/5	65,540	65,540	36,047	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	75,306	14.90%	Cumple	---
928	72102304-007	Instalación sanitaria provisión de llave de paso metálico de media vuelta ø	114,500	114,500	62,975	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	131,561	14.90%	Cumple	---
929	72131601-002	Mano de obra - colocación de llave de paso metálico de media vuelta ø	46,100	46,100	25,355	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	52,969	14.90%	Cumple	---
930	72102304-007	Instalación sanitaria provisión de juego de reparo de válvula de descarga	111,500	111,500	61,325	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	128,114	14.90%	Cumple	---
931	72131601-002	Mano de obra - colocación de juego de reparo de válvula de descarga	44,900	44,900	24,695	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	51,591	14.90%	Cumple	---
932	72102304-007	Instalación sanitaria provisión de canilla recta (metálica) de ø	165,220	163,220	89,771	-45.67%	Requiere Desglose	adjudicado	187,540	13.51%	Cumple	---
933	72131601-002	Mano de obra - colocación de canilla recta (metálica) de ø	65,588	65,588	36,074	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	75,361	14.90%	Cumple	---
934	92121702-002	Instalación contra incendio provisión de cafetería h" g" de 2	294,000	296,500	161,975	-44.91%	Requiere Desglose	adjudicado	221,170	-24.77%	Cumple	---
935	72131601-002	Mano de obra - colocación cafetería h" g" de 2	120,100	120,100	64,955	-45.92%	Requiere Desglose	adjudicado	88,694	-26.15%	Requiere Desglose	---
936	92121702-002	Instalación contra incendio provisión de boca de incendio equipada bie - incluye caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusiva de 2	4,225,000	4,225,000	1,950,000	-53.85%	Requiere Desglose	adjudicado	1,170,150	-72.30%	Requiere Desglose	---
937	72131601-002	Mano de obra - colocación de boca de incendio equipada bie - incluye caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusiva de 2	1,690,000	1,430,000	750,000	-55.62%	Requiere Desglose	adjudicado	1,171,936	-30.65%	Requiere Desglose	---
938	92121702-002	Instalación contra incendio provisión de boca de incendio siamesa de h" g" - incluye llave de paso tipo exclusiva de 2	2,658,000	2,660,500	1,462,175	-44.99%	Requiere Desglose	adjudicado	1,996,534	-24.89%	Cumple	---
939	72131601-002	Mano de obra - colocación boca de incendio siamesa de h" g" - incluye llave de paso tipo exclusiva de 2	1,065,700	1,065,700	585,035	-45.10%	Requiere Desglose	adjudicado	798,839	-25.04%	Requiere Desglose	---
940	92121702-002	Instalación contra incendio reparación caja metálica de bie - incluye tapa con visor y pintura sintética	500,500	498,500	274,175	-45.22%	Requiere Desglose	adjudicado	374,374	-25.20%	Requiere Desglose	---
941	Instalación	Contra incendio reparación caja metálica de bie - incluye tapa con visor y pintura sintética	201,700	199,700	109,835	-45.55%	Requiere Desglose	adjudicado	149,975	-25.64%	Requiere Desglose	---
942	92121702-002	Instalación contra incendio detector de humo/calor 4 hilos - modelo: gen-506-4wire	197,860	195,860	107,723	-45.56%	Requiere Desglose	adjudicado	147,091	-25.66%	Requiere Desglose	---
943	Unidad	Unidad	78,644	78,644	43,255	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	59,062	-24.90%	Cumple	---
944	92121702-002	Instalación contra incendio detector de humo/calor - modelo: sd388-4h-	235,820	235,820	129,701	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	177,101	-24.90%	Cumple	---
945	Unidad	Unidad	94,628	94,628	52,046	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	71,066	-24.90%	Cumple	---
946	92121702-002	Instalación contra incendio sensor humo/detector calor 4 hilos everyday modelo: ul sd-	337,180	335,180	184,349	-45.33%	Requiere Desglose	adjudicado	251,721	-25.35%	Requiere Desglose	---
947	Unidad	Unidad	134,372	134,372	73,905	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	100,914	-24.90%	Cumple	---
948	92121702-002	Instalación contra incendio detector de humo/calor dsc modelo: fsa-4	534,860	534,860	294,173	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	401,680	-24.90%	Cumple	---
949	Unidad	Unidad	214,244	214,244	117,835	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	160,898	-24.90%	Cumple	---
950	92121702-002	Instalación contra incendio detector termovelométrico y temperatura fija 57" modelo: 560	333,220	331,220	182,171	-45.33%	Requiere Desglose	adjudicado	248,747	-25.35%	Requiere Desglose	---
951	92121702-002	Instalación contra incendio pulsador manual doble acción modelo: gen-705	258,500	258,500	142,175	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	194,134	-24.90%	Cumple	---

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO " - ID N° 461957

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad		Coin-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
			IVA incluido	Precio Total								
952	92121702-002	Instalacion contra incendio sirena audio/visual rojo modelo: ct-indoor	174,740	174,740	96,107	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	131,230	-24.90%	Cumple	---
953	92121702-002	Instalacion contra incendio sirena audio/visual con luz estroboscopica b modelo: p2rl-sp	1,112,500	1,110,500	610,775	-45.10%	Requiere Desglose	adjudicado	833,986	-25.03%	Requiere Desglose	---
954	92121702-002	Instalacion contra incendio señalizacion salida de emergencia con luz autonoma duracion minima	344,500	344,500	188,375	-45.32%	Requiere Desglose	adjudicado	257,218	-25.34%	Requiere Desglose	---
955	92121702-002	Instalacion contra incendio puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	3,420,000	3,420,000	1,750,000	-48.83%	Requiere Desglose	adjudicado	1,026,150	-70.00%	Requiere Desglose	---
956	92121702-002	Instalacion contra incendio mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	4,632,000	4,632,000	2,050,000	-55.74%	Requiere Desglose	adjudicado	1,389,750	-70.00%	Requiere Desglose	---
957	92121702-002	Instalacion contra incendio provision de bomba impulsora de 3 hp para sistema combate de incendio - incluye accesorios	7,920,000	7,922,500	3,850,000	-51.39%	Requiere Desglose	adjudicado	1,000,000	-87.37%	Requiere Desglose	---
958	72131601-002	Mano de obra - colocacion y puesta en marcha de bomba impulsora de 3 hp para sistema combate de incendio - incluye accesorios	3,168,000	3,170,500	1,500,000	-52.65%	Requiere Desglose	adjudicado	950,550	-70.00%	Requiere Desglose	---
959	92121702-002	Instalación contra incendio provision y colocacion de alarma	258,500	258,500	142,175	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	194,134	-24.90%	Cumple	---
960	72131601-002	Mano de obra - colocacion de alarma	103,700	103,700	57,035	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	77,879	-24.90%	Cumple	---
961	92121702-002	Instalación contra incendio provision de pulsador de emergencia metalico s/traba 22mm	241,280	241,280	122,771	-49.12%	Requiere Desglose	adjudicado	167,639	-30.52%	Requiere Desglose	---
962	72131601-002	Mano de obra - colocacion de pulsador de emergencia metalico s/traba 22mm	96,512	81,664	49,274	-48.95%	Requiere Desglose	adjudicado	67,281	-30.29%	Requiere Desglose	---
963	72102201-010	Instalacion electrica pilar de mamposteria de 0.45 x 0.45 x	2,582,500	2,580,500	1,350,000	-47.73%	Requiere Desglose	adjudicado	1,548,300	-40.05%	Requiere Desglose	---
964	72131601-002	Mano de obra	1,032,500	1,032,500	567,875	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	619,500	-40.00%	Requiere Desglose	---
965	72102201-010	Instalacion electrica construccion de registro de 30 x 30 x 70 con tapa metalica	300,500	300,500	165,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	270,450	-10.00%	Cumple	---
966	72131601-002	Mano de obra	120,500	120,500	66,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	108,450	-10.00%	Cumple	---
967	72102201-010	Instalacion electrica construccion de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa metalica	300,500	300,500	165,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	270,450	-10.00%	Cumple	---
968	72131601-002	Mano de obra	120,500	120,500	66,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	108,450	-10.00%	Cumple	---
969	72102201-010	Instalacion electrica construccion de registro de 40 x 40 x 70 cm con tapa metalica	336,500	336,500	185,075	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	302,850	-10.00%	Cumple	---
970	72131601-002	Mano de obra	134,900	134,900	74,195	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	121,410	-10.00%	Cumple	---
971	72102201-010	Puesto de medicion definitiva trifasico	3,300,500	3,300,500	1,815,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	990,150	-70.00%	Requiere Desglose	---
972	72131601-002	Mano de obra - puesto de medicion definitiva trifasico	1,320,500	1,320,500	726,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,188,450	-10.00%	Cumple	---
973	72102201-010	Puesto de medicion definitiva monofasico	2,520,500	2,520,500	1,386,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	756,150	-70.00%	Requiere Desglose	---
974	72131601-002	Mano de obra - puesto de medicion definitiva monofasico	1,008,500	1,008,500	554,675	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	907,650	-10.00%	Cumple	---
975	72102201-010	Instalacion electrica linea subterranea monofasica con cable de 4 mm a 6 mm - incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada metro lineal metro lineal	79,200	79,200	43,835	-44.65%	Requiere Desglose	adjudicado	71,730	-9.43%	Cumple	---
976	72131601-002	Mano de obra metro lineal metro lineal	32,180	32,180	17,699	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	28,962	-10.00%	Cumple	---
977	72102201-010	Instalacion electrica linea subterranea monofasica con cable de 8 mm a	93,500	102,000	56,375	-39.71%	Requiere Desglose	adjudicado	92,250	-1.34%	Cumple	---
978	72131601-002	Mano de obra metro lineal metro lineal	41,300	41,300	22,715	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	37,170	-10.00%	Cumple	---
979	72102201-010	Instalacion electrica linea embutida monofasica con cable de 4 mm a 6 mm - incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada metro lineal metro lineal	70,440	72,940	39,017	-44.61%	Requiere Desglose	adjudicado	63,846	-9.36%	Cumple	---
980	72131601-002	Mano de obra metro lineal metro lineal	28,676	28,676	15,772	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	25,809	-10.00%	Cumple	---
981	72102201-010	Instalacion electrica linea subterranea trifasica con cable de 6 mm a	105,480	105,480	58,289	-44.74%	Requiere Desglose	adjudicado	95,382	-9.57%	Cumple	---
982	72131601-002	Mano de obra metro lineal metro lineal	42,692	42,692	23,481	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	38,423	-10.00%	Cumple	---
983	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable plastiplo de 4mm metro lineal metro lineal	48,620	48,620	26,741	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	43,758	-10.00%	Cumple	---
984	72131601-002	Mano de obra - instalacion de cable plastiplo de 4mm metro lineal metro lineal	19,748	19,748	10,862	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	17,774	-10.00%	Cumple	---
985	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable plastiplo de 2mm metro lineal metro lineal	40,100	40,100	22,055	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	36,090	-10.00%	Cumple	---
986	72131601-002	Mano de obra - instalacion de cable plastiplo de 2mm metro lineal metro lineal	16,344	16,344	8,990	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	14,710	-10.00%	Cumple	---
987	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable pre ensamblado 4x25 metro lineal metro lineal	81,500	81,500	44,825	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	73,350	-10.00%	Cumple	---
988	72131601-002	Mano de obra - instalacion de cable pre ensamblado 4x25 metro lineal metro lineal	32,900	32,900	18,095	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	29,610	-10.00%	Cumple	---
989	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable cordon 2x	27,500	27,500	15,125	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	24,750	-10.00%	Cumple	---
990	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable cordon 2x	11,300	11,300	6,215	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	10,170	-10.00%	Cumple	---
991	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable cordon 2x2 metro lineal metro lineal	31,220	31,220	17,171	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	28,098	-10.00%	Cumple	---
992	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable cordon 2x2 metro lineal metro lineal	12,788	12,788	7,034	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	11,510	-9.99%	Cumple	---
993	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable de 25 mm metro lineal metro lineal	96,740	96,740	53,207	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	87,066	-10.00%	Cumple	---
994	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable de 25 mm metro lineal metro lineal	38,996	38,996	21,448	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	35,097	-10.00%	Cumple	---
995	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable de 73,220	73,220	40,271	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	65,898	-10.00%	Cumple	---	
996	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable de 29,588	29,588	16,274	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	26,630	-10.00%	Cumple	---	
997	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable de 54,500	54,500	29,975	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	49,050	-10.00%	Cumple	---	
998	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable de 22,100	22,100	12,155	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	19,890	-10.00%	Cumple	---	
999	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable de 6 mm2 metro lineal metro lineal	27,297	27,297	15,014	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	24,568	-10.00%	Cumple	---
1000	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable de 6 mm2 metro lineal metro lineal	14,180	14,180	7,799	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	12,762	-10.00%	Cumple	---
1001	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable de 4mm2 metro lineal metro lineal	31,220	31,220	28,098	-10.00%	Cumple	adjudicado	28,098	-10.00%	Cumple	---
1002	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable de 4mm2 metro lineal metro lineal	12,788	12,788	11,510	-9.99%	Cumple	adjudicado	11,510	-9.99%	Cumple	---
1003	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable de 2mm2 metro lineal metro lineal	26,600	26,600	23,940	-10.00%	Cumple	adjudicado	23,940	-10.00%	Cumple	---
1004	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable de 2mm2 metro lineal metro lineal	10,940	10,940	9,846	-10.00%	Cumple	adjudicado	9,846	-10.00%	Cumple	---
1005	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable de 22,100	22,100	19,890	-10.00%	Cumple	adjudicado	19,890	-10.00%	Cumple	---	
1006	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable de 9,140	9,140	8,226	-10.00%	Cumple	adjudicado	8,226	-10.00%	Cumple	---	
1007	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable subterraneo flex	72,620	72,620	39,941	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	65,358	-10.00%	Cumple	---
1008	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable subterraneo flex	29,348	29,348	16,142	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	26,414	-10.00%	Cumple	---
1009	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable subterraneo flex	88,700	88,700	48,785	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	79,830	-10.00%	Cumple	---
1010	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable subterraneo flex	35,780	35,780	19,679	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	32,202	-10.00%	Cumple	---
1011	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable subterraneo flex	100,820	100,820	55,451	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	90,738	-10.00%	Cumple	---
1012	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable subterraneo flex	40,628	40,628	22,346	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	36,566	-10.00%	Cumple	---
1013	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable subterraneo flex	118,340	118,340	65,087	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	106,506	-10.00%	Cumple	---
1014	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable subterraneo flex	47,636	47,636	26,200	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	42,873	-10.00%	Cumple	---
1015	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable subterraneo flex	163,460	163,460	89,903	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	147,114	-10.00%	Cumple	---
1016	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable subterraneo flex	65,684	65,684	36,127	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	59,116	-10.00%	Cumple	---
1017	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable subterraneo flex	207,980	207,980	114,389	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	187,182	-10.00%	Cumple	---
1018	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable subterraneo flex	83,492	83,492	45,921	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	75,143	-10.00%	Cumple	---

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO" - ID N° 461957

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad (IVA incluido)		Coin-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
			Precio Total	Precio Total								
1019	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable subterraneo flex	270,980	270,980	149,039	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	243,882	-10.00%	Cumple	---
1020	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable subterraneo flex	108,692	108,692	59,781	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	97,823	-10.00%	Cumple	---
1021	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable subterraneo flex	306,140	306,140	168,377	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	275,526	-10.00%	Cumple	---
1022	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable subterraneo flex	122,756	122,756	67,516	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	110,481	-10.00%	Cumple	---
1023	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable subterraneo flex	344,660	344,660	189,563	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	310,194	-10.00%	Cumple	---
1024	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable subterraneo flex	138,164	138,164	75,991	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	124,348	-10.00%	Cumple	---
1025	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable subterraneo flex	372,980	372,980	205,139	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	335,682	-10.00%	Cumple	---
1026	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable subterraneo flex	149,492	149,492	82,221	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	134,543	-10.00%	Cumple	---
1027	72102201-010	Instalacion electrica linea embudida monofasica con cable de 8 mm a	58,680	61,180	32,549	-44.53%	Requiere Desglose	adjuducado	53,262	-9.23%	Cumple	---
1028	72131601-002	Mano de obra - linea embudida monofasica con cable de 8 mm a	23,472	25,972	13,185	-43.83%	Requiere Desglose	adjuducado	21,575	-8.08%	Cumple	---
1029	72102201-010	Instalacion electrica provision de bocas de luces - incluye cajas de conexon, cañeria corrugada, placa de llave y plico llave	213,000	215,500	192,150	-9.79%	Cumple	adjuducado	192,150	-9.79%	Cumple	---
1030	72131601-002	Mano de obra - instalacion de bocas de luces - incluye cajas de conexon, cañeria corrugada, placa de llave y plico llave	87,700	85,700	77,130	-12.05%	Cumple	adjuducado	77,130	-12.05%	Cumple	---
1031	72102201-010	Instalacion electrica provision de bocas de tomas universal - incluye cajas de conexon, cañeria corrugada, placa de tomas y plico toma universal	214,200	214,200	193,230	-9.79%	Cumple	adjuducado	193,230	-9.79%	Cumple	---
1032	72131601-002	Mano de obra - instalacion de bocas de tomas universal - incluye cajas de conexon, cañeria corrugada, placa de tomas y plico toma universal	88,180	88,180	77,562	-12.04%	Cumple	adjuducado	77,562	-12.04%	Cumple	---
1033	72102201-010	Instalacion electrica provision de electroducto de 3 metro lineal metro lineal	50,900	50,900	27,995	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	45,810	-10.00%	Cumple	---
1034	72131601-002	Mano de obra - montaje de electroducto de 3 metro lineal metro lineal	20,660	20,660	11,363	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	18,594	-10.00%	Cumple	---
1035	72102201-010	Instalacion electrica provision de electroducto de 2 metro lineal metro lineal	47,300	47,300	26,015	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	42,570	-10.00%	Cumple	---
1036	72131601-002	Mano de obra - montaje de electroducto de 2 metro lineal metro lineal	19,220	19,220	10,571	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	17,298	-10.00%	Cumple	---
1037	72102201-010	Instalacion electrica provision de electroducto corrugado de 3/4 metro lineal metro lineal	24,740	24,740	13,607	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	22,266	-10.00%	Cumple	---
1038	72131601-002	Mano de obra - montaje de electroducto corrugado de 3/4 metro lineal metro lineal	10,196	10,196	5,608	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	9,177	-9.99%	Cumple	---
1039	72102201-010	Instalacion electrica provision de electroducto corrugado de 5/8 metro lineal metro lineal	22,700	22,700	12,485	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	20,430	-10.00%	Cumple	---
1040	72131601-002	Mano de obra - montaje de electroducto corrugado de 5/8 metro lineal metro lineal	9,380	9,380	5,159	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	8,442	-10.00%	Cumple	---
1041	72102201-010	Instalacion electrica provision de electroducto corrugado de	21,500	21,500	11,825	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	19,350	-10.00%	Cumple	---
1042	72131601-002	Mano de obra - montaje de electroducto corrugado de	8,900	8,900	4,895	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	8,010	-10.00%	Cumple	---
1043	72102201-010	Instalacion electrica provision de electroductos corrugados de	26,600	26,600	14,630	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	23,940	-10.00%	Cumple	---
1044	72131601-002	Mano de obra - colocacion de electroductos corrugados de	10,940	10,940	6,017	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	9,846	-10.00%	Cumple	---
1045	72102201-010	Instalacion electrica provision de electroductos corrugados de 3/4 embudidos metro lineal metro lineal	24,500	24,500	13,475	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	22,050	-10.00%	Cumple	---
1046	72131601-002	Mano de obra - colocacion de electroductos corrugados de 3/4 embudidos metro lineal metro lineal	10,100	10,100	5,555	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	9,090	-10.00%	Cumple	---
1047	72102201-010	Instalacion electrica provision de electroductos corrugados de 5/8 embudidos metro lineal metro lineal	22,700	22,700	12,485	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	20,430	-10.00%	Cumple	---
1048	72131601-002	Mano de obra - colocacion de electroductos corrugados de 5/8 embudidos metro lineal metro lineal	9,380	9,380	5,159	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	8,442	-10.00%	Cumple	---
1049	72102201-010	Instalacion electrica provision de electroductos corrugados de	21,500	21,500	11,825	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	19,350	-10.00%	Cumple	---
1050	72131601-002	Mano de obra - colocacion de electroductos corrugados de	8,900	8,900	4,895	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	8,010	-10.00%	Cumple	---
1051	72102201-010	Instalacion electrica provision de electroductos lisos de	22,700	22,700	12,485	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	20,430	-10.00%	Cumple	---
1052	72131601-002	Mano de obra - colocacion de electroductos lisos de	9,380	9,380	5,159	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	8,442	-10.00%	Cumple	---
1053	72102201-010	Instalacion electrica provision de electroductos liso de 3/4 embudidos metro lineal metro lineal	23,900	23,900	13,145	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	21,510	-10.00%	Cumple	---
1054	72131601-002	Mano de obra - colocacion de electroductos liso de 3/4 embudidos metro lineal metro lineal	9,860	9,860	5,423	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	8,874	-10.00%	Cumple	---
1055	72102201-010	Instalacion electrica provision de electroductos liso de	29,500	29,500	15,125	-48.73%	Requiere Desglose	adjuducado	24,750	-16.10%	Cumple	---
1056	72131601-002	Mano de obra - colocacion de electroductos liso de	13,300	11,300	6,215	-53.27%	Requiere Desglose	adjuducado	10,170	-23.53%	Cumple	---
1057	72102201-010	Instalacion electrica provision de electroductos lisos de	26,920	26,920	13,706	-49.09%	Requiere Desglose	adjuducado	22,428	-16.69%	Cumple	---
1058	72131601-002	Mano de obra - colocacion de electroductos lisos de	10,268	10,268	5,648	-44.99%	Requiere Desglose	adjuducado	9,242	-9.99%	Cumple	---
1059	72102201-010	Instalacion electrica provision de electroductos liso de 3/4 externo - incluye grampa / abrazadera de sujecion metro lineal metro lineal	26,920	26,920	13,706	-49.09%	Requiere Desglose	adjuducado	22,428	-16.69%	Cumple	---
1060	72131601-002	Mano de obra - colocacion de electroductos liso de 3/4 externo - incluye grampa / abrazadera de sujecion metro lineal metro lineal	10,268	10,268	5,648	-44.99%	Requiere Desglose	adjuducado	9,242	-9.99%	Cumple	---
1061	72102201-010	Instalacion electrica provision de llaves encendido de luces	51,020	51,020	28,061	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	45,918	-10.00%	Cumple	---
1062	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llaves encendido de luces	20,708	20,708	11,390	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	18,638	-10.00%	Cumple	---
1063	72102201-010	Instalacion electrica provision de llaves encendido de punto y toma corriente	57,500	57,500	51,750	-10.00%	Cumple	adjuducado	51,750	-10.00%	Cumple	---
1064	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llaves encendido de punto y toma corriente	23,300	23,300	20,970	-10.00%	Cumple	adjuducado	20,970	-10.00%	Cumple	---
1065	72102201-010	Instalacion electrica provision de tomas tipo trifasico con conexon tierra estandar cee 7 tipo f de	513,220	513,220	281,171	-45.21%	Requiere Desglose	adjuducado	460,098	-10.35%	Cumple	---
1066	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tomas tipo trifasico con conexon tierra estandar cee 7 tipo f de	206,788	204,788	112,634	-45.53%	Requiere Desglose	adjuducado	184,310	-10.87%	Cumple	---
1067	72102201-010	Instalacion electrica instalacion de bocas para telefono y computadoras - incluye electroducto cajas, placa para tomas especiales y toma para telefono o computadora	413,380	450,960	248,303	-39.93%	Requiere Desglose	adjuducado	406,314	-1.71%	Cumple	---
1068	72131601-002	Mano de obra - instalacion de bocas para telefono y computadoras - incluye electroducto cajas, placa para tomas especiales y toma para telefono o computadora	165,352	180,384	99,487	-39.83%	Requiere Desglose	adjuducado	162,796	-1.55%	Cumple	---
1069	8111804-004	Servicio de provision y cambio de cable de red cat. 6 -	8,926	8,926	4,910	-44.99%	Requiere Desglose	adjuducado	8,034	-9.99%	Cumple	---
1070	72131601-002	Mano de obra por cambio de cable de red. Servicio de provision y cambio de conector hembra rj45 - cat. 6	1,833	1,833	1,009	-44.95%	Requiere Desglose	adjuducado	1,650	-9.98%	Cumple	---
1071	8111804-004	Servicio de provision y cambio de conector hembra rj45 - cat. 6	40,380	40,380	22,209	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	36,342	-10.00%	Cumple	---
1072	72131601-002	Mano de obra por cambio de conectores	21,633	21,633	11,899	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	19,470	-10.00%	Cumple	---
1073	8111804-004	Servicio de provision y cambio de toma aparente	44,020	44,020	24,211	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	39,619	-10.00%	Cumple	---
1074	72131601-002	Mano de obra por cambio de toma	22,233	22,233	12,229	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	20,010	-10.00%	Cumple	---
1075	8111804-004	Servicio de provision y cambio de toma aparente 2 posición	58,767	58,767	32,322	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	52,891	-10.00%	Cumple	---
1076	72131601-002	Mano de obra por cambio de toma	19,567	19,567	10,762	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	17,611	-10.00%	Cumple	---

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO " - ID N° 461957

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad (IVA incluido)		Coin-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
			Precio Total	Precio Total								
1077	8111804-004	Servicio de provision y cambio de patch cordon cat. 6 de	47,167	47,167	25,942	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	42,451	-10.00%	Cumple	---
1078	72131601-002	Mano de obra por cambio de patch cordon	2,767	2,767	1,522	-44.99%	Requiere Desglose	adjudicado	2,491	-9.97%	Cumple	---
1079	8111804-004	Servicio de provision y cambio de patch cordon cat. 6 de 3	58,700	58,700	32,285	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	52,830	-10.00%	Cumple	---
1080	72131601-002	Mano de obra por cambio de patch cordon	2,767	2,767	1,522	-44.99%	Requiere Desglose	adjudicado	2,491	-9.97%	Cumple	---
1081	8111804-004	Servicio de provision y cambio de cablecanal	186,300	184,300	101,365	-45.59%	Requiere Desglose	adjudicado	165,871	-10.97%	Cumple	---
1082	72131601-002	Mano de obra por cambio de cablecanal	22,567	22,567	12,412	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	20,311	-10.00%	Cumple	---
1083	8111804-004	Servicio de provision y cambio de cablecanal	143,234	141,234	77,679	-45.77%	Requiere Desglose	adjudicado	127,111	-11.26%	Cumple	---
1084	72131601-002	Mano de obra por cambio de cablecanal	20,634	20,634	11,349	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	18,571	-10.00%	Cumple	---
1085	8111804-004	Servicio de provision y cambio de cablecanal 30x	31,420	31,420	17,281	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	28,279	-10.00%	Cumple	---
1086	72131601-002	Mano de obra por cambio de cablecanal	20,500	20,500	11,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	18,451	-10.00%	Cumple	---
1087	8111804-004	Servicio de provision y cambio de cablecanal 40x	41,233	41,233	37,110	-10.00%	Cumple	adjudicado	37,110	-10.00%	Cumple	---
1088	72131601-002	Mano de obra por cambio de cablecanal	19,700	19,700	17,730	-10.00%	Cumple	adjudicado	17,730	-10.00%	Cumple	---
1089	8111804-004	Servicio de provision y cambio de cable canal 75x	94,434	94,434	84,991	-10.00%	Cumple	adjudicado	84,991	-10.00%	Cumple	---
1090	72131601-002	Mano de obra por cambio de cable canal	20,900	20,900	18,810	-10.00%	Cumple	adjudicado	18,810	-10.00%	Cumple	---
1091	26111501-008	Servicio de provision y colocacion de switch administrable 24 puertos	3,007,700	3,007,700	1,654,235	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	902,310	-70.00%	Requiere Desglose	---
1092	72131601-002	Mano de obra instalacion de switch administrable 24 puertos	552,500	552,500	303,875	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	497,250	-10.00%	Cumple	---
1093	8111812-014	Servicio de provision y colocacion de switch administrable	2,520,500	2,520,500	1,386,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	756,150	-70.00%	Requiere Desglose	---
1094	72131601-002	Mano de obra instalacion de switch administrable	552,500	552,500	303,875	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	497,250	-10.00%	Cumple	---
1095	72102201-010	Instalacion electrica instalacion de boca para ducha electrica circuito independiente - incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	520,680	520,680	286,649	-44.95%	Requiere Desglose	adjudicado	469,062	-9.91%	Cumple	---
1096	72131601-002	Mano de obra - instalacion de boca para ducha electrica circuito independiente - incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	208,272	210,772	114,825	-44.87%	Requiere Desglose	adjudicado	187,895	-9.78%	Cumple	---
1097	72102201-010	Instalacion electrica instalacion de boca para aire ac. circuito independiente - incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	520,680	523,180	286,649	-44.95%	Requiere Desglose	adjudicado	469,062	-9.91%	Cumple	---
1098	72131601-002	Mano de obra - instalacion de boca para aire ac. circuito independiente - incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	210,772	210,772	114,825	-45.52%	Requiere Desglose	adjudicado	187,895	-10.85%	Cumple	---
1099	72102201-010	Instalacion electrica instalacion de boca para extractor de aire de cocina. circuito independiente - incluye cajas, electroductos, placa y llave de encendido	3,850,000	4,200,000	2,100,000	-45.45%	Requiere Desglose	adjudicado	1,260,150	-67.27%	Requiere Desglose	---
1100	72131601-002	Mano de obra - instalacion de boca para extractor de aire. circuito independiente - incluye cajas, electroductos, placa y llave de encendido	1,680,000	1,682,500	924,275	-44.98%	Requiere Desglose	adjudicado	1,512,450	-9.97%	Cumple	---
1101	72102201-010	Instalacion electrica provision de cableado para bocas de luces y toma corriente en ductos existentes incluye tapa	195,820	195,820	106,601	-45.56%	Requiere Desglose	adjudicado	174,438	-10.92%	Cumple	---
1102	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cableado para bocas de luces y toma corriente en ductos existentes incluye tapa	79,828	77,828	42,806	-46.38%	Requiere Desglose	adjudicado	70,046	-12.25%	Cumple	---
1103	72102201-010	Instalacion electrica provision de tablero metalico de 24 agujeros externo c/ rst	1,033,100	1,033,100	568,205	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	929,790	-10.00%	Cumple	---
1104	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tablero metalico de 24 agujeros externo c/ rst	413,540	413,540	227,447	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	372,186	-10.00%	Cumple	---
1105	72102201-010	Instalacion electrica provision de tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	1,154,500	1,154,500	633,875	-45.10%	Requiere Desglose	adjudicado	1,037,250	-10.16%	Cumple	---
1106	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	463,300	461,300	253,715	-45.24%	Requiere Desglose	adjudicado	415,170	-10.39%	Cumple	---
1107	72102201-010	Instalacion electrica provision de tablero metalico de 36 agujeros de embutir con barra rstn y neutro	1,118,740	1,116,740	614,207	-45.10%	Requiere Desglose	adjudicado	1,005,066	-10.16%	Cumple	---
1108	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tablero metalico de 36 agujeros de embutir con barra rstn y neutro	448,996	446,996	245,848	-45.24%	Requiere Desglose	adjudicado	402,297	-10.40%	Cumple	---
1109	72102201-010	Instalacion electrica provision de tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra rstn y neutro	897,220	895,220	492,371	-45.12%	Requiere Desglose	adjudicado	805,698	-10.20%	Cumple	---
1110	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra rstn y neutro	360,388	358,388	197,114	-45.31%	Requiere Desglose	adjudicado	322,550	-10.50%	Cumple	---
1111	72102201-010	Instalacion electrica provision de tablero metalico de	698,980	698,980	383,339	-45.16%	Requiere Desglose	adjudicado	627,282	-10.26%	Cumple	---
1112	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tablero metalico de	281,092	279,092	153,501	-45.39%	Requiere Desglose	adjudicado	251,183	-10.64%	Cumple	---
1113	72102201-010	Instalacion electrica provision de tablero metalico de	553,460	553,460	304,403	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	498,114	-10.00%	Cumple	---
1114	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tablero metalico de	221,684	221,684	121,927	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	199,516	-10.00%	Cumple	---
1115	72102201-010	Instalacion electrica provision de tablero metalico de 6 agujeros de embutir	265,460	265,460	146,003	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	238,914	-10.00%	Cumple	---
1116	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tablero metalico de 6 agujeros de embutir	106,484	106,484	58,567	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	95,836	-10.00%	Cumple	---
1117	72102201-010	Instalacion electrica provision de llave tm tipo disy. caja mold 400a ts 400n/35k / reg a	5,475,220	5,473,220	2,650,000	-51.60%	Requiere Desglose	adjudicado	1,641,966	-70.01%	Requiere Desglose	---
1118	72131601-002	Mano de obra - instalacion de llave tm tipo disy. caja mold 400a ts 400n/35k / reg a	2,189,588	2,189,588	1,204,274	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,970,630	-10.00%	Cumple	---
1119	72102201-010	Instalacion electrica provision de llave tm tipo disy. caja mold 400a ts 400n/50k / reg a	7,143,220	7,141,220	2,920,000	-59.12%	Requiere Desglose	adjudicado	2,142,366	-70.01%	Requiere Desglose	---
1120	72131601-002	Mano de obra - instalacion de llave tm tipo disy. caja mold 400a ts 400n/50k / reg a	2,856,788	2,856,788	1,571,234	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	857,037	-70.00%	Requiere Desglose	---
1121	72102201-010	Instalacion electrica provision de llave tm tipo disy. caja mold 400a ts 500n/50k / reg a	7,383,940	7,381,940	3,120,000	-57.75%	Requiere Desglose	adjudicado	2,214,582	-70.01%	Requiere Desglose	---
1122	72131601-002	Mano de obra - instalacion de llave tm tipo disy. caja mold 400a ts 500n/50k / reg a	2,953,076	2,953,076	1,624,192	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	885,923	-70.00%	Requiere Desglose	---
1123	72102201-010	Instalacion electrica provision de llave tm de 3 x 200 amp.	2,086,100	2,086,100	1,147,355	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,877,490	-10.00%	Cumple	---
1124	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave tm de 3 x 200 amp.	834,740	834,740	459,107	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	751,266	-10.00%	Cumple	---
1125	72102201-010	Instalacion electrica provision de llave tm de 3 x 250 amp.	3,169,700	3,169,700	1,743,335	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	950,910	-70.00%	Requiere Desglose	---
1126	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave tm de 3 x 250 amp.	1,268,180	1,268,180	697,499	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,141,362	-10.00%	Cumple	---
1127	72102201-010	Instalacion electrica provision de llave tm de 3 x 250 amp.	4,584,500	4,584,500	2,000,000	-56.37%	Requiere Desglose	adjudicado	1,375,350	-70.00%	Requiere Desglose	---
1128	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave tm de 3 x 250 amp.	1,834,100	1,834,100	1,008,755	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,650,690	-10.00%	Cumple	---
1129	72102201-010	Instalacion electrica provision de llave tm de 3 x 80 amp.	1,176,500	1,176,500	647,075	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,058,850	-10.00%	Cumple	---
1130	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave tm de 3 x 80 amp.	470,900	470,900	258,995	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	423,810	-10.00%	Cumple	---
1131	72102201-010	Instalacion electrica provision de llave tm de 3 x 80 amp.	1,224,500	1,224,500	673,475	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,102,500	-10.00%	Cumple	---
1132	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave tm de 3 x 80 amp.	490,100	490,100	269,555	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	441,090	-10.00%	Cumple	---
1133	72102201-010	Instalacion electrica provision de llave tm de 3 x 80 amp.	1,350,500	1,350,500	742,775	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,215,450	-10.00%	Cumple	---
1134	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave tm de 3 x 80 amp.	540,500	540,500	297,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	486,450	-10.00%	Cumple	---
1135	72102201-010	Instalacion electrica provision de llave tm de 3 x 800 amp.	12,085,400	12,085,400	4,850,000	-59.87%	Requiere Desglose	adjudicado	3,625,620	-70.00%	Requiere Desglose	---
1136	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave tm de 3 x 800 amp.	4,834,460	4,834,460	2,200,000	-54.49%	Requiere Desglose	adjudicado	1,450,338	-70.00%	Requiere Desglose	---
1137	72102201-010	Instalacion electrica provision de llave tm de 3 x 630 amp.	10,267,700	10,267,700	4,200,000	-59.10%	Requiere Desglose	adjudicado	3,080,310	-70.00%	Requiere Desglose	---
1138	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave tm de 3 x 630 amp.	4,107,380	4,107,380	2,259,059	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,232,214	-70.00%	Requiere Desglose	---
1139	72102201-010	Instalacion electrica provision de llave tm de 3 x 63 amp.	301,100	301,100	165,605	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	270,990	-10.00%	Cumple	---
1140	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave tm de 3 x 63 amp.	120,740	120,740	66,407	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	108,666	-10.00%	Cumple	---
1141	72102201-010	Instalacion electrica provision de llave tm de 3 x 40 amp.	285,140	285,140	156,827	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	256,626	-10.00%	Cumple	---
1142	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave tm de 3 x 40 amp.	114,356	114,356	62,896	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	102,921	-10.00%	Cumple	---

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO" - ID N° 461957

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad (IVA incluido)		Coin-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
			Precio Total	Precio Total								
1143	72102201-010	Instalacion electrica provision de llave tm de 3 x 32 amp.	284,300	284,300	156,365	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	255,870	-10.00%	Cumple	---
1144	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave tm de 3 x 32 amp.	114,020	114,020	62,711	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	102,618	-10.00%	Cumple	---
1145	72102201-010	Instalacion electrica provision de llave tm de 3 x 25 amp.	283,700	283,700	156,035	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	255,330	-10.00%	Cumple	---
1146	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave tm de 3 x 25 amp.	113,780	113,780	62,579	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	102,402	-10.00%	Cumple	---
1147	72102201-010	Instalacion electrica provision de llave tm de 32 amp.	116,660	116,660	64,163	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	104,994	-10.00%	Cumple	---
1148	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave tm de 32 amp.	46,964	46,964	25,831	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	42,268	-10.00%	Cumple	---
1149	72102201-010	Instalacion electrica provision de llave tm de 25 amp.	116,660	116,660	64,163	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	104,994	-10.00%	Cumple	---
1150	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave tm de 25 amp.	46,964	46,964	25,831	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	42,268	-10.00%	Cumple	---
1151	72102201-010	Instalacion electrica provision de llave tm de 25 amp.	116,660	116,660	64,163	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	104,994	-10.00%	Cumple	---
1152	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave tm de 25 amp.	46,964	46,964	25,831	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	42,268	-10.00%	Cumple	---
1153	72102201-010	Instalacion electrica provision de llave tm de 25 amp.	116,660	116,660	64,163	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	104,994	-10.00%	Cumple	---
1154	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave tm de 25 amp.	46,964	46,964	25,831	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	42,268	-10.00%	Cumple	---
1155	72102201-010	Instalacion electrica provision de disyuntor diferencial 4x25a	902,900	902,900	496,595	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	812,610	-10.00%	Cumple	---
1156	72131601-002	Mano de obra - colocacion de disyuntor diferencial 4x25a	361,460	361,460	198,803	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	325,314	-10.00%	Cumple	---
1157	72102201-010	Instalacion electrica provision de disyuntor diferencial 4x40a	1,038,860	1,038,860	571,373	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	934,974	-10.00%	Cumple	---
1158	72131601-002	Mano de obra - colocacion de disyuntor diferencial 4x40a	415,844	415,844	228,715	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	374,260	-10.00%	Cumple	---
1159	72102201-010	Instalacion electrica provision de llave tm de 3 x 25 amp.	18,660,500	18,660,500	8,350,000	-55.25%	Requiere Desglose	adjuducado	9,400,926	-49.62%	Requiere Desglose	---
1160	72131601-002	Mano de obra - colocacion de llave tm de 3 x 25 amp.	7,464,500	7,464,500	3,250,000	-56.46%	Requiere Desglose	adjuducado	4,478,700	-40.00%	Requiere Desglose	---
1161	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable desnudo de cobre de 35 mm2 metro lineal	38,660	38,660	21,263	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	34,794	-10.00%	Cumple	---
1162	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable desnudo de cobre de 35 mm2 metro lineal	15,764	15,764	8,671	-44.99%	Requiere Desglose	adjuducado	14,188	-10.00%	Cumple	---
1163	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable desnudo de cobre de 25 mm2 metro lineal	55,100	55,100	30,305	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	49,590	-10.00%	Cumple	---
1164	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable desnudo de cobre de 25 mm2 metro lineal	22,340	22,340	12,287	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	20,106	-10.00%	Cumple	---
1165	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable desnudo de cobre de 35 mm2 metro lineal	59,736	59,736	32,855	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	53,763	-10.00%	Cumple	---
1166	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable desnudo de cobre de 35 mm2 metro lineal	30,740	30,740	16,907	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	27,666	-10.00%	Cumple	---
1167	72102201-010	Instalacion electrica provision de cable desnudo de cobre de 50 mm2 metro lineal	106,100	106,100	58,355	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	95,490	-10.00%	Cumple	---
1168	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cable desnudo de cobre de 50 mm2 metro lineal	42,740	42,740	23,507	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	38,466	-10.00%	Cumple	---
1169	72102201-010	Instalacion electrica provision de cajas metalicas embutidas de conexon octogonal	15,500	15,500	8,525	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	13,950	-10.00%	Cumple	---
1170	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cajas metalicas embutidas de conexon octogonal	6,500	6,500	3,575	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	5,850	-10.00%	Cumple	---
1171	72102201-010	Instalacion electrica provision de cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	15,500	15,500	8,525	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	13,950	-10.00%	Cumple	---
1172	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	6,500	6,500	3,575	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	5,850	-10.00%	Cumple	---
1173	72102201-010	Instalacion electrica provision de cajas plasticas embutidas de conexon octogonal	15,500	15,500	13,950	-10.00%	Cumple	adjuducado	13,950	-10.00%	Cumple	---
1174	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cajas plasticas embutidas de conexon octogonal	6,500	6,500	5,850	-10.00%	Cumple	adjuducado	5,850	-10.00%	Cumple	---
1175	72102201-010	Instalacion electrica provision de cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	13,700	13,700	12,330	-10.00%	Cumple	adjuducado	12,330	-10.00%	Cumple	---
1176	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	5,780	5,780	5,202	-10.00%	Cumple	adjuducado	5,202	-10.00%	Cumple	---
1177	72102201-010	Instalacion electrica provision de cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma	29,060	29,060	15,983	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	26,154	-10.00%	Cumple	---
1178	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma	11,924	11,924	6,559	-44.99%	Requiere Desglose	adjuducado	10,732	-10.00%	Cumple	---
1179	72102201-010	Instalacion electrica provision de cajas plasticas hexagonal externas para distribucion	29,060	29,060	15,983	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	26,154	-10.00%	Cumple	---
1180	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cajas plasticas hexagonal externas para distribucion	11,924	11,924	6,559	-44.99%	Requiere Desglose	adjuducado	10,732	-10.00%	Cumple	---
1181	72102201-010	Instalacion electrica provision de cajas plasticas cuadrada externas para distribucion	31,820	31,820	17,501	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	28,638	-10.00%	Cumple	---
1182	72131601-002	Mano de obra - colocacion de cajas plasticas cuadrada externas para distribucion	13,028	13,028	7,166	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	11,726	-9.99%	Cumple	---
1183	72102201-010	Instalacion electrica provision de tomas monofasicas universales	34,820	34,820	19,151	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	31,338	-10.00%	Cumple	---
1184	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tomas monofasicas universales	14,228	14,228	7,826	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	12,806	-9.99%	Cumple	---
1185	72102201-010	Instalacion electrica provision de tapas ciegas	5,900	5,900	5,310	-10.00%	Cumple	adjuducado	5,310	-10.00%	Cumple	---
1186	72131601-002	Mano de obra - colocacion de tapas ciegas	2,660	2,660	2,394	-10.00%	Cumple	adjuducado	2,394	-10.00%	Cumple	---
1187	72102201-010	Instalacion electrica provision de fotocelula	303,200	303,200	166,760	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	272,880	-10.00%	Cumple	---
1188	72131601-002	Mano de obra - colocacion de fotocelula	121,580	121,580	66,869	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	109,422	-10.00%	Cumple	---
1189	72102201-010	Instalacion electrica provision de alumbrado tipo ap con cuatro brazos de iluminacion con lamparas de 250 w y columna de h"	4,620,000	4,622,500	2,100,000	-54.55%	Requiere Desglose	adjuducado	5,082,550	10.01%	Cumple	---
1190	72131601-002	Mano de obra - colocacion de alumbrado tipo ap con cuatro brazos de iluminacion con lamparas de 250 w y columna de h"	1,850,500	1,850,500	1,016,675	-45.06%	Requiere Desglose	adjuducado	1,663,650	-10.10%	Cumple	---
1191	72102201-010	Instalacion electrica provision de alumbrado tipo ap con brazo de iluminacion con lamparas de 250 w adosado a la pared / columna	1,860,000	1,862,500	1,023,275	-44.99%	Requiere Desglose	adjuducado	1,674,450	-9.98%	Cumple	---
1192	72131601-002	Mano de obra - colocacion de alumbrado tipo ap con brazo de iluminacion con lamparas de 250 w adosado a la pared / columna	744,000	746,500	409,475	-44.96%	Requiere Desglose	adjuducado	670,050	-9.94%	Cumple	---
1193	72102201-010	Instalacion electrica provision de lamparas de 250 w en columnas ap existente	234,860	234,860	129,173	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	211,374	-10.00%	Cumple	---
1194	72131601-002	Mano de obra - colocacion de lamparas de 250 w en columnas ap existente	94,244	94,244	51,835	-45.00%	Requiere Desglose	adjuducado	84,820	-10.00%	Cumple	---
1195	72102201-010	Instalacion electrica provision de artefacto de iluminacion con lampara de bajo consumo de 32 w con porta foco plastico	175,800	178,300	96,965	-44.84%	Requiere Desglose	adjuducado	158,670	-9.74%	Cumple	---
1196	72131601-002	Mano de obra - colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de bajo consumo de 32 w con porta foco plastico	72,820	70,820	38,951	-46.51%	Requiere Desglose	adjuducado	63,738	-12.47%	Cumple	---
1197	72102201-010	Instalacion electrica provision de artefacto de iluminacion con lampara de 400 w con porta foco plastico	449,200	449,200	245,960	-45.24%	Requiere Desglose	adjuducado	402,480	-10.40%	Cumple	---
1198	72131601-002	Mano de obra - colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de 400 w con porta foco plastico	181,180	179,180	98,549	-45.61%	Requiere Desglose	adjuducado	161,262	-10.99%	Cumple	---
1199	72102201-010	Instalacion electrica provision de artefacto de iluminacion con lampara de 250 w con porta foco ceramico	518,620	518,620	284,141	-45.21%	Requiere Desglose	adjuducado	464,958	-10.35%	Cumple	---
1200	72131601-002	Mano de obra - colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de 250 w con porta foco ceramico	208,948	206,948	113,822	-45.53%	Requiere Desglose	adjuducado	186,254	-10.86%	Cumple	---
1201	72102201-010	Instalacion electrica provision de artefacto de iluminacion con lampara de 400 w con porta foco ceramico	758,620	758,620	416,141	-45.15%	Requiere Desglose	adjuducado	680,958	-10.24%	Cumple	---
1202	72131601-002	Mano de obra - colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de 400 w con porta foco ceramico	304,948	302,948	166,622	-45.36%	Requiere Desglose	adjuducado	272,654	-10.59%	Cumple	---
1203	72102201-010	Instalacion electrica provision de equipo completo de fluorescente de 2x	168,680	168,680	151,812	-10.00%	Cumple	adjuducado	151,812	-10.00%	Cumple	---
1204	72131601-002	Mano de obra - colocacion de equipo completo de fluorescente de 2x	67,772	67,772	60,995	-10.00%	Cumple	adjuducado	60,995	-10.00%	Cumple	---
1205	72102201-010	Instalacion electrica provision de equipo completo de fluorescente de 2x	247,220	247,220	222,498	-10.00%	Cumple	adjuducado	222,498	-10.00%	Cumple	---

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO" - ID N° 461957

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad (IVA incluido)		Coin-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
			Precio Total	Precio Total								
1206	72131601-002	Mano de obra - colocacion de equipo completo de fluorescente de 2x	99,188	99,188	89,270	-10.00%	Cumple	adjudicado	89,270	-10.00%	Cumple	---
1207	72102201-010	Instalacion electrica provision de equipo completo de fluorescente de 9 w	138,620	138,620	76,241	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	124,758	-10.00%	Cumple	---
1208	72131601-002	Mano de obra - colocacion de equipo completo de fluorescente de 9 w	55,748	55,748	30,662	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	50,174	-10.00%	Cumple	---
1209	72102201-010	Instalacion electrica mantenimiento de equipo fluorescente	176,620	176,620	96,041	-45.62%	Requiere Desglose	adjudicado	157,158	-11.02%	Cumple	---
1210	72131601-002	Mano de obra - mantenimiento de equipo fluorescente	72,148	70,148	38,582	-46.52%	Requiere Desglose	adjudicado	63,134	-12.49%	Cumple	---
1211	72102201-010	Instalacion electrica mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - cambios de zocalos, arrancadores, reactivancias y tubos	211,440	213,940	116,567	-44.87%	Requiere Desglose	adjudicado	190,746	-9.79%	Cumple	---
1212	72131601-002	Mano de obra - mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - cambios de zocalos, arrancadores, reactivancias y tubos	87,076	85,076	46,792	-46.26%	Requiere Desglose	adjudicado	76,569	-12.07%	Cumple	---
1213	72102201-010	Instalacion electrica caño metalico para soporte de ventilador - provision metro lineal metro lineal	55,220	55,220	30,371	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	49,698	-10.00%	Cumple	---
1214	72131601-002	Mano de obra - caño metalico para soporte de ventilador - montaje metro lineal metro lineal	22,388	22,388	12,314	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	20,150	-10.00%	Cumple	---
1215	72102201-010	Instalacion electrica mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de porton corredizo - engrasado - cambio de rulmanes - placa y capacitor	2,557,500	2,790,000	1,534,775	-39.99%	Requiere Desglose	adjudicado	837,150	-67.27%	Requiere Desglose	---
1216	72131601-002	Mano de obra - mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de porton corredizo - desmontaje - engrasado - cambio de rulmanes - placa y capacitor	1,023,000	1,116,000	614,075	-39.97%	Requiere Desglose	adjudicado	334,950	-67.26%	Requiere Desglose	---
1217	72102201-010	Instalacion electrica mantenimiento de motor de porton corredizo de seguridad - engrasado - cambio de rulmanes - placa y capacitor.	2,790,000	2,790,000	1,534,775	-44.99%	Requiere Desglose	adjudicado	837,150	-69.99%	Requiere Desglose	---
1218	72131601-002	Mano de obra - mantenimiento de motor de porton corredizo de seguridad - desmontaje - engrasado - cambio de rulmanes - placa y capacitor.	1,116,000	1,116,000	614,075	-44.98%	Requiere Desglose	adjudicado	334,950	-69.99%	Requiere Desglose	---
1219	72102201-010	Instalacion electrica canaleta plastica p/ cable	17,780	17,780	9,779	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	16,002	-10.00%	Cumple	---
1220	72131601-002	Mano de obra - canaleta plastica p/ cable	7,412	7,412	4,077	-44.99%	Requiere Desglose	adjudicado	6,671	-10.00%	Cumple	---
1221	72102201-010	Instalacion electrica canaleta plastica p/ cable 20 x	20,300	20,300	11,165	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	18,270	-10.00%	Cumple	---
1222	72131601-002	Mano de obra - canaleta plastica p/ cable 20 x	8,420	8,420	4,631	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	7,578	-10.00%	Cumple	---
1223	72102201-010	Instalacion electrica canaleta plastica p/ cable	26,900	26,900	14,795	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	24,210	-10.00%	Cumple	---
1224	72131601-002	Mano de obra - canaleta plastica p/ cable	11,060	11,060	6,083	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	9,954	-10.00%	Cumple	---
1225	72102201-010	Instalacion electrica mantenimiento de ventiladores de techo	420,740	420,740	231,407	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	378,666	-10.00%	Cumple	---
1226	72131601-002	Mano de obra - mantenimiento de ventiladores de techo	168,596	168,596	92,728	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	151,737	-10.00%	Cumple	---
1227	72102201-010	Instalacion electrica provision de llave de ventilador de techo	193,220	193,220	106,271	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	173,898	-10.00%	Cumple	---
1228	72131601-002	Mano de obra - provision e instalacion de llave de ventilador de techo	77,588	77,588	42,674	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	69,830	-10.00%	Cumple	---
1229	72102201-010	Instalacion electrica instalacion de ventilador de techo o pared - mano Mano de obra	216,680	216,680	119,174	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	195,012	-10.00%	Cumple	---
1230	72102201-010	Instalacion electrica mantenimiento de reflector - incluye limpieza y montaje c/ adecuacion de cableado y llaves	627,100	627,100	343,805	-45.18%	Requiere Desglose	adjudicado	562,590	-10.29%	Cumple	---
1231	Instalacion	Electrica mantenimiento de reflector - incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuacion de cableado y llaves	252,340	252,340	137,687	-45.44%	Requiere Desglose	adjudicado	225,306	-10.71%	Cumple	---
1232	72102201-010	Instalacion electrica mantenimiento de ap de Mano de obra - limpieza y cambio de foco y fotocelula	578,860	576,860	317,273	-45.19%	Requiere Desglose	adjudicado	519,174	-10.31%	Cumple	---
1233	72131601-002	Mano de obra - limpieza y cambio de foco y fotocelula	231,044	231,044	127,075	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	207,940	-10.00%	Cumple	---
1234	72102201-010	Instalacion electrica mantenimiento de ap de 4 brazos - limpieza - cambio de focos y fotocelula	999,580	997,580	548,669	-45.11%	Requiere Desglose	adjudicado	897,822	-10.18%	Cumple	---
1235	72131601-002	Mano de obra - limpieza y cambio de foco y fotocelula	399,332	399,332	219,633	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	359,399	-10.00%	Cumple	---
1236	72102201-010	Instalacion electrica provision de placa de comando de motor electrico de porton (corredizo / basculante)	1,334,500	1,334,500	732,875	-45.08%	Requiere Desglose	adjudicado	1,000,708	-25.01%	Requiere Desglose	---
1237	72131601-002	Mano de obra - colocacion de placa de comando de motor electrico de porton (corredizo / basculante)	535,300	533,300	293,315	-45.21%	Requiere Desglose	adjudicado	479,970	-10.34%	Cumple	---
1238	72102201-010	Instalacion electrica provision de capacitor para motor electrico de porton (corredizo / basculante)	254,620	252,620	138,941	-45.43%	Requiere Desglose	adjudicado	227,358	-10.71%	Cumple	---
1239	72131601-002	Mano de obra - colocacion de capacitor para motor electrico de porton (corredizo / basculante)	101,348	101,348	55,742	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	91,214	-10.00%	Cumple	---
1240	72102201-010	Instalacion electrica instalacion de conectores en conduct. principales - tableros electricos	590,620	588,620	323,741	-45.19%	Requiere Desglose	adjudicado	529,758	-10.30%	Cumple	---
1241	72131601-002	Mano de obra - instalacion de conectores en conduct. principales - tableros electricos	235,748	235,748	129,662	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	212,174	-10.00%	Cumple	---
1242	72102201-010	Instalacion electrica desmontaje de llave tm limitadora de transformador - mano Mano de obra	423,460	421,460	231,803	-45.26%	Requiere Desglose	adjudicado	379,314	-10.43%	Cumple	---
1243	72102201-010	Instalacion electrica desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador metro lineal metro lineal	42,500	42,500	23,375	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	38,250	-10.00%	Cumple	---
1244	72131601-002	Mano de obra desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador metro lineal metro lineal	17,300	17,300	9,515	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	15,570	-10.00%	Cumple	---
1245	72102201-010	Instalacion electrica desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - mano Mano de obra	134,760	137,260	74,393	-44.80%	Requiere Desglose	adjudicado	121,734	-9.67%	Cumple	---
1246	72131601-002	Mano de obra - desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - mano Mano de obra	56,404	54,404	29,923	-46.95%	Requiere Desglose	adjudicado	48,964	-13.19%	Cumple	---
1247	72102201-010	Instalacion electrica provision de terminal de cobre	4,460	4,460	2,453	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	4,014	-10.00%	Cumple	---
1248	72131601-002	Mano de obra - instalacion de terminal de cobre	2,084	2,084	1,147	-44.96%	Requiere Desglose	adjudicado	1,876	-9.98%	Cumple	---
1249	72102201-010	Instalacion electrica provision de terminal de cobre	5,120	5,120	2,816	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	4,608	-10.00%	Cumple	---
1250	72131601-002	Mano de obra - instalacion de terminal de cobre	2,348	2,348	1,292	-44.97%	Requiere Desglose	adjudicado	2,114	-9.97%	Cumple	---
1251	72102201-010	Instalacion electrica provision de terminal de cobre 25 mm	5,900	5,900	3,245	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	5,310	-10.00%	Cumple	---
1252	72131601-002	Mano de obra - instalacion de terminal de cobre 25 mm	2,660	2,660	1,463	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	2,394	-10.00%	Cumple	---
1253	72102201-010	Instalacion electrica provision de terminal de cobre 35 mm	15,500	15,500	8,525	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	13,950	-10.00%	Cumple	---
1254	72131601-002	Mano de obra - instalacion de terminal de cobre 35 mm	6,500	6,500	3,575	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	5,850	-10.00%	Cumple	---
1255	72102201-010	Instalacion electrica provision de terminal de cobre 50 mm	24,020	24,020	13,211	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	21,618	-10.00%	Cumple	---
1256	72131601-002	Mano de obra - instalacion de terminal de cobre 50 mm	9,908	9,908	5,450	-44.99%	Requiere Desglose	adjudicado	8,918	-9.99%	Cumple	---
1257	72102201-010	Instalacion electrica provision de terminal de cobre 70 mm	33,260	33,260	18,293	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	29,934	-10.00%	Cumple	---
1258	72131601-002	Mano de obra - instalacion de terminal de cobre 70 mm	13,604	13,604	7,483	-44.99%	Requiere Desglose	adjudicado	12,244	-10.00%	Cumple	---
1259	72102201-010	Instalacion electrica provision de terminal de cobre 95 mm	46,340	46,340	25,487	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	41,706	-10.00%	Cumple	---
1260	72131601-002	Mano de obra - instalacion de terminal de cobre 95 mm	18,836	18,836	10,360	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	16,953	-10.00%	Cumple	---
1261	72102201-010	Instalacion electrica provision de terminal de cobre	49,100	49,100	27,005	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	44,190	-10.00%	Cumple	---
1262	72131601-002	Mano de obra - instalacion de terminal de cobre	19,940	19,940	10,967	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	17,946	-10.00%	Cumple	---
1263	72102201-010	Instalacion electrica provision de terminal de cobre	66,980	66,980	36,839	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	60,282	-10.00%	Cumple	---
1264	72131601-002	Mano de obra - instalacion de terminal de cobre	27,092	27,092	14,901	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	24,383	-10.00%	Cumple	---

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO " - ID N° 461957

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad (IVA incluido)		Coin-Precio Unitario (IVA Incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA Incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
			Precio Total	Precio Total								
1265	72102201-010	Instalacion electrica provision de terminal de cobre	77,180	77,180	42,449	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	69,462	-10.00%	Cumple	---
1266	72131601-002	Mano de obra - instalacion de terminal de cobre	31,172	31,172	17,145	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	28,055	-10.00%	Cumple	---
1267	72102201-010	Instalacion electrica provision e instalacion de terminal de cobre 240 mm	87,500	87,500	48,125	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	78,750	-10.00%	Cumple	---
1268	72131601-002	Mano de obra- provision e instalacion de terminal de cobre 240 mm	35,300	35,300	19,415	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	31,770	-10.00%	Cumple	---
1269	72102201-010	Instalacion electrica provision e instalacion de union de cobre gt 35 mm	13,100	13,100	7,205	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	11,790	-10.00%	Cumple	---
1270	72131601-002	Mano de obra- provision e instalacion de union de cobre gt 35 mm	5,540	5,540	3,047	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	4,986	-10.00%	Cumple	---
1271	72102201-010	Instalacion electrica provision e instalacion de barra de cobre 20 x 5 c/ cent.	168,680	168,680	92,774	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	151,812	-10.00%	Cumple	---
1272	72131601-002	Mano de obra- provision e instalacion de barra de cobre 20 x 5 c/ cent.	67,772	67,772	37,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	60,995	-10.00%	Cumple	---
1273	72102201-010	Instalacion electrica provision e instalacion de barra de cobre 30 x	341,660	341,660	187,913	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	307,494	-10.00%	Cumple	---
1274	72131601-002	Mano de obra- provision e instalacion de barra de cobre 30 x	136,964	136,964	75,331	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	123,268	-10.00%	Cumple	---
1275	72102201-010	Instalacion electrica provision e instalacion de barra de cobre 40 x	421,940	421,940	232,067	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	379,746	-10.00%	Cumple	---
1276	72131601-002	Mano de obra- provision e instalacion de barra de cobre 40 x	169,076	169,076	92,992	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	152,169	-10.00%	Cumple	---
1277	72102201-010	Instalacion electrica provision e instalacion de barra de cobre 40 x 5 c/ cent.	386,900	386,900	212,795	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	348,210	-10.00%	Cumple	---
1278	72131601-002	Mano de obra- provision e instalacion de barra de cobre 40 x 5 c/ cent.	155,060	155,060	85,283	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	139,554	-10.00%	Cumple	---
1279	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de lampara fluorescente(fc) de bajo consumo espiral de	30,220	28,220	15,521	-48.64%	Requiere Desglose	adjudicado	25,398	-15.96%	Cumple	---
1280	72131601-002	Mano de obra provision y colocacion de lampara fluorescente(fc) de bajo consumo espiral de	11,588	11,588	6,374	-44.99%	Requiere Desglose	adjudicado	10,430	-9.99%	Cumple	---
1281	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de lampara fluorescente(fc) de bajo consumo espiral de 20 w	53,500	51,500	28,325	-47.06%	Requiere Desglose	adjudicado	46,350	-13.36%	Cumple	---
1282	72131601-002	Mano de obra- provision y colocacion de lampara fluorescente(fc) de bajo consumo espiral de 20 w	20,900	20,900	11,495	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	18,810	-10.00%	Cumple	---
1283	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de lampara fluorescente(fc) de bajo consumo espiral de 25 w	60,700	58,700	32,285	-46.81%	Requiere Desglose	adjudicado	52,830	-12.97%	Cumple	---
1284	72131601-002	Mano de obra- provision y colocacion de lampara fluorescente(fc) de bajo consumo espiral de 25 w	23,780	23,780	13,079	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	21,402	-10.00%	Cumple	---
1285	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de lampara fluorescente(fc) de bajo consumo espiral de 33 w	99,820	97,820	53,801	-46.10%	Requiere Desglose	adjudicado	88,038	-11.80%	Cumple	---
1286	72131601-002	Mano de obra provision y colocacion de lampara fluorescente(fc) de bajo consumo espiral de 33 w	39,428	39,428	21,686	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	35,486	-10.00%	Cumple	---
1287	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de lampara fluorescente(fc) de bajo consumo espiral de 45 w	111,700	111,700	60,335	-45.98%	Requiere Desglose	adjudicado	98,730	-11.61%	Cumple	---
1288	72131601-002	Mano de obra- provision y colocacion de lampara fluorescente(fc) de bajo consumo espiral de 45 w	44,180	44,180	24,299	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	39,762	-10.00%	Cumple	---
1289	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de lampara fluorescente(fc) de bajo consumo espiral de 60 w	136,060	136,060	73,733	-45.81%	Requiere Desglose	adjudicado	120,654	-11.32%	Cumple	---
1290	72131601-002	Mano de obra- provision y colocacion de lampara fluorescente(fc) de bajo consumo espiral de 60 w	53,924	53,924	29,659	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	48,532	-10.00%	Cumple	---
1291	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de lampara fluorescente(fc) de bajo consumo espiral de 85 w	211,540	211,540	115,247	-45.52%	Requiere Desglose	adjudicado	188,586	-10.85%	Cumple	---
1292	72131601-002	Mano de obra- provision y colocacion de lampara fluorescente(fc) de bajo consumo espiral de 85 w	84,116	84,116	46,264	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	75,705	-10.00%	Cumple	---
1293	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de lampara fluorescente(fc) de bajo consumo espiral de	227,620	227,620	124,091	-45.48%	Requiere Desglose	adjudicado	203,058	-10.79%	Cumple	---
1294	72131601-002	Mano de obra- provision y colocacion de lampara fluorescente(fc) de bajo consumo espiral de	90,548	90,548	49,802	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	81,494	-10.00%	Cumple	---
1295	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de lampara fluorescente(fc) de bajo consumo espiral de 250 w	220,540	220,540	120,197	-45.50%	Requiere Desglose	adjudicado	196,686	-10.82%	Cumple	---
1296	72131601-002	Mano de obra- provision y colocacion de lampara fluorescente(fc) de bajo consumo espiral de 250 w	87,716	87,716	48,244	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	78,945	-10.00%	Cumple	---
1297	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	186,560	186,560	102,608	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	167,904	-10.00%	Cumple	---
1298	72131601-002	Mano de obra- provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	74,924	74,924	41,209	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	67,432	-10.00%	Cumple	---
1299	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	186,560	186,560	102,608	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	167,904	-10.00%	Cumple	---
1300	72131601-002	Mano de obra- provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	74,924	74,924	41,209	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	67,432	-10.00%	Cumple	---
1301	72102201-010	Instalacion electrica conector dentado	76,160	76,160	41,888	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	68,544	-10.00%	Cumple	---
1302	72131601-002	Mano de obra- conector dentado	30,764	30,764	16,921	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	27,688	-10.00%	Cumple	---
1303	72102201-010	Instalacion electrica aislador	72,980	72,980	40,139	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	65,682	-10.00%	Cumple	---
1304	72131601-002	Mano de obra- aislador	29,492	29,492	16,221	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	26,543	-10.00%	Cumple	---
1305	72102201-010	Instalacion electrica grampa p/ electroducto externo.	9,260	9,260	5,093	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	8,334	-10.00%	Cumple	---
1306	72131601-002	Mano de obra- colocacion grampa p/ electroducto externo.	4,004	4,004	2,203	-44.98%	Requiere Desglose	adjudicado	3,604	-9.99%	Cumple	---
1307	72102201-010	Instalacion electrica union de cobre gt 35 mm	35,900	35,900	19,745	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	32,310	-10.00%	Cumple	---
1308	72131601-002	Mano de obra- union de cobre gt 35 mm	14,660	14,660	8,063	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	13,194	-10.00%	Cumple	---
1309	72102201-010	Instalacion electrica barra de cobre 50 x 5 c/ cent.	408,620	408,620	224,741	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	367,758	-10.00%	Cumple	---
1310	72131601-002	Mano de obra- barra de cobre 50 x 5 c/ cent.	163,748	163,748	90,062	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	147,374	-10.00%	Cumple	---
1311	72102201-010	Instalacion electrica tablero externo 24 aguj. c/rst - metalico	1,069,340	1,069,340	588,137	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	962,406	-10.00%	Cumple	---
1312	72131601-002	Mano de obra- tablero externo 24 aguj. c/rst - metalico	428,036	428,036	235,420	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	385,233	-10.00%	Cumple	---
1313	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de desague de evaporadores y condensadores con caño soldables lineal lineal	57,220	57,220	30,371	-46.92%	Requiere Desglose	adjudicado	41,471	-27.52%	Requiere Desglose	---
1314	72131601-002	Mano de obra- colocacion de desague de evaporadores y condensadores con caño soldables lineal lineal	22,388	22,388	12,314	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	16,814	-24.90%	Cumple	---
1315	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de extractor industrial motor de	2,235,220	2,233,220	1,228,271	-45.05%	Requiere Desglose	adjudicado	1,677,149	-24.97%	Cumple	---
1316	72131601-002	Mano de obra- colocacion de extractor industrial motor de	893,588	893,588	491,474	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	671,085	-24.90%	Cumple	---
1317	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de lamparas led de	87,620	87,620	48,191	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	78,858	-10.00%	Cumple	---
1318	72131601-002	Mano de obra- colocacion de lamparas led de	35,348	35,348	19,442	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	31,814	-10.00%	Cumple	---
1319	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de lamparas led de	103,220	103,220	56,771	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	92,898	-10.00%	Cumple	---
1320	72131601-002	Mano de obra- colocacion de lamparas led de	41,588	41,588	22,874	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	37,430	-10.00%	Cumple	---
1321	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de lamparas led de	118,300	116,300	63,965	-45.93%	Requiere Desglose	adjudicado	104,670	-11.52%	Cumple	---
1322	72131601-002	Mano de obra- colocacion de lamparas led de	46,820	46,820	25,751	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	42,138	-10.00%	Cumple	---
1323	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de lamparas led de	255,340	253,340	139,337	-45.43%	Requiere Desglose	adjudicado	228,006	-10.70%	Cumple	---
1324	72131601-002	Mano de obra- colocacion de lamparas led de	101,636	101,636	55,900	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	91,473	-10.00%	Cumple	---

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO " - ID N° 461957

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad (IVA incluido)		Coin-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial al-Coin	Acción Comité	Resultado Análisis	DyD-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
			Precio Total	Precio Unitario								
1390	72131601-002	Mano de obra- colocacion de reflectores led de Instalacion electrica provision y colocacion de reflectores led de 200w	593,300	593,300	326,315	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	533,970	-10.00%	Cumple	---
1391	72102201-011	Mano de obra- colocacion de reflectores led de 200w	1,986,500	1,986,500	1,092,575	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,787,850	-10.00%	Cumple	---
1392	72131601-002	Mano de obra- colocacion de reflectores led de 200w	794,900	794,900	437,195	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	715,410	-10.00%	Cumple	---
1393	72102201-010	Instalación eléctrica tablero metalico	907,220	907,220	498,971	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	816,498	-10.00%	Cumple	---
1394	72131601-002	Mano de obra- colocación tablero metalico	363,188	363,188	199,754	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	326,870	-10.00%	Cumple	---
1395	72102201-010	Instalación eléctrica tablero metalico	547,220	547,220	300,971	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	492,498	-10.00%	Cumple	---
1396	72131601-002	Mano de obra- colocación tablero metalico	219,188	219,188	120,554	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	197,270	-10.00%	Cumple	---
1397	72102201-010	Instalación eléctrica tablero metalico	211,580	211,580	116,369	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	190,422	-10.00%	Cumple	---
1398	72131601-002	Mano de obra- colocación tablero metalico	84,932	84,932	46,713	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	76,439	-10.00%	Cumple	---
1399	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de bandeja portacable ranurada	451,580	451,580	248,369	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	406,422	-10.00%	Cumple	---
1400	72131601-002	Mano de obra- colocacion de bandeja portacable ranurada	180,932	180,932	99,513	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	135,880	-24.90%	Cumple	---
1401	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion soporte mensula	104,300	104,300	57,365	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	78,330	-24.90%	Cumple	---
1402	72131601-002	Mano de obra- colocacion soporte mensula	42,020	42,020	23,111	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	31,558	-24.90%	Cumple	---
1403	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion soporte colgante	72,620	72,620	39,941	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	54,538	-24.90%	Cumple	---
1404	72131601-002	Mano de obra- colocacion soporte colgante	29,348	29,348	16,142	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	22,041	-24.90%	Cumple	---
1405	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion kit union portacable	72,620	72,620	39,941	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	54,538	-24.90%	Cumple	---
1406	72131601-002	Mano de obra- colocacion kit union portacable	29,348	29,348	16,142	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	22,041	-24.90%	Cumple	---
1407	72102201-010	Instalacion electrica desmonte de cañerías de aire acondicionado tipo split metro lineal metro lineal	78,500	78,500	43,175	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	86,350	10.00%	Cumple	---
1408	72131601-002	Mano de obra- desmonte de cañerías de aire acondicionado tipo split metro lineal metro lineal	31,700	31,700	17,435	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	34,870	10.00%	Cumple	---
1409	72102201-010	Instalacion electrica montaje y puesta en funcionamiento de equipo de aa de	662,500	660,500	363,275	-45.17%	Requiere Desglose	adjudicado	594,450	-10.27%	Cumple	---
1410	72131601-002	Mano de obra- montaje y puesta en funcionamiento de equipo de aa de	264,500	264,500	145,475	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	238,050	-10.00%	Cumple	---
1411	72102201-010	Instalacion electrica montaje y puesta en funcionamiento de equipo de aa de	782,500	780,500	429,275	-45.14%	Requiere Desglose	adjudicado	702,450	-10.23%	Cumple	---
1412	72131601-002	Mano de obra- montaje y puesta en funcionamiento de equipo de aa de	312,500	312,500	171,875	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	281,250	-10.00%	Cumple	---
1413	72102201-010	Instalacion electrica montaje y puesta en funcionamiento de equipo de aa de 24.000 btu	902,500	900,500	495,275	-45.12%	Requiere Desglose	adjudicado	810,450	-10.20%	Cumple	---
1414	72131601-002	Mano de obra- montaje y puesta en funcionamiento de equipo de aa de 24.000 btu	360,500	360,500	198,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	324,450	-10.00%	Cumple	---
1415	72102201-010	Instalacion electrica montaje y puesta en funcionamiento de equipo de aa de 36.000 btu	1,095,340	1,093,340	601,337	-45.10%	Requiere Desglose	adjudicado	984,006	-10.16%	Cumple	---
1416	72131601-002	Mano de obra- montaje y puesta en funcionamiento de equipo de aa de 36.000 btu	437,636	437,636	240,700	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	393,873	-10.00%	Cumple	---
1417	72102201-010	Instalacion electrica montaje y puesta en funcionamiento de equipo de aa de 48.000 btu	1,335,340	1,333,340	733,337	-45.08%	Requiere Desglose	adjudicado	1,200,006	-10.13%	Cumple	---
1418	72131601-002	Mano de obra- montaje y puesta en funcionamiento de equipo de aa de 48.000 btu	533,636	533,636	293,500	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	480,273	-10.00%	Cumple	---
1419	72102201-010	Instalacion electrica montaje y puesta en funcionamiento de equipo de aa de 60.000 btu	1,562,500	1,560,500	858,275	-45.07%	Requiere Desglose	adjudicado	1,404,450	-10.12%	Cumple	---
1420	72131601-002	Mano de obra- montaje y puesta en funcionamiento de equipo de aa de 60.000 btu	624,500	624,500	343,475	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	562,050	-10.00%	Cumple	---
1421	72102201-010	Instalacion electrica readeacuacion de cañeria de gas de equipo de aa metro lineal metro lineal	510,500	510,500	280,775	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	459,450	-10.00%	Cumple	---
1422	72131601-002	Mano de obra- readeacuacion de cañeria de gas de equipo de aa metro lineal metro lineal	204,500	204,500	112,475	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	184,050	-10.00%	Cumple	---
1423	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de cañerías cobre para gas de equipo de aa de	392,500	392,500	214,775	-45.28%	Requiere Desglose	adjudicado	351,450	-10.46%	Cumple	---
1424	72131601-002	Mano de obra- colocación de cañerías cobre para gas de equipo de aa de	158,500	156,500	86,075	-45.69%	Requiere Desglose	adjudicado	140,850	-11.14%	Cumple	---
1425	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de cañerías cobre para gas de equipo de aa de	429,700	429,700	235,235	-45.26%	Requiere Desglose	adjudicado	384,930	-10.42%	Cumple	---
1426	72131601-002	Mano de obra- colocación de cañerías cobre para gas de equipo de aa de	173,380	171,380	94,259	-45.63%	Requiere Desglose	adjudicado	154,242	-11.04%	Cumple	---
1427	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de cañerías cobre para gas de equipo de aa de 24.000 btu metro lineal metro lineal	465,700	465,700	255,035	-45.24%	Requiere Desglose	adjudicado	417,330	-10.39%	Cumple	---
1428	72131601-002	Mano de obra- colocación de cañerías cobre para gas de equipo de aa de 24.000 btu metro lineal metro lineal	187,780	185,780	102,179	-45.59%	Requiere Desglose	adjudicado	167,202	-10.96%	Cumple	---
1429	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de cañerías cobre para gas de equipo de aa de 36.000 btu metro lineal metro lineal	494,500	494,500	270,875	-45.22%	Requiere Desglose	adjudicado	443,250	-10.36%	Cumple	---
1430	72131601-002	Mano de obra colocacion de cañerías cobre para gas de equipo de aa de 36.000 btu metro lineal metro lineal	199,300	197,300	108,515	-45.55%	Requiere Desglose	adjudicado	177,570	-10.90%	Cumple	---
1431	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de cañerías cobre para gas de equipo de aa de 48.000 btu metro lineal metro lineal	512,500	512,500	280,775	-45.21%	Requiere Desglose	adjudicado	459,450	-10.35%	Cumple	---
1432	72131601-002	Mano de obra- colocación de cañerías cobre para gas de equipo de aa de 48.000 btu metro lineal metro lineal	206,500	204,500	112,475	-45.53%	Requiere Desglose	adjudicado	184,050	-10.87%	Cumple	---
1433	72102201-010	Instalacion electrica provision y colocacion de cañerías cobre para gas de equipo de aa de 60.000 btu metro lineal metro lineal	542,500	542,500	297,275	-45.20%	Requiere Desglose	adjudicado	486,450	-10.33%	Cumple	---
1434	72131601-002	Mano de obra- colocación de cañerías cobre para gas de equipo de aa de 60.000 btu metro lineal metro lineal	218,500	216,500	119,075	-45.50%	Requiere Desglose	adjudicado	194,850	-10.82%	Cumple	---
1435	72102201-010	Instalacion electrica desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de aa de	705,100	703,100	386,705	-45.16%	Requiere Desglose	adjudicado	632,790	-10.26%	Cumple	---
1436	72131601-002	Mano de obra- desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de aa de	283,540	281,540	154,847	-45.39%	Requiere Desglose	adjudicado	253,386	-10.63%	Cumple	---
1437	72102201-010	Instalacion electrica desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de aa de	705,100	703,100	386,705	-45.16%	Requiere Desglose	adjudicado	632,790	-10.26%	Cumple	---
1438	72131601-002	Mano de obra- desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de aa de	283,540	281,540	154,847	-45.39%	Requiere Desglose	adjudicado	253,386	-10.63%	Cumple	---
1439	72102201-010	Instalacion electrica desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de aa de 24.000 btu	746,500	744,500	409,475	-45.15%	Requiere Desglose	adjudicado	670,050	-10.24%	Cumple	---
1440	72131601-002	Mano de obra- desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de aa de 24.000 btu	300,100	298,100	163,955	-45.37%	Requiere Desglose	adjudicado	268,290	-10.60%	Cumple	---
1441	72102201-010	Instalacion electrica desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de aa de 36.000 btu	746,500	744,500	409,475	-45.15%	Requiere Desglose	adjudicado	670,050	-10.24%	Cumple	---
1442	72131601-002	Mano de obra- desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de aa de 36.000 btu	300,100	298,100	163,955	-45.37%	Requiere Desglose	adjudicado	268,290	-10.60%	Cumple	---
1443	72102201-010	Instalacion electrica desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de aa de 48.000 btu	1,022,500	1,020,500	561,275	-45.11%	Requiere Desglose	adjudicado	918,450	-10.18%	Cumple	---
1444	72131601-002	Mano de obra- desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de aa de 48.000 btu	410,500	408,500	224,675	-45.27%	Requiere Desglose	adjudicado	367,650	-10.44%	Cumple	---
1445	72102201-010	Instalacion electrica desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de aa de 60.000 btu	1,022,500	1,020,500	561,275	-45.11%	Requiere Desglose	adjudicado	918,450	-10.18%	Cumple	---
1446	72131601-002	Mano de obra- desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de aa de 60.000 btu	410,500	408,500	224,675	-45.27%	Requiere Desglose	adjudicado	367,650	-10.44%	Cumple	---
1447	72102201-010	Instalacion electrica provision y cambio de capacitor de compresores	660,500	660,500	363,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	594,450	-10.00%	Cumple	---
1448	72131601-002	Mano de obra- cambio de capacitor de compresores	264,500	264,500	145,475	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	238,050	-10.00%	Cumple	---
1449	72102305-001	Readeacuación de cañerías de desagües de aire acondicionado metro lineal metro lineal	56,852	56,852	31,269	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	51,167	-10.00%	Cumple	---
1450	72131601-002	Mano de obra- readeacuación de cañerías de desagües de aire acondicionado metro lineal metro lineal	23,041	23,041	12,673	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	20,737	-10.00%	Cumple	---

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO" - ID N° 461957

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad		Coin-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
			Unitario (IVA incluido)	Precio Total								
1451	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de vidrio de 4 mm crudo	546,500	546,500	300,575	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	627,929	14.90%	Cumple	---
1452	72131601-002	Mano de obra- colocacion de vidrio de 4 mm crudo	218,900	218,900	120,395	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	251,517	14.90%	Cumple	---
1453	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de vidrio de 5 mm crudo	696,740	696,740	383,207	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	800,555	14.90%	Cumple	---
1454	72131601-002	Mano de obra- colocacion de vidrio de 5 mm crudo	278,996	278,996	153,448	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	320,567	14.90%	Cumple	---
1455	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de vidrio de 6 mm crudo	750,500	750,500	412,775	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	862,325	14.90%	Cumple	---
1456	72131601-002	Mano de obra- colocacion de vidrio de 6 mm crudo	300,500	300,500	165,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	345,275	14.90%	Cumple	---
1457	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de vidrio de 8 mm crudo	937,100	937,100	515,405	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,076,728	14.90%	Cumple	---
1458	72131601-002	Mano de obra- colocacion de vidrio de 8 mm crudo	375,140	375,140	206,327	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	431,036	14.90%	Cumple	---
1459	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de vidrio de	1,185,580	1,183,580	650,969	-45.09%	Requiere Desglose	adjudicado	1,359,934	14.71%	Cumple	---
1460	72131601-002	Mano de obra- colocacion de vidrio de	473,732	473,732	260,553	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	544,319	14.90%	Cumple	---
1461	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de vidrio de 6 mm	822,500	822,500	452,375	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	945,053	14.90%	Cumple	---
1462	72131601-002	Mano de obra- colocacion de vidrio de 6 mm	329,300	329,300	181,115	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	378,366	14.90%	Cumple	---
1463	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de vidrio de 8 mm	990,500	990,500	544,775	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,138,085	14.90%	Cumple	---
1464	72131601-002	Mano de obra- colocacion de vidrio de 8 mm	396,500	396,500	218,075	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	465,579	14.90%	Cumple	---
1465	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de vidrio de	1,183,580	1,183,580	650,969	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,359,934	14.90%	Cumple	---
1466	72131601-002	Mano de obra- colocacion de vidrio de	473,732	473,732	260,553	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	544,319	14.90%	Cumple	---
1467	72102602-004	Vidrios polarizado de vidrios	211,100	211,100	116,105	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	242,554	14.90%	Cumple	---
1468	72131601-002	Mano de obra- colocación de polarizado de vidrios	84,740	84,740	46,607	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	97,367	14.90%	Cumple	---
1469	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de espejo	870,500	870,500	783,450	-10.00%	Cumple	adjudicado	1,000,205	14.90%	Cumple	---
1470	72131601-002	Mano de obra- colocacion de espejo	348,500	348,500	313,650	-10.00%	Cumple	adjudicado	400,427	14.90%	Cumple	---
1471	72102602-004	Vidrios desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de	313,640	313,640	172,502	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	360,373	14.90%	Cumple	---
1472	72131601-002	Mano de obra- desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de	125,756	125,756	69,166	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	144,494	14.90%	Cumple	---
1473	72102602-004	Vidrios montaje de vidrio existente	624,500	624,500	343,475	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	717,551	14.90%	Cumple	---
1474	72131601-002	Mano de obra- montaje de vidrio existente	250,100	250,100	137,555	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	287,365	14.90%	Cumple	---
1475	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de vidrios sencillos para ventana tipo balcon de 4 mm	525,220	525,220	470,898	-10.34%	Cumple	adjudicado	601,180	14.46%	Cumple	---
1476	72131601-002	Mano de obra- colocacion de vidrios sencillos para ventana tipo balcon de 4 mm	211,588	211,588	188,630	-10.85%	Cumple	adjudicado	240,817	13.81%	Cumple	---
1477	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de vidrio templado	600,500	600,500	330,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	689,975	14.90%	Cumple	---
1478	72131601-002	Mano de obra- colocacion de vidrio templado	240,500	240,500	132,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	276,335	14.90%	Cumple	---
1479	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de puerta de vidrio templado de 0,80x2,	3,540,500	3,540,500	1,947,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	3,894,550	10.00%	Cumple	---
1480	72131601-002	Mano de obra- colocacion de puerta de vidrio templado de 0,80x2,	1,416,500	1,416,500	779,075	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,627,559	14.90%	Cumple	---
1481	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de puerta de vidrio templado de 0,90x2,	3,408,500	3,408,500	1,874,675	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	3,749,350	10.00%	Cumple	---
1482	72131601-002	Mano de obra- colocacion de puerta de vidrio templado de 0,90x2,	1,363,700	1,363,700	750,035	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,566,892	14.90%	Cumple	---
1483	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de puerta de vidrio templado de 0,90x2,	3,216,500	3,216,500	1,769,075	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	3,538,150	10.00%	Cumple	---
1484	72131601-002	Mano de obra- colocacion de puerta de vidrio templado de 0,90x2,	1,008,459	1,008,459	554,653	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,158,720	14.90%	Cumple	---
1485	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de vidrios templados 5mm	704,500	702,500	386,375	-45.16%	Requiere Desglose	adjudicado	807,173	14.57%	Cumple	---
1486	72131601-002	Mano de obra- colocacion de vidrios templados 5mm	281,300	281,300	154,715	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	323,214	14.90%	Cumple	---
1487	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de vidrios templados 6 mm	824,500	822,500	452,375	-45.13%	Requiere Desglose	adjudicado	945,053	14.62%	Cumple	---
1488	72131601-002	Mano de obra- colocacion de vidrios templados 6 mm	329,300	329,300	181,115	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	378,366	14.90%	Cumple	---
1489	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de vidrios templados 8 mm	986,500	984,500	541,475	-45.11%	Requiere Desglose	adjudicado	1,131,191	14.67%	Cumple	---
1490	72131601-002	Mano de obra- colocacion de vidrios templados 8 mm	394,100	394,100	216,755	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	452,621	14.90%	Cumple	---
1491	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de vidrios templados	1,380,500	1,380,500	759,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,586,195	14.90%	Cumple	---
1492	72131601-002	Mano de obra- colocacion de vidrios templados	552,500	552,500	303,875	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	634,823	14.90%	Cumple	---
1493	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de vidrios templados 8 mm con pasa voz, incluye perfilera	1,034,500	1,032,500	567,875	-45.11%	Requiere Desglose	adjudicado	1,186,343	14.68%	Cumple	---
1494	72131601-002	Mano de obra- colocacion de vidrios templados 8 mm con pasa voz	413,300	413,300	227,315	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	474,882	14.90%	Cumple	---
1495	72102602-004	Vidrios cambio de manijas para ventanas	55,460	55,460	30,503	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	63,724	14.90%	Cumple	---
1496	72131601-002	Mano de obra- cambio de manijas para ventanas	22,484	22,484	12,367	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	25,835	14.90%	Cumple	---
1497	72102602-004	Vidrios cambio de tiradores para ventana	55,460	55,460	30,503	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	63,724	14.90%	Cumple	---
1498	72131601-002	Mano de obra- cambio de tiradores para ventana	22,484	22,484	12,367	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	25,835	14.90%	Cumple	---
1499	72102602-004	Vidrios cambio de pasadores para ventana	55,460	55,460	30,503	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	63,724	14.90%	Cumple	---
1500	72131601-002	Mano de obra- cambio de pasadores para ventana	22,484	22,484	12,367	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	25,835	14.90%	Cumple	---
1501	72102602-004	Vidrios cambio de manijas para ventanas	91,460	91,460	50,303	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	105,088	14.90%	Cumple	---
1502	72131601-002	Mano de obra- cambio de manijas para ventanas	36,884	36,884	20,287	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	42,380	14.90%	Cumple	---
1503	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de herrajes para puertas y ventanas de vidrio	270,500	270,500	148,775	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	310,805	14.90%	Cumple	---
1504	72131601-002	Mano de obra- colocacion de herrajes para puertas y ventanas de vidrio	108,500	108,500	59,675	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	124,667	14.90%	Cumple	---
1505	72102602-004	Vidrios cambio de freno hidráulico	666,500	666,500	366,575	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	765,809	14.90%	Cumple	---
1506	72131601-002	Mano de obra- cambio de freno hidráulico	266,900	266,900	148,795	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	306,669	14.90%	Cumple	---
1507	72102602-004	Vidrios ajuste de herrajes	73,100	73,100	40,205	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	83,992	14.90%	Cumple	---
1508	72131601-002	Mano de obra- ajuste de herrajes	29,540	29,540	16,247	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	33,942	14.90%	Cumple	---
1509	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de placas de policarbonato alveolar	226,660	224,660	123,563	-45.49%	Requiere Desglose	adjudicado	258,135	13.89%	Cumple	---
1510	72131601-002	Mano de obra- colocacion de placas de policarbonato alveolar	90,164	90,164	49,591	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	103,599	14.90%	Cumple	---
1511	72102602-004	Vidrios provision y colocacion de adhesivo para vidrios	342,500	342,500	188,375	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	393,533	14.90%	Cumple	---
1512	72131601-002	Mano de obra- colocacion de adhesivo para vidrios	137,300	137,300	75,515	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	157,758	14.90%	Cumple	---
1513	72102602-004	Provision y colocacion de acrilicos en aberturas	582,740	582,740	320,507	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	669,569	14.90%	Cumple	---
1514	72131601-002	Mano de obra- colocacion de acrilicos en aberturas	233,396	233,396	128,368	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	268,173	14.90%	Cumple	---
1515	72101703-007	Varios provision y colocacion de cerros de alambre tejido externo metro lineal metro lineal	865,460	865,460	476,003	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	649,961	-24.90%	Cumple	---
1516	72131601-002	Mano de obra- colocacion de cerros de alambre tejido externo metro lineal metro lineal	346,484	346,484	190,567	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	260,210	-24.90%	Cumple	---
1517	72101703-007	Varios provision y colocacion de cerros de alambre tejido con alambres galvanizados en caliente	150,660	153,160	83,138	-44.82%	Requiere Desglose	adjudicado	113,522	-24.65%	Cumple	---
1518	72131601-002	Mano de obra- colocacion de cerros de alambre tejido con alambres galvanizados en caliente	62,764	60,764	33,421	-46.75%	Requiere Desglose	adjudicado	45,634	-27.29%	Requiere Desglose	---
1519	72101703-007	Varios retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado metro lineal metro lineal	195,460	195,460	106,403	-45.56%	Requiere Desglose	adjudicado	145,289	-25.67%	Requiere Desglose	---
1520	72131601-002	Mano de obra- retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado metro lineal metro lineal	79,684	77,684	42,727	-46.38%	Requiere Desglose	adjudicado	58,341	-26.78%	Requiere Desglose	---
1521	72101703-007	Varios instalacion de poste metalico existente	463,220	463,220	254,771	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	347,879	-24.90%	Cumple	---
1522	72131601-002	Mano de obra- instalacion de poste metalico existente	185,588	185,588	102,074	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	193,377	-24.90%	Cumple	---
1523	72101703-007	Varios reparacion de porton vehicular	1,980,500	1,980,500	1,089,275	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,487,356	-24.90%	Cumple	---
1524	72131601-002	Mano de obra- reparacion de porton vehicular	792,500	792,500	435,875	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	595,168	-24.90%	Cumple	---
1525	72101703-007	Varios reparacion de tejido de alambre	186,740	186,740	102,707	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	140,242	-24.90%	Cumple	---
1526	72131601-002	Mano de obra- reparacion de tejido de alambre	74,996	74,996	41,248	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	56,322	-24.90%	Cumple	---
1527	72101703-007	Varios desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon metro lineal metro lineal	108,860	108,860	59,873	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	81,754	-24.90%	Cumple	---

Cuadro Comparativo de Ofertas (Ofertas presentadas, Planilla de Costos Unitarios y Desglose de Precios Presentadas)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 - " SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO " - ID N° 461957

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Precio por Unidad (IVA incluido)		Coin-Precio Unitario (IVA Incluido)	% Referencial-Coin	Acción Comité Coin	Resultado Análisis Coin	DyD-Precio Unitario (IVA Incluido)	% Referencial-DyD	Acción Comité DyD	Resultado Análisis DyD
			Precio Total	Precio Unitario								
1528	72131601-002	Mano de obra- desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon metro lineal metro lineal	43,844	43,844	24,115	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	32,927	-24.90%	Cumple	---
1529	72101703-007	Varios reparacion y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon - existente metro lineal metro lineal	117,820	117,820	63,701	-45.93%	Requiere Desglose	adjudicado	86,981	-26.17%	Requiere Desglose	---
1530	72131601-002	Mano de obra- reparacion y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon - existente metro lineal metro lineal	48,628	46,628	25,646	-47.26%	Requiere Desglose	adjudicado	35,018	-27.99%	Requiere Desglose	---
1531	72101703-007	Varios provision e instalacion de pasarela metalica de caños y chapa expandida metro lineal metro lineal	1,023,220	1,021,220	561,671	-45.11%	Requiere Desglose	adjudicado	766,937	-25.05%	Requiere Desglose	---
1532	72131601-002	Mano de obra- instalacion de pasarela metalica de caños y chapa expandida metro lineal metro lineal	408,788	408,788	224,834	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	307,000	-24.90%	Cumple	---
1533	72101703-007	Varios provision y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 30 cm metro lineal metro lineal	209,620	209,620	114,191	-45.52%	Requiere Desglose	adjudicado	155,923	-25.62%	Requiere Desglose	---
1534	72131601-002	Mano de obra- montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 30 cm metro lineal metro lineal	83,348	83,348	45,842	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	62,595	-24.90%	Cumple	---
1535	72101703-007	Varios provision y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 45 cm metro lineal metro lineal	279,460	279,460	152,603	-45.39%	Requiere Desglose	adjudicado	208,373	-25.44%	Requiere Desglose	---
1536	72131601-002	Mano de obra- montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 45 cm metro lineal metro lineal	113,284	111,284	61,207	-45.97%	Requiere Desglose	adjudicado	83,575	-26.23%	Requiere Desglose	---
1537	72101703-007	Varios provision y colocacion de porton metalico metro lineal metro lineal	571,220	571,220	314,171	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	428,987	-24.90%	Cumple	---
1538	72131601-002	Mano de obra- colocacion de porton metalico metro lineal metro lineal	228,788	228,788	125,834	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	171,820	-24.90%	Cumple	---
1539	72102102-001	Varios campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	1,871,740	1,871,740	1,682,766	-10.10%	Cumple	adjudicado	1,404,175	-24.98%	Cumple	---
1540	72131601-002	Mano de obra- colocacion campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	750,196	750,196	673,377	-10.24%	Cumple	adjudicado	561,896	-25.10%	Requiere Desglose	---
1541	72101703-006	Varios provision y colocacion de pasto tipo esmeralda	55,940	55,940	30,767	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	50,346	-10.00%	Cumple	---
1542	72131601-002	Mano de obra- colocacion de pasto tipo esmeralda	22,676	22,676	12,472	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	20,409	-10.00%	Cumple	---
1543	72101703-006	Varios provision y colocacion de pasto tipo siempre verde	30,560	30,560	16,808	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	27,504	-10.00%	Cumple	---
1544	72131601-002	Mano de obra- colocacion de pasto tipo siempre verde	12,524	12,524	6,889	-44.99%	Requiere Desglose	adjudicado	11,272	-10.00%	Cumple	---
1545	72101601-999	Varios provision y colocacion de metal desplegado pesado acero sae	498,840	501,340	274,637	-44.94%	Requiere Desglose	adjudicado	449,406	-9.91%	Cumple	---
1546	72131601-002	Mano de obra- colocacion de metal desplegado pesado acero sae	199,536	202,036	110,020	-44.86%	Requiere Desglose	adjudicado	120,022	-39.85%	Requiere Desglose	---
1547	72101601-999	Varios provision y colocacion de metal desplegado pesado acero sae	601,560	604,060	331,133	-44.95%	Requiere Desglose	adjudicado	361,236	-39.95%	Requiere Desglose	---
1548	72131601-002	Mano de obra- colocacion de metal desplegado pesado acero sae	240,624	243,124	132,619	-44.89%	Requiere Desglose	adjudicado	144,675	-39.88%	Requiere Desglose	---
1549	72101601-999	Varios - provision y colocacion de chapa termo acusticas pared 50mm tipo sandwich	626,500	626,500	343,475	-45.18%	Requiere Desglose	adjudicado	562,050	-10.29%	Cumple	---
1550	72131601-002	Mano de obra- colocacion de chapa termo acusticas pared 50mm tipo sandwich	252,100	252,100	137,555	-45.44%	Requiere Desglose	adjudicado	225,090	-10.71%	Cumple	---
1551	72101601-999	Varios - provision y colocacion de chapa termo acusticas techo 50mm tipo sandwich	698,500	698,500	383,075	-45.16%	Requiere Desglose	adjudicado	626,850	-10.26%	Cumple	---
1552	72131601-002	Mano de obra- colocacion de chapa termo acusticas techo 50mm tipo sandwich	280,900	280,900	153,395	-45.39%	Requiere Desglose	adjudicado	251,010	-10.64%	Cumple	---
1553	72102103-001	Varios tratamiento anticupii de paredes, techo y arboles	30,620	30,620	16,841	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	27,558	-10.00%	Cumple	---
1554	72131601-002	Mano de obra- tratamiento anticupii de paredes, techo y arboles	12,548	12,548	6,902	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	11,294	-9.99%	Cumple	---
1555	72131601-002	Varios construccion de garitas de metal con techo y paredes de chapa galvanizada	3,753,500	3,753,500	2,064,425	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	4,128,850	10.00%	Cumple	---
1556	72131601-002	Mano de obra- construccion de garitas de metal con techo y paredes de chapa galvanizada	1,501,700	1,501,700	825,935	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	1,351,530	-10.00%	Cumple	---
1557	72101703-007	Varios provision y colocacion de caño de hierro galvanizado de 3 de diametro de paredes de 2mm long 6,00 mts	902,980	902,980	495,539	-45.12%	Requiere Desglose	adjudicado	676,636	-25.07%	Requiere Desglose	---
1558	72131601-002	Mano de obra- colocacion de caño de hierro galvanizado de 3 de diametro de paredes de 2mm long 6,00 mts	362,692	360,692	198,381	-45.30%	Requiere Desglose	adjudicado	270,880	-25.31%	Requiere Desglose	---
1559	72101703-007	Varios provision y colocacion escalera metalica del tipo caracol metro lineal metro lineal	936,500	936,500	515,075	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	703,312	-24.90%	Cumple	---
1560	72131601-002	Mano de obra- colocacion escalera metalica del tipo caracol metro lineal metro lineal	374,900	374,900	206,195	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	281,550	-24.90%	Cumple	---
1561	72101703-007	Varios vallado metalico con malla chapa expandida	1,129,460	1,129,460	621,203	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	848,225	-24.90%	Cumple	---
1562	72131601-002	Mano de obra- colocacion de vallado metalico con malla chapa expandida	454,084	452,084	248,647	-45.24%	Requiere Desglose	adjudicado	339,516	-25.23%	Requiere Desglose	---
1563	72101703-007	Varios provision y colocacion de tejido de alambres galvanizados en caliente	155,200	155,200	84,260	-45.71%	Requiere Desglose	adjudicado	115,054	-25.87%	Requiere Desglose	---
1564	72131601-002	Mano de obra- colocacion de tejido de alambres galvanizados en caliente	61,580	61,580	33,869	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	46,247	-24.90%	Cumple	---
1565	72101703-007	Varios provision y colocacion de cercos de tejido de alambres galvanizados en caliente metro lineal metro lineal	1,514,980	1,512,980	832,139	-45.07%	Requiere Desglose	adjudicado	907,788	-40.08%	Requiere Desglose	---
1566	72131601-002	Mano de obra- colocacion de cercos de tejido de alambres galvanizados en caliente metro lineal metro lineal	607,492	605,492	333,021	-45.18%	Requiere Desglose	adjudicado	363,296	-40.20%	Requiere Desglose	---
1567	72101703-007	Varios provision y colocacion de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente metro lineal metro lineal	1,214,500	1,214,500	666,875	-45.09%	Requiere Desglose	adjudicado	727,500	-40.10%	Requiere Desglose	---
1568	72131601-002	Mano de obra- colocacion de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente metro lineal metro lineal	487,300	485,300	266,915	-45.23%	Requiere Desglose	adjudicado	291,180	-40.25%	Requiere Desglose	---
1569	72101703-007	Varios provision y colocacion de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente metro lineal metro lineal	1,262,500	1,262,500	693,275	-45.09%	Requiere Desglose	adjudicado	756,300	-40.10%	Requiere Desglose	---
1570	72131601-002	Mano de obra- colocacion de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente metro lineal metro lineal	506,500	504,500	277,475	-45.22%	Requiere Desglose	adjudicado	302,700	-40.24%	Requiere Desglose	---
1571	72101703-007	Varios provision y colocacion de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente metro lineal metro lineal	423,840	426,340	233,387	-44.94%	Requiere Desglose	adjudicado	254,604	-39.93%	Requiere Desglose	---
1572	72131601-002	Mano de obra- colocacion de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente metro lineal metro lineal	172,036	172,036	93,520	-45.64%	Requiere Desglose	adjudicado	102,022	-40.70%	Requiere Desglose	---
1573	72101601-999	Varios desmonte de tejas sin recuperacion de materiales	34,460	34,460	18,953	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	68,920	100.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
1574	72131601-002	Mano de obra- desmonte de tejas sin recuperacion de materiales	14,084	14,084	7,747	-44.99%	Requiere Desglose	adjudicado	28,168	100.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
1575	72101601-999	Varios provision y colocacion de tejuellitas	45,800	45,800	25,190	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	91,600	100.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
1576	72131601-002	Mano de obra- colocacion de tejuellitas	18,620	18,620	10,241	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	37,240	100.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
1577	72101601-999	Varios provision y colocacion de tejuelones	34,220	34,220	18,821	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	68,440	100.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
1578	72131601-002	Mano de obra- colocacion de tejuelones	13,988	13,988	7,694	-45.00%	Requiere Desglose	adjudicado	27,976	100.00%	Requiere Desglose Precio Alto	---
Total					381,145,997				516,555,53			