



MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
 Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores - Telef: (0631) 20558 - Hernandarias
 Dirección electrónica: uoc@hernandarias.gov.py
 "Unidad Operativa de Contrataciones"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 06/2025 "CONSTRUCCIÓN, REFACCIÓN DE COCINA COMEDOR- PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2028" ID N° 473512
LOTE N° 1: COMEDOR ESCOLAR (SAN MIGUEL)

N°	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	UM	Cantl	Empresa: MORA Construcciones		Empresa: Santa Urbada		Empresa: BRUAMANTE S.A		Empresa: Consorcio Neurus		Empresa: TERROCOM		Empresa: FANN S.A		Empresa: MF Construcciones		Empresa: MAMP Construcciones	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Carpal de cables de estructura metálica (1,25x0,80 m)	unidad	1	0	0	1.309.500	1.309.500	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	1.323.000	1.323.000
2	Limpieza y preparación de terreno	m2	120	0	0	1.746.000	1.746.000	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.764.000	1.764.000
3	Repetitivo y marcación	m2	120	0	0	1.746.000	1.746.000	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.764.000	1.764.000
4	Piezas	unidad	1	0	0	1.455.000	1.455.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.470.000	1.470.000
5	Excavador para fundación	m3	16,4	0	0	184.300	3.022.520	0	0	0	0	190.000	3.116.000	0	0	0	0	1.470.000	3.053.680
6	Zapatas de H° A°	m3	4,8	0	0	14.433.600	14.433.600	0	0	0	0	14.880.000	14.880.000	0	0	0	0	1.85.200	3.053.680
7	Flede de H° A°	m3	0,42	0	0	1.262.240	3.007.000	0	0	0	0	1.302.000	3.100.000	0	0	0	0	3.038.000	1.458.240
8	Piezas de H° A°	m3	2	0	0	6.014.000	3.007.000	0	0	0	0	6.200.000	3.100.000	0	0	0	0	3.038.000	1.375.960
9	Escaleras de H° A° - Interior y Superior	m3	3,5	0	0	10.524.500	3.007.000	0	0	0	0	10.850.000	3.100.000	0	0	0	0	3.038.000	6.076.000
10	Relevo y compactación	m3	10	0	0	2.134.000	2.134.000	0	0	0	0	2.280.000	2.280.000	0	0	0	0	3.038.000	10.633.000
11	Relevo y separación de miteras	m3	19	0	0	151.320	2.875.080	0	0	0	0	156.000	2.964.000	0	0	0	0	2.156.000	2.904.720
12	Muro de retención de 0,30 cm	m2	13,5	0	0	237.650	3.208.275	0	0	0	0	245.000	3.307.500	0	0	0	0	1.52.880	2.904.720
13	Muro de elevación de 0,15 cm	m2	140	0	0	17.382.400	17.382.400	0	0	0	0	17.920.000	17.920.000	0	0	0	0	240.100	3.241.350
14	Adición de paredes H=1,20	m2	57	0	0	63.050	3.593.850	0	0	0	0	65.000	3.705.000	0	0	0	0	125.440	17.561.600
15	Provección y colocación de techo de chapas termo aisladas de 4 cm preparado, clavados de caño industrial de 30 x 50 y pared de 20 x 1,0m, tramos de cables de 50x100mm <small>ver memoria de cálculo</small>	m2	125	0	0	504.400	63.050.000	0	0	0	0	520.000	65.000.000	0	0	0	0	63.700	3.680.800
16	Provección y colocación de viga y contra viga de perfil "U" de 150 con recubrido de ángulo de 1,14 x 118 caras 30 cm - Desarrollo 0,45 cm	m3	12,1	0	0	388.000	4.684.800	0	0	0	0	480.000	4.840.000	0	0	0	0	509.620	63.700.000
17	Provección y colocación de viga de perfil "U" de 100 con recubrido de ángulo a 45° para gabieta - Desarrollo 0,30 cm	m3	12,1	0	0	388.000	4.684.800	0	0	0	0	400.000	4.840.000	0	0	0	0	392.000	4.743.200
18	Candela y cano de bajada N° 25 - desarrollo 40 cms	m3	37,1	0	0	97.000	3.594.700	0	0	0	0	100.000	3.710.000	0	0	0	0	382.000	4.743.200
19	De paredes interiores y exterior a una capa	m2	270	0	0	63.050	17.023.500	0	0	0	0	65.000	17.550.000	0	0	0	0	98.000	3.635.800
20	Modera lineal en veredas	m3	44	0	0	63.050	2.774.200	0	0	0	0	65.000	2.860.000	0	0	0	0	63.700	17.199.000
																			2.802.800



21	Contrapeso de hormigon foder de 5 cm	m2	90	0	58 200	5 238 000	0	0	60 000	5 490 000	0	0	58 800	5 299 000
22	Capeta de cemento con hordido doq. (1'3) de 2 cm	m2	90	0	48 500	4 365 000	0	0	50 000	4 500 000	0	0	49 000	4 410 000
23	Piso ceramico antideslizante de primera linea	m2	90	0	121 250	10 912 500	0	0	125 000	11 250 000	0	0	122 500	11 025 000
24	Guardachufo de baldosa	m2	25	0	145 500	3 637 500	0	0	150 000	3 750 000	0	0	147 000	3 675 000
25	Zocalo ceramico de 8 cm de altura	ml	110.5	0	36 850	4 073 030	0	0	38 000	4 199 000	0	0	37 240	4 115 030
26	Rampa discapacitado con Baranda de caño galvanizado. Incluye base para caño y pintura al sintico metilico.	gdbal	1	0	9 700 000	9 700 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	9 800 000	9 800 000
27	Caminero contrapeso de 10cm Hormigon de escotes, capeta de cemento 2cm y cordón de baldo comun.	ml	25	0	82 450	2 061 250	0	0	85 000	2 125 000	0	0	83 500	2 082 500
28	Provecion y colocacion de puerta madera tipo paca de 0.80 x 2.10. provecion de cerraduras de primera linea	unidad	2	0	2 134 000	4 268 000	0	0	2 200 000	4 400 000	0	0	2 156 000	4 312 000
29	Provecion de cerraduras de primera linea	unidad	1	0	2 764 500	2 764 500	0	0	2 850 000	2 850 000	0	0	2 793 000	2 793 000
30	Verdanes de baldos, 1.50 x 1.00	m2	10.5	0	824 500	8 657 250	0	0	850 000	8 925 000	0	0	833 000	8 746 500
31	Raja cuadrada externa de fierro iso 10 mm	m2	10.5	0	407 400	4 277 700	0	0	420 000	4 410 000	0	0	411 500	4 321 800
32	De paves invocados al lize, ante pecho de verdanes color blanco al sintico	m2	270	0	58 200	15 714 000	0	0	60 000	16 200 000	0	0	58 800	15 876 000
33	De viga de perfil U de carteros y galeria, al sintico	ml	24.2	0	38 800	938 960	0	0	40 000	968 000	0	0	39 200	948 560
34	De frames al sintico	m2	80	0	43 650	3 492 000	0	0	45 000	3 600 000	0	0	44 100	3 528 000
35	Canealia y caño de bispala con pintura sintica	ml	37.1	0	43 650	1 619 415	0	0	45 000	1 669 500	0	0	44 100	1 636 110
36	Previsos de Acilajes	m2	12.6	0	121 250	1 537 750	0	0	125 000	1 575 000	0	0	122 500	1 543 500
37	Banco de madera	unidad	8	0	533 500	4 268 000	0	0	550 000	4 400 000	0	0	539 000	4 312 000
38	Muro de terrazon, de 15 cm, H=0.75 cm	m2	12.9	0	116 400	1 501 560	0	0	120 000	1 548 000	0	0	117 600	1 517 040
39	Rinque de manpostera	m2	21.5	0	48 500	1 042 750	0	0	50 000	1 075 000	0	0	49 000	1 063 500
40	Pintura de manpostera, 5 lize	m2	21.5	0	58 200	1 251 300	0	0	60 000	1 290 000	0	0	58 800	1 264 200
41	Local baos (para granos)	m3	1.3	0	1 940 000	2 522 000	0	0	2 000 000	2 660 000	0	0	1 950 000	2 548 000
42	Gravito	ml	19	0	824 500	15 655 500	0	0	850 000	16 150 000	0	0	833 000	15 827 000
43	Instalacion del bidete (S10 de 15 AG)	unidad	1	0	3 395 000	3 395 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 430 000	3 430 000
44	Alimentacion de los circuitos de luces	unidad	13	0	970 000	12 610 000	0	0	1 000 000	13 000 000	0	0	980 000	12 740 000
45	Alimentacion de los circuitos de bombas	unidad	12	0	776 000	9 312 000	0	0	800 000	9 600 000	0	0	784 000	9 408 000
46	Alimentacion de los circuitos de Aire acondicionado	unidad	1	0	776 000	776 000	0	0	800 000	800 000	0	0	784 000	784 000
47	Ayudados tipo pilon, LED de 45W	unidad	10	0	378 300	3 783 000	0	0	390 000	3 900 000	0	0	382 200	3 812 000
48	Ayudados tipo pilon, LED de 45 W c/ focos de 10 en galeria	unidad	3	0	407 400	1 222 200	0	0	420 000	1 260 000	0	0	411 600	1 234 800
49	Taleros (S 10 de 15 AG con barra de fierro y reastro	unidad	1	0	116 400	116 400	0	0	120 000	120 000	0	0	117 600	117 600



50	Arte Acostumbrado de 18.000 BTU	unidad	2	0	4.462.000	8.924.000	0	0	0	4.600.000	9.200.000	0	0	4.508.000	9.016.000
51	Instalación de agua corriente	unidad	1	0	2.910.000	2.910.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	2.940.000	2.940.000
52	Instalación de grifería y pelda de acero inoxidable	unidad	1	0	824.500	824.500	0	0	0	850.000	850.000	0	0	833.000	833.000
53	Instalación de grifería y pelda de cerámica	unidad	2	0	1.251.000	2.522.000	0	0	0	1.300.000	2.600.000	0	0	1.274.000	2.548.000
54	Desague cloacal	unidad	1	0	1.455.000	1.455.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.470.000	1.470.000
55	Camara séptica	unidad	1	0	1.794.500	1.794.500	0	0	0	1.850.000	1.850.000	0	0	1.813.000	1.813.000
56	Pozo absorberento	unidad	1	0	3.831.500	3.831.500	0	0	0	3.950.000	3.950.000	0	0	3.871.000	3.871.000
57	Registro 40x40	unidad	1	0	339.500	339.500	0	0	0	350.000	350.000	0	0	343.000	343.000
58	Proveion e instalacion de cocina	global	1	0	2.910.000	2.910.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	2.940.000	2.940.000
59	Limpieza final	global	1	0	2.425.000	2.425.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.450.000	2.450.000
				0	0	335.192.230	0	0	0	345.559.000	0	0	0	338.647.820	

LOTE N° 2: COMEDOR ESCOLAR (VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO)

N°	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	U.M	Cant.	Empresa: MOIRA Construcciones		Empresa: Santa Lirada		Empresa: BRAMANTE S.A		Empresa: Comercio Neurus		Empresa: TERRACOM		Empresa: FANN S.A		Empresa: MF Construcciones		Empresa: MANF Construcciones	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cable de acero de estructura metálica (1.25x0.80 m)	unidad	1	0	1.289.250	1.289.250	0	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0
2	Limpieza y preparación de terreno	m2	120	0	14.325	1.719.000	0	0	0	14.700	1.764.000	0	0	0	0	14.700	1.764.000	0	0
3	Reglamento y licitación	m2	120	0	14.325	1.719.000	0	0	0	14.700	1.764.000	0	0	0	0	14.700	1.764.000	0	0
4	Piezas	unidad	1	0	1.432.500	1.432.500	0	0	0	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0	1.470.000	1.470.000	0	0
5	Excavación para fundación	m3	16.4	0	181.450	2.975.780	0	0	0	186.200	3.053.680	0	0	0	0	186.200	3.053.680	0	0
6	Zapatas de H' A'	m3	4.8	0	2.960.500	14.210.400	0	0	0	2.500.000	12.000.000	0	0	0	0	3.040.000	14.592.000	0	0
7	Falso de H' A'	m3	0.42	0	2.960.500	1.243.410	0	0	0	3.040.000	1.276.800	0	0	0	0	3.040.000	1.276.800	0	0
8	Pisera de H' A'	m3	2	0	2.960.500	5.921.000	0	0	0	3.040.000	6.080.000	0	0	0	0	3.040.000	6.080.000	0	0
9	Encadenado de H' A' - Interes y Superes	m3	3.5	0	2.960.500	10.361.750	0	0	0	3.040.000	10.640.000	0	0	0	0	3.040.000	10.640.000	0	0
10	Relevo y compactación	m3	10	0	2.101.000	21.010.000	0	0	0	2.156.000	21.560.000	0	0	0	0	2.156.000	21.560.000	0	0
11	Relevo y apisonado de alfileres	m3	19	0	148.980	2.830.620	0	0	0	152.880	2.904.720	0	0	0	0	152.880	2.904.720	0	0
12	Muro de retención de 0.30 cm	m2	13.5	0	233.975	3.158.663	0	0	0	240.100	3.241.350	0	0	0	0	240.100	3.241.350	0	0
13	Muro de retención de 0.15 cm	m2	140	0	122.240	17.113.600	0	0	0	125.440	17.561.600	0	0	0	0	125.440	17.561.600	0	0
14	Asistencia de paredes, H+1.20	m2	57	0	62.075	3.538.275	0	0	0	63.700	3.630.900	0	0	0	0	63.700	3.630.900	0	0
15	Proveer y colocación de lecho de chajna termo acústica de 4 cm premiado casaplor de canto industrial de 30 x 50 y pared de 1.20 x 1.00m, tamaño de canchales de 50x100mm con llenamiento d 0.80 m	m2	125	0	496.600	62.075.000	0	0	0	509.600	63.700.000	0	0	0	0	509.600	63.700.000	0	0
16	Proveer y colocación de vigas y contra vigas de perfil "U" de 150 con recubrido de ángulo de 1.14 x 116 cada 30 cm. - Desarrollo 0.45 cm	m	12.1	0	382.000	4.622.200	0	0	0	400.000	4.840.000	0	0	0	0	400.000	4.840.000	0	0
17	Proveer y colocación de viga de perfil "U" de 100 con recubrido de ángulo a 45° para gásteria. - Desarrollo 0.30 cm	m	12.1	0	382.000	4.622.200	0	0	0	400.000	4.840.000	0	0	0	0	400.000	4.840.000	0	0
18	Canchales de canto de teja de 26 - desarrollo 40 cms	m	37.1	0	95.500	3.543.059	0	0	0	98.000	3.635.800	0	0	0	0	98.000	3.635.800	0	0



19	De paredes interiores y exterior a una capa	m ²	270	0	62,075	16,760,250	0	0	0	0	0	0	0	0	63,700	17,199,000	0	0	0	0	63,700	17,199,000
20	Moldura final en ventanas	m ^l	44	0	62,075	2,721,300	0	0	0	0	0	0	0	0	63,700	2,802,800	0	0	0	0	63,700	2,802,800
21	Contrapeso de hormigón por de 5 cm	m ²	90	0	57,300	5,157,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,800	5,292,000	0	0	0	0	58,800	5,292,000
22	Capado de cemento con hidrógeno, densidad (1.3) de 2 cm	m ²	90	0	47,750	4,297,500	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	4,410,000	0	0	0	0	49,000	4,410,000
23	Piso cerámico antideslizante de primera línea	m ²	90	0	119,375	10,743,750	0	0	0	0	0	0	0	0	122,500	11,025,000	0	0	0	0	122,500	11,025,000
24	Guardanotas de baldosa	m ²	25	0	143,250	3,581,250	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000	3,675,000	0	0	0	0	147,000	3,675,000
25	Zocalo cerámico de 8 cm de altura	m ^l	110.5	0	36,290	4,010,045	0	0	0	0	0	0	0	0	37,240	4,115,020	0	0	0	0	37,240	4,115,020
26	Barras de acero inoxidable, con Barand de cable galvanizado (incluye base sellada) y pintura al sintético metálica.	gdbal	1	0	9,550,000	9,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000	9,800,000	0	0	0	0	9,800,000	9,800,000
27	Cerradero con botones de 10cm Herbigon de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de baldosa común.	m ^l	25	0	81,175	2,029,375	0	0	0	0	0	0	0	0	83,300	2,082,500	0	0	0	0	83,300	2,082,500
28	Provisión y colocación de puerta madera tipo pica de 0.80 x 2.10, provisión de cerraduras de primera línea	unidad	2	0	2,101,000	4,202,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,156,000	4,312,000	0	0	0	0	2,156,000	4,312,000
29	Provisión y colocación de puerta aluminio tipo pica de 1.20 x 2.10, provisión de cerraduras de primera línea	unidad	1	0	2,721,750	2,721,750	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,414	2,800,414	0	0	0	0	2,800,414	2,800,414
30	Ventanas de aluminio, 1.50 x 1.00	m ²	10.5	0	811,750	8,523,375	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	7,350,000	0	0	0	0	833,000	8,746,500
31	Reja cuadrada exterior de hierro iso 10 mm	m ²	10.5	0	401,100	4,211,550	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	3,990,000	0	0	0	0	420,000	4,410,000
32	De paredes interiores al interior, ante pecho de ventanas color rubio al blanco	m ²	210	0	57,300	15,671,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	14,840,000	0	0	0	0	60,000	16,200,000
33	De viga de perfil U de carpintería y pintura al sintético	m ^l	24.2	0	38,200	924,440	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	847,000	0	0	0	0	40,000	968,000
34	De travesaños al aluminio	m ^l	80	0	42,975	3,438,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	3,040,000	0	0	0	0	44,100	3,528,000
35	Cableta y calzo de bloques con pintura sintética	m ^l	37.1	0	42,975	1,594,373	0	0	0	0	0	0	0	0	44,100	1,636,110	0	0	0	0	44,100	1,636,110
36	Revestido de Azulejos	m ²	12.6	0	119,375	1,504,125	0	0	0	0	0	0	0	0	122,500	1,543,500	0	0	0	0	122,500	1,543,500
37	Banco de madera	unidad	8	0	525,250	4,202,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	3,840,000	0	0	0	0	550,000	4,400,000
38	Muro de albañilería, de 15 cm, H=0.75 cm	m ²	12.9	0	114,600	1,478,340	0	0	0	0	0	0	0	0	117,500	1,517,040	0	0	0	0	117,500	1,517,040
39	Revoque de morteros	m ²	21.5	0	47,750	1,026,625	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	1,075,000	0	0	0	0	50,000	1,075,000
40	Pintura de mampostería, al agua	m ²	21.5	0	57,300	57,300	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	1,182,500	0	0	0	0	60,000	1,290,000
41	(Los otros (para graso))	m ³	1.3	0	1,910,000	2,483,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,600,000	0	0	0	0	2,000,000	2,600,000
42	Graso	m ^l	19	0	811,750	15,623,250	0	0	0	0	0	0	0	0	780,000	14,820,000	0	0	0	0	833,000	15,817,000
43	Instalación del ledero 15IU de 15 AG	unidad	1	0	3,342,500	3,342,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,430,000	3,430,000
44	Alimentación de los circuitos de luces	unidad	13	0	955,000	12,415,000	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	12,870,000	0	0	0	0	990,000	12,870,000
45	Alimentación de los circuitos de temas	unidad	12	0	764,000	9,168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	784,000	9,408,000	0	0	0	0	784,000	9,408,000
46	Alimentación de los circuitos de Aire Acondicionado	unidad	1	0	764,000	764,000	0	0	0	0	0	0	0	0	784,000	784,000	0	0	0	0	784,000	784,000
47	Alimentación de los circuitos de Aire Acondicionado	unidad	10	0	372,450	3,724,500	0	0	0	0	0	0	0	0	389,654	3,896,540	0	0	0	0	389,654	3,896,540
48	Alimentación de los circuitos de Aire Acondicionado	unidad	3	0	401,100	1,203,300	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	1,140,000	0	0	0	0	420,000	1,260,000
49	Alimentación de los circuitos de Aire Acondicionado	unidad	1	0	114,600	114,600	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000	120,000
50	Aire Acondicionado de 18,000 BTU	unidad	2	0	4,593,000	8,786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	8,000,000	0	0	0	0	4,508,000	9,016,000
51	Instalación de agua corriente	unidad	1	0	2,865,000	2,865,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,940,000	2,940,000	0	0	0	0	2,940,000	2,940,000
52	Instalación de gasfitería y pila de acero inoxidable	unidad	1	0	811,750	811,750	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	850,000	0	0	0	0	850,000	850,000
53	Instalación de gasfitería y bañeta de cerámica	unidad	2	0	1,241,500	2,483,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,000	2,548,000	0	0	0	0	1,274,000	2,548,000
54	Desague cocinal	unidad	1	0	1,432,500	1,432,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
55	Cerradura	unidad	1	0	1,786,750	1,786,750	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850,000	1,850,000	0	0	0	0	1,850,000	1,850,000



56	Fron absorbente	unidad	1	0	3.772.250	3.772.250	0	0	0	0	3.950.000	3.950.000	0	0	0	0	3.950.000	3.950.000
57	Regajo 40x40	unidad	1	0	334.250	334.250	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
58	Provisión e instalación de cocina	global	1	0	2.865.000	2.865.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
59	Limpieza final	global	1	0	2.387.500	2.387.500	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
				0	330.008.846	330.008.846	0	0	0	0	328.610.274	328.610.274	0	0	0	0	340.028.274	340.028.274

LOTI N° 3: COMEDOR ESCOLAR (PRIMER GOBERNADOR)

N°	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	UM	Cantl	Empresa: MORA Construcciones		Empresa: Santa Lluvia		Empresa: BRAMANTE S A		Empresa: Concreto Nexus		Empresa: TERRACOM		Empresa: FANN S A		Empresa: MF Construcciones		Empresa: MAP Construcciones	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Canto de obras de estructura metálica (1.250,80 m)	unidad	1	0	0	0	0	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.323.000	1.323.000	0	0	0	0	1.323.000	1.323.000
2	Limpieza y preparación de terreno	m2	90	0	0	0	0	14.220	1.279.800	1.279.800	15.000	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
3	Replanteo y marcación	m2	90	0	0	0	0	14.220	1.279.800	1.279.800	15.000	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
4	Placa de magnación de acero inoxidable	unidad	1	0	0	0	0	1.422.000	1.422.000	1.422.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0	1.470.000	1.470.000
5	Demolicion de tierra existente	unidad	1	0	0	0	0	1.422.000	1.422.000	1.422.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0	1.470.000	1.470.000
6	Desmonte y retiro de estructura existente	global	1	0	0	0	0	1.422.000	1.422.000	1.422.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0	1.470.000	1.470.000
7	Excavacion para fundacion	m3	16,2	0	0	0	0	180.120	2.917.944	2.917.944	186.200	3.016.440	3.016.440	0	0	0	0	3.016.440	3.016.440
8	Zapatas de H+ A+	m3	4,8	0	0	0	0	2.938.800	14.106.240	14.106.240	3.038.000	14.582.400	14.582.400	0	0	0	0	14.582.400	14.582.400
9	Fuste de H+ A+	m3	0,6	0	0	0	0	2.938.800	1.763.280	1.763.280	3.038.000	1.822.800	1.822.800	0	0	0	0	1.822.800	1.822.800
10	Piezas de H+ A+	m3	3,2	0	0	0	0	2.938.800	6.465.360	6.465.360	3.038.000	6.683.600	6.683.600	0	0	0	0	6.683.600	6.683.600
11	Estructuras de H+ A+ - Interior y Superior	m3	3,2	0	0	0	0	2.938.800	9.404.160	9.404.160	3.038.000	9.771.600	9.771.600	0	0	0	0	9.771.600	9.771.600
12	Relieve y compactacion	m3	9,6	0	0	0	0	208.560	2.002.176	2.002.176	215.600	2.079.792	2.079.792	0	0	0	0	2.079.792	2.079.792
13	Relieve y apozado de interiores	m3	13,6	0	0	0	0	147.880	2.011.168	2.011.168	152.880	2.079.168	2.079.168	0	0	0	0	2.079.168	2.079.168
14	Muro de retención, de 0,30m	m2	12	0	0	0	0	232.260	2.787.120	2.787.120	240.100	2.881.200	2.881.200	0	0	0	0	2.881.200	2.881.200
15	Muro de elevación, de 0,15	m2	140	0	0	0	0	121.344	16.988.160	16.988.160	125.440	17.561.600	17.561.600	0	0	0	0	17.561.600	17.561.600
16	Aislacion de paredes, H=1,20	m2	51,2	0	0	0	0	61.620	3.154.944	3.154.944	63.700	3.261.440	3.261.440	0	0	0	0	3.261.440	3.261.440
17	Provisión y colocación de techo de chapal barro cocido de 4 cm propiadas, chapados de color industrial de 30 y 50 y papel de 1,20 u/ 1,00m. tirantes de caños de 50x100mm con terminación C/0,80 m incluye provision y colocación de canchales y bordes laterales de cancha debeta N° 26	m2	80	0	0	0	0	492.960	44.366.400	44.366.400	509.600	45.864.000	45.864.000	0	0	0	0	45.864.000	45.864.000
18	Provisión y colocación de viga y contra viga de perfil "U" de 150 con recubrido de alga de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm. Diámetro 0,46 cm	m	11	0	0	0	0	379.200	4.171.200	4.171.200	392.000	4.312.000	4.312.000	0	0	0	0	4.312.000	4.312.000
19	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100 con recubrido de alga de 4/8" para galera - Diámetro 0,30 cm	m	11	0	0	0	0	379.200	4.171.200	4.171.200	392.000	4.312.000	4.312.000	0	0	0	0	4.312.000	4.312.000
20	Canaletas y cable de bitapa N° 26 - desarrollo 40 cms	m	35	0	0	0	0	94.800	3.318.000	3.318.000	98.000	3.430.000	3.430.000	0	0	0	0	3.430.000	3.430.000
21	De paredes interiores y exterior a una copa	m2	250	0	0	0	0	61.620	15.405.000	15.405.000	63.700	15.925.000	15.925.000	0	0	0	0	15.925.000	15.925.000
22	Modera base en veredas	m	32,4	0	0	0	0	61.620	1.996.888	1.996.888	63.700	2.063.880	2.063.880	0	0	0	0	2.063.880	2.063.880
23	Contrapiso de hormigón pobre de 5 cm	m2	65	0	0	0	0	56.880	3.697.200	3.697.200	58.800	3.822.000	3.822.000	0	0	0	0	3.822.000	3.822.000
24	Capota de concreto con hidrófugo: dosg (1,3) de 2 cm	m2	65	0	0	0	0	47.400	3.081.000	3.081.000	49.000	3.185.000	3.185.000	0	0	0	0	3.185.000	3.185.000
25	Piso cerámico hidráulico de cerámica lisa	m2	65	0	0	0	0	118.500	7.702.500	7.702.500	122.500	7.962.500	7.962.500	0	0	0	0	7.962.500	7.962.500



26	Guardapar de baldosón	m ²	22	0	0	0	0	0	0	142.200	3.128.400	147.000	3.234.000	0	0	0	0	147.000	3.234.000
27	Zoclo cerámico de 8 cm de altura	ml	95	0	0	0	0	0	0	36.024	3.422.280	37.240	3.537.800	0	0	0	0	37.240	3.537.800
28	Rampa deslipado, con Baranda de cable galvanizado. Incluye base anti-vidrio y pintura al sintético metálica.	global	1	0	0	0	0	0	0	9.480.000	9.480.000	9.800.000	9.800.000	0	0	0	0	9.800.000	9.800.000
29	Centeno contrapeso de 10cm (hempaja de cascotes, compra de cemento 2cm) y cordón de barras con.	ml	25	0	0	0	0	0	0	80.580	2.014.500	83.300	2.082.500	0	0	0	0	83.300	2.082.500
30	Provisión y colocación de puerta moderna lpo placa de 0,80 x 2,10. Provisión de cerraduras de primera línea	unidad	2	0	0	0	0	0	0	2.095.600	4.171.200	2.156.000	4.312.000	0	0	0	0	2.156.000	4.312.000
31	Provisión y colocación puerta de madera lpo placa de 1,20 x 2,10. Provisión de cerraduras de primera línea	unidad	1	0	0	0	0	0	0	2.701.800	2.701.800	2.813.014	2.813.014	0	0	0	0	2.813.014	2.813.014
32	Ventanas de blindar. 1,50 x 1,00	m ²	10,5	0	0	0	0	0	0	805.800	8.660.900	850.000	8.925.000	0	0	0	0	850.000	8.925.000
33	Reja cuadrada externa de hierro liso 10 mm	m ²	10,5	0	0	0	0	0	0	398.180	4.180.680	420.000	4.410.000	0	0	0	0	420.000	4.410.000
34	De pines encajados al lliex, ante pinto de venetas color blanco al sintético	m ²	250	0	0	0	0	0	0	56.890	14.220.000	60.000	15.000.000	0	0	0	0	60.000	15.000.000
35	De viga de perfil U de cantivera y gatera, al sintético	ml	22	0	0	0	0	0	0	37.920	894.240	40.000	880.000	0	0	0	0	40.000	880.000
36	De venetas al sintético	m ²	80	0	0	0	0	0	0	42.660	3.412.800	45.000	3.600.000	0	0	0	0	45.000	3.600.000
37	Cantivera y canto de boveda con pintura sintética	ml	35	0	0	0	0	0	0	42.660	1.993.100	45.000	1.975.000	0	0	0	0	45.000	1.975.000
38	Revestido de Acúchigos	m ²	12,6	0	0	0	0	0	0	118.500	1.993.100	125.000	1.975.000	0	0	0	0	125.000	1.975.000
39	Blanco de madera	unidad	8	0	0	0	0	0	0	521.400	4.171.200	550.000	4.600.000	0	0	0	0	550.000	4.600.000
40	Muro de elevación, de 15 cm, H=0,75 cm	m ²	10,5	0	0	0	0	0	0	113.760	1.194.480	120.000	1.260.000	0	0	0	0	120.000	1.260.000
41	Revoque de mampostería	m ²	16,7	0	0	0	0	0	0	47.400	791.580	50.000	835.000	0	0	0	0	50.000	835.000
42	Pintura de mampostería, al lliex	m ²	16,7	0	0	0	0	0	0	56.890	949.896	60.000	1.002.000	0	0	0	0	60.000	1.002.000
43	Cosa base (para grani)	m ³	1	0	0	0	0	0	0	1.896.000	1.896.000	1.960.000	1.960.000	0	0	0	0	1.960.000	1.960.000
44	Grani	ml	15,1	0	0	0	0	0	0	805.800	12.973.380	833.000	13.411.300	0	0	0	0	833.000	13.411.300
45	Instalación del tablero LS 10 de 15 AG	unidad	1	0	0	0	0	0	0	3.318.000	3.318.000	3.430.000	3.430.000	0	0	0	0	3.430.000	3.430.000
46	Alimentación de los circuitos de luces	unidad	11	0	0	0	0	0	0	948.000	10.428.000	1.000.000	11.000.000	0	0	0	0	1.000.000	11.000.000
47	Alimentación de los circuitos de bombas	unidad	12	0	0	0	0	0	0	758.400	9.100.800	800.000	9.600.000	0	0	0	0	800.000	9.600.000
48	Alimentación de los circuitos de Aire acondicionado	unidad	1	0	0	0	0	0	0	758.400	758.400	784.000	784.000	0	0	0	0	784.000	784.000
49	pendidos spo plomo, LED de 45W	unidad	8	0	0	0	0	0	0	369.720	2.957.60	382.200	3.057.600	0	0	0	0	382.200	3.057.600
50	Aplicación spo plomo, LED de 45 W / C/locuclita en gatera	unidad	3	0	0	0	0	0	0	398.160	1.194.480	420.000	1.260.000	0	0	0	0	420.000	1.260.000
51	Tablero LS 10 de 15 AG, con barra de fase y neutro	unidad	1	0	0	0	0	0	0	113.760	113.760	117.600	117.600	0	0	0	0	117.600	117.600
52	Aire acondicionado de 18.000 BTU	unidad	1	0	0	0	0	0	0	4.360.800	4.360.800	4.508.000	4.508.000	0	0	0	0	4.508.000	4.508.000
53	Instalación de agua cemento	unidad	1	0	0	0	0	0	0	2.844.000	2.844.000	2.940.000	2.940.000	0	0	0	0	2.940.000	2.940.000
54	Instalación de grifería y pila de baño inoxidable	unidad	1	0	0	0	0	0	0	805.800	805.800	833.000	833.000	0	0	0	0	833.000	833.000
55	Instalación de grifería y bañera de cerámica	unidad	2	0	0	0	0	0	0	1.232.400	2.464.800	1.274.000	2.548.000	0	0	0	0	1.274.000	2.548.000
56	Desague cecisal	unidad	1	0	0	0	0	0	0	1.422.000	1.422.000	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0	1.470.000	1.470.000
57	Camaera septic	unidad	1	0	0	0	0	0	0	1.753.800	1.753.800	1.813.000	1.813.000	0	0	0	0	1.813.000	1.813.000
58	Pozo absorbente	unidad	1	0	0	0	0	0	0	3.744.600	3.744.600	3.871.000	3.871.000	0	0	0	0	3.871.000	3.871.000
59	Registr. 40x40	unidad	1	0	0	0	0	0	0	331.800	331.800	343.000	343.000	0	0	0	0	343.000	343.000
60	Provisión e instalación de cocina	global	1	0	0	0	0	0	0	2.844.000	2.844.000	2.940.000	2.940.000	0	0	0	0	2.940.000	2.940.000
61	Limpieza final	global	1	0	0	0	0	0	0	2.370.109	2.370.109	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	2.450.000	2.450.000
											289.417.385		300.567.202						300.567.202



LOTE N° 4: COMEDOR ESCOLAR (SAN RAMON - ADAPTACION)

N°	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	UM	Cant.	Empresa: MORA Construcciones		Empresa: Santa Librada		Empresa: BRAMANTE S.A		Empresa: Consorcio Neurus		Empresa: TERRACOM		Empresa: FANN S.A		Empresa: MF Construcciones		Empresa: MARI Construcciones	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cerchi de zonas de estructura metálica (1.25x0.80 m)	unidad	1					1.323.000	1.323.000									1.350.000	1.350.000
2	Regletas y muestreo	m2	112	0	0	0	0	5.880	658.560	0	0	0	0	5.880	658.560	0	0	5.880	658.560
3	Piezas de inauguración de acero inoxidable	unidad	1	0	0	0	0	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
4	Relevo de puertas existentes	unidad	3	0	0	0	0	24.500	73.500	0	0	0	0	25.000	75.000	0	0	25.000	75.000
5	Demolicion de pared existente	m2	26,4	0	0	0	0	34.300	905.520	0	0	0	0	35.000	924.000	0	0	35.000	924.000
6	Muro de elevacion de 0,15	m2	42,5	0	0	0	0	117.600	4.998.000	0	0	0	0	117.600	5.032.170	0	0	117.600	4.998.000
7	Asblacion de paredes: H=1,20	m2	16,5	0	0	0	0	63.700	1.051.050	0	0	0	0	64.000	1.056.000	0	0	64.000	1.056.000
8	Relevo de techo existente	m2	232,6	0	0	0	0	63.700	14.816.620	0	0	0	0	64.136	14.918.094	0	0	63.700	14.816.620
9	Provision y colocacion de lechizo de chapal memo recubierta de 4 cm preplastado, clavadores de acero inoxidable de 30 x 50 x 1,20 (1,20 x 1,00m), tirantes de cables de 50x10mm con terminales de 100mm, Inhibidor provision y colocacion de canchales y bordes tirantes de chapal doblada N° 26	m2	232,6	0	0	0	0	118.532.960	118.532.960	0	0	0	0	513.084	119.343.338	0	0	509.600	118.532.960
10	Canalista y caño de bajada N° 75 - diámetro 40 cms.	ml	82,2	0	0	0	0	98.000	6.095.600	0	0	0	0	6.137.274	8.169.560	0	0	98.000	6.095.600
11	De paredes interior y exterior a una capa	m2	74,34	0	0	0	0	49.000	3.642.660	0	0	0	0	49.335	3.667.564	0	0	49.000	3.642.660
12	Demolicion de piso y suelo existente	m2	210,5	0	0	0	0	24.500	5.157.250	0	0	0	0	5.192.614	5.157.250	0	0	24.500	5.157.250
13	Carpeta de cemento con hidrolitgo, dosq (1,3) de 2 cm.	m2	210,5	0	0	0	0	44.100	9.283.050	0	0	0	0	44.402	9.346.621	0	0	44.100	9.283.050
14	Piso cemento antideslizante de primera linea	m2	210,5	0	0	0	0	122.500	25.786.250	0	0	0	0	123.338	25.962.649	0	0	124.000	26.102.000
15	Zoclo cemento de 8 cm de altura	ml	121,6	0	0	0	0	37.240	4.528.384	0	0	0	0	37.495	4.559.392	0	0	38.000	4.620.800
16	Provision y colocacion de puerta madera tipo pica de 0,80 x 2,10, provision de cerraduras de primera linea	unidad	4	0	0	0	0	2.156.000	8.624.000	0	0	0	0	2.170.740	8.682.960	0	0	2.156.000	8.624.000
17	Relevo de ventanas existentes	unidad	6	0	0	0	0	24.500	147.000	0	0	0	0	24.668	148.008	0	0	25.000	150.000
18	Colocacion de ventanas de blindar, 1,50 x 1,00	m2	12	0	0	0	0	833.000	9.996.000	0	0	0	0	838.695	10.064.340	0	0	850.000	10.200.000
19	Raja canalizales externa de hierro liso (1) mm	m2	12	0	0	0	0	411.600	4.939.200	0	0	0	0	414.414	4.972.568	0	0	411.600	4.939.200
20	De paredes interiores al later, ante practo de ventanas color blanco al sintético	m2	138	0	0	0	0	58.800	8.114.400	0	0	0	0	59.202	8.169.876	0	0	60.000	8.280.000
21	De viga de perfil U de cantonera, al sintético	ml	21,5	0	0	0	0	39.200	842.800	0	0	0	0	39.468	848.542	0	0	40.000	860.000
22	De tirador y tirantes	m2	232,8	0	0	0	0	39.200	9.117.920	0	0	0	0	39.468	9.180.297	0	0	40.000	9.304.000
23	Canchales y caño de bajada con primera sintética	m2	62,2	0	0	0	0	44.100	2.743.020	0	0	0	0	44.402	2.761.804	0	0	45.000	2.799.000
24	Relevo de Azulejos	m2	22	0	0	0	0	122.500	2.695.000	0	0	0	0	123.338	2.713.436	0	0	122.500	2.695.000
25	Banco de madera	unidad	20	0	0	0	0	539.000	10.780.000	0	0	0	0	542.685	10.853.700	0	0	539.000	10.780.000
26	Muro de elevacion, de 15 cm, H=0,75 cm	m2	11,5	0	0	0	0	117.600	2.058.000	0	0	0	0	118.404	2.072.070	0	0	117.600	2.058.000
27	Revoque de mampostera	m2	30	0	0	0	0	49.000	1.470.000	0	0	0	0	49.335	1.480.050	0	0	49.000	1.470.000
28	Pintura de mampostera, al later	m2	30	0	0	0	0	58.800	1.764.000	0	0	0	0	59.202	1.776.060	0	0	58.800	1.764.000
29	Losas base (para granito)	m3	2,2	0	0	0	0	1.960.000	4.312.000	0	0	0	0	1.973.400	4.341.480	0	0	2.000.000	4.400.000
30	Granito	ml	29,2	0	0	0	0	833.000	24.323.600	0	0	0	0	838.695	24.489.894	0	0	833.000	24.323.600
31	Relevo de ventanas existentes	unidad	8	0	0	0	0	24.500	196.000	0	0	0	0	24.668	197.244	0	0	24.500	196.000
32	Afinador tipo pilon, LED de 45W	unidad	14	0	0	0	0	390.000	5.460.000	0	0	0	0	394.813	5.547.382	0	0	390.000	5.460.000
33	Afinador tipo pilon, LED de 45W/2 de fotocélula en gastera	unidad	6	0	0	0	0	411.600	2.469.600	0	0	0	0	414.414	2.486.464	0	0	411.600	2.469.600



Nº	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	U.M.	Cant.	Empresa MORA Construcciones	Empresa Santa Luzaida	Empresa BBAWALIE S.A.	Empresa Comodoro Buenos	Empresa FERROCOM	Empresa FANN S.A.	Empresa JFC Construcciones	Empresa MANH Construcciones
34	Instalacion de agua corriente	unidad	1	0	0	2.695.000	0	2.940.000	2.960.100	0	2.940.000
35	Instalacion de griferia y piletta de acero inoxidable	unidad	1	0	833.000	0	833.000	833.000	838.695	0	833.000
36	Instalacion de griferia y bacia de ceramica	unidad	2	0	1.274.000	2.548.000	0	2.600.000	1.282.710	0	2.565.420
37	Desague cloacal	unidad	1	0	1.372.000	1.372.000	0	1.470.000	1.470.000	0	1.470.000
38	Camara septicia	unidad	1	0	1.666.000	1.666.000	0	1.813.000	1.813.000	0	1.813.000
39	Pozo absorvente	unidad	1	0	3.528.000	3.528.000	0	3.871.000	3.871.000	0	3.871.000
40	Registro 40x40	unidad	1	0	294.000	294.000	0	343.000	345.345	0	343.000
41	Provision e instalacion de cocina	gobal	1	0	2.646.000	2.646.000	0	2.940.000	2.960.100	0	2.940.000
42	Limpieza final	gobal	1	0	2.205.000	2.205.000	0	2.459.297	2.466.750	0	2.459.295
						316.052.744	0	318.854.197	2.466.750	0	315.644.758
											318.854.196

LOTE N° 5: COMEDOR ESCOLAR (NINO JESUS DE PRAGA)

Nº	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	U.M.	Cant.	Empresa MORA Construcciones	Empresa Santa Luzaida	Empresa BBAWALIE S.A.	Empresa Comodoro Buenos	Empresa FERROCOM	Empresa FANN S.A.	Empresa JFC Construcciones	Empresa MANH Construcciones
1	Cartel de obras de estructura metálica (1.20x0.80 m)	unidad	1	0	1.309.500	1.309.500	0	559.000	1.333.000	0	1.333.000
2	Concreto de albañil	m2	2	14.550	1.309.500	0	14.700	1.078.000	0	559.000	1.078.000
3	Revestido y acabado de barreno	m2	50	14.550	1.309.500	0	14.700	1.333.000	0	14.700	1.333.000
4	Revestido y acabado de acero inoxidable	unidad	1	1.455.000	1.455.000	0	1.470.000	1.470.000	0	1.470.000	1.470.000
5	Pavimento de concreto	m3	16,2	184.300	2.985.660	0	186.200	3.016.640	0	186.200	3.016.640
6	Concreto para fundacion	m3	4,8	3.007.000	14.433.600	0	3.038.000	15.827.400	0	3.038.000	15.827.400
7	Zanjas de 1' x 1'	m3	0,6	3.007.000	6.615.000	0	3.038.000	6.683.600	0	3.038.000	6.683.600
8	Fuelle de 1' x 1'	m3	3,2	3.007.000	9.622.400	0	3.038.000	9.721.600	0	3.038.000	9.721.600
9	Placas de 1' x 1'	m3	2,2	3.007.000	6.615.000	0	3.038.000	6.683.600	0	3.038.000	6.683.600
10	Estructuras de 1' x 1' - Interior y Exterior	m3	9,6	3.007.000	28.867.200	0	3.038.000	29.905.200	0	3.038.000	29.905.200
11	Refrigerio y climatizacion	m3	13,8	151.320	2.078.992	0	152.880	2.097.168	0	152.880	2.097.168
12	Refrigerio y climatizacion	m3	12	237.650	2.851.800	0	240.100	2.881.200	0	240.100	2.881.200
13	Muro de fundacion de 0.30 cm	m2	140	124.160	17.382.400	0	125.440	17.561.600	0	125.440	17.561.600
14	Muro de fundacion de 0.15 cm	m2	90	63.040	46.396.000	0	63.700	44.280.000	0	63.700	44.280.000
15	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	51,2	388.000	4.388.000	0	392.000	4.312.000	0	392.000	4.312.000
16	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	11	97.000	3.305.000	0	98.000	3.430.000	0	98.000	3.430.000
17	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	35	63.050	15.472.500	0	63.700	15.923.000	0	63.700	15.923.000
18	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	250	58.200	3.782.000	0	58.900	3.665.800	0	58.900	3.665.800
19	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	65	48.600	3.159.000	0	49.000	3.185.000	0	49.000	3.185.000
20	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	65	3.152.500	2.041.250	0	3.162.500	2.062.500	0	3.162.500	2.062.500
21	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	22	36.860	3.401.000	0	37.240	3.234.000	0	37.240	3.234.000
22	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	65	9.700.000	8.200.000	0	9.800.000	8.400.000	0	9.800.000	8.400.000
23	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	22	36.860	3.401.000	0	37.240	3.234.000	0	37.240	3.234.000
24	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	65	9.700.000	8.200.000	0	9.800.000	8.400.000	0	9.800.000	8.400.000
25	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	1	2.134.000	4.388.000	0	2.156.000	4.312.000	0	2.156.000	4.312.000
26	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	25	784.500	2.364.500	0	793.000	2.793.000	0	793.000	2.793.000
27	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	2	924.500	1.849.000	0	933.000	1.866.000	0	933.000	1.866.000
28	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	10,5	407.000	4.277.500	0	411.600	4.321.800	0	411.600	4.321.800
29	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	10,5	407.000	4.277.500	0	411.600	4.321.800	0	411.600	4.321.800
30	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	10,5	407.000	4.277.500	0	411.600	4.321.800	0	411.600	4.321.800
31	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	250	58.200	3.782.000	0	58.900	3.665.800	0	58.900	3.665.800
32	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	22	48.600	3.159.000	0	49.000	3.185.000	0	49.000	3.185.000
33	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	22	48.600	3.159.000	0	49.000	3.185.000	0	49.000	3.185.000
34	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	35	43.550	1.527.250	0	44.100	1.543.500	0	44.100	1.543.500
35	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	35	43.550	1.527.250	0	44.100	1.543.500	0	44.100	1.543.500
36	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	12,6	533.500	4.268.000	0	539.000	4.312.000	0	539.000	4.312.000
37	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	8	116.400	1.222.200	0	117.600	1.234.800	0	117.600	1.234.800
38	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	10,5	407.000	4.277.500	0	411.600	4.321.800	0	411.600	4.321.800
39	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	16,7	48.200	869.250	0	48.900	881.950	0	48.900	881.950
40	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	18,7	48.200	971.540	0	48.900	981.960	0	48.900	981.960
41	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	18,7	48.200	971.540	0	48.900	981.960	0	48.900	981.960
42	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	18,7	48.200	971.540	0	48.900	981.960	0	48.900	981.960
43	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	18,7	48.200	971.540	0	48.900	981.960	0	48.900	981.960
44	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	11	824.500	13.274.450	0	833.000	13.411.300	0	833.000	13.411.300
45	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	11	824.500	13.274.450	0	833.000	13.411.300	0	833.000	13.411.300
46	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	12	716.000	10.672.000	0	724.000	10.780.000	0	724.000	10.780.000
47	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	8	716.000	9.312.000	0	724.000	9.468.000	0	724.000	9.468.000
48	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	8	716.000	9.312.000	0	724.000	9.468.000	0	724.000	9.468.000
49	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	3	407.000	1.222.200	0	411.600	1.234.800	0	411.600	1.234.800
50	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	3	407.000	1.222.200	0	411.600	1.234.800	0	411.600	1.234.800
51	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	1	4.482.000	4.482.000	0	4.508.000	4.508.000	0	4.508.000	4.508.000
52	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	1	4.482.000	4.482.000	0	4.508.000	4.508.000	0	4.508.000	4.508.000
53	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	1	824.500	824.500	0	833.000	833.000	0	833.000	833.000
54	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	2	1.261.000	2.522.000	0	1.274.000	2.548.000	0	1.274.000	2.548.000
55	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	1	1.485.000	1.485.000	0	1.470.000	1.470.000	0	1.470.000	1.470.000
56	Asosion de paredes y techos con vigas de concreto armado	m2	1	1.794.500	1.794.500	0	1.813.000	1.813.000	0	1.813.000	1.813.000
57	Pozo absorvente	unidad	1	0	3.831.500	3.831.500	0	3.871.000	3.871.000	0	3.871.000



LOTE N° 8: COMEDOR ESCOLAR (RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO)

N°	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	U/M	Cant.	Empresa: MOPA Construcciones		Empresa: Santa Librada		Empresa: BRAAMANTE SA		Empresa: Consostric Neuris		Empresa: TERPACOM		Empresa: FAAM SA		Empresa: MFC Construcciones		Empresa: MAVR Construcciones	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cable de otros de estructura metálica (1.25x80 m)	unidad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.323.000	1.323.000	
2	Distribucion de albid	unidad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539.000	539.000	
3	Limpieza y preparación de terreno	m2	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.700	1.764.000	
4	Replanteo y marcacion	m2	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.700	1.764.000	
5	Placa de manguanado de acero inoxidable	unidad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470.000	1.470.000	
6	Excavacion para fundacion	m3	16,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.200	3.053.680	
7	Zanjas de H° A°	m3	4,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.038.000	14.582.400	
8	Fuente de H° A°	m3	0,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.038.000	1.275.560	
9	Pila de H° A°	m3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.038.000	6.076.000	
10	Escalones de H° A° - Interior Superior	m3	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.156.000	12.546.000	
11	Replanteo y preparación de terreno	m3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.880	2.904.720	
12	Replanteo y preparación de terreno	m3	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.100	3.241.250	
13	Muro de retención de 0,30 cm	m2	13,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.224.400	17.561.600	
14	Muro de retención de 0,15 cm	m2	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.700	3.892.300	
15	Asociacion de paredes: H=1,20	m2	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.700	63.700.000	
16	Provisión y colocación de licio de chapa termo acetica de 4 cm preperido, clavados de caño industrial de 30 x 50 y pared de 120' x 1,00m, bariles de caños de 50x100mm con terminacion de 0,80 m. Incluye provisión y colocación de carpintería y vidrios. Muebles de chapa doblada 1' x 2'	m2	125	0	0	0	0	0	0	61.165.000	509.600	63.700.000	0	0	0	0	509.600	63.700.000	
17	Provisión y colocación de viga y contra viga de perfil 'U' de 150 cm reforcado de ángulo de 114 x 118 cada 20 cm. Desarrollo 0,45 cm. Perfil y colocación de viga de perfil 'U' de 100 con reforcado de ángulo de 42', para galera. Desarrollo 0,30 cm.	m	12,1	0	0	0	0	0	0	376.400	4.554.400	392.000	4.743.200	0	0	0	392.000	4.743.200	
18	Placa de albid para galera. Desarrollo 0,30 cm.	m	12,1	0	0	0	0	0	0	376.400	4.554.400	392.000	4.743.200	0	0	0	392.000	4.743.200	
19	Carpentería y abastecimiento de carpintería de aluminio para el piso y paredes. Desarrollo 0,30 cm.	m	37,1	0	0	0	0	0	0	94.100	3.691.100	98.000	3.691.100	0	0	0	98.000	3.691.100	
20	Barandales interiores y exteriores a una capa	m2	270	0	0	0	0	0	0	61.165	16.514.550	63.700	17.199.000	0	0	0	63.700	17.199.000	
21	Módulo de albid en ventanas	m2	44	0	0	0	0	0	0	61.165	2.691.250	63.700	2.807.800	0	0	0	63.700	2.807.800	
22	Carpentería de herrajes para 5 cm	m2	90	0	0	0	0	0	0	47.050	5.081.500	58.800	5.890.000	0	0	0	58.800	5.292.400	
23	Carpentería de herrajes para 5 cm	m2	30	0	0	0	0	0	0	47.050	4.284.500	49.000	4.810.000	0	0	0	49.000	4.810.000	
24	Piso cerámico antideslizante de primera línea	m2	90	0	0	0	0	0	0	117.625	10.586.250	122.500	11.225.000	0	0	0	122.500	11.025.000	
25	Guardachuflor de baldosa	m2	25	0	0	0	0	0	0	141.150	3.328.250	147.000	3.675.000	0	0	0	147.000	3.675.000	
26	Zanjas conformadas de 8 cm de altura	gabal	1	0	0	0	0	0	0	35.788	3.951.259	37.240	4.115.000	0	0	0	37.240	4.115.000	
27	Replanteo descarpentado, con Baranda de caño galvanizado. Incluye base anti caído, pintura al sulfato metálico.	m	1	0	0	0	0	0	0	9.410.000	9.410.000	9.800.000	9.800.000	0	0	0	9.800.000	9.800.000	
28	Cemento contrapeso de 10cm Homogen de cascotes, capada de cemento 2cm y corcho de babillo común.	m	25	0	0	0	0	0	0	79.985	1.999.525	83.300	2.082.500	0	0	0	83.300	2.082.500	
29	Provisión y colocación de puerta madera tipo placa de 0,80 x 2,10.	unidad	2	0	0	0	0	0	0	2.070.200	4.140.400	2.156.000	4.312.000	0	0	0	2.156.000	4.312.000	
30	Provisión y colocación puerta de madera tipo placa de 1,20 x 2,10.	unidad	1	0	0	0	0	0	0	2.681.850	2.681.850	2.793.000	2.793.000	0	0	0	2.793.000	2.793.000	
31	Ventanas de aluminio. 1,50 x 1,100	m2	10,5	0	0	0	0	0	0	799.850	8.398.425	833.000	8.748.500	0	0	0	833.000	8.748.500	
32	Reda cubricerda en altura de hierro tipo 10mm	m2	10,5	0	0	0	0	0	0	395.220	4.148.810	411.500	4.311.800	0	0	0	411.500	4.311.800	
33	De paredes recortadas al libre, ante pecho de ventanas color tabaco al sintético	m2	270	0	0	0	0	0	0	56.460	15.244.200	58.800	15.876.000	0	0	0	58.800	15.876.000	
34	De viga de perfil 'U' de carpintería y galera, al sintético	m	24,2	0	0	0	0	0	0	37.640	910.888	39.200	948.600	0	0	0	39.200	948.600	
35	De termas al sintético	m	80	0	0	0	0	0	0	42.345	3.387.600	44.100	3.528.000	0	0	0	44.100	3.528.000	
36	Carpentería y codo de boveda con pintas sintética	m2	37,1	0	0	0	0	0	0	42.345	1.570.814	44.100	1.648.500	0	0	0	44.100	1.648.500	
37	Revestido de Acoulas	unidad	8	0	0	0	0	0	0	117.929	1.462.075	122.500	1.548.500	0	0	0	122.500	1.548.500	
38	Seco de madera	m2	12,8	0	0	0	0	0	0	517.550	4.140.400	539.000	4.312.000	0	0	0	539.000	4.312.000	
39	Muro de elevación de 15 cm. H=0,75 cm	m2	21,5	0	0	0	0	0	0	112.920	1.456.688	117.600	1.517.040	0	0	0	117.600	1.517.040	
40	Revoque de manposteria, al libre	m2	21,5	0	0	0	0	0	0	47.050	1.011.575	49.000	1.053.500	0	0	0	49.000	1.053.500	
41	Primbra de manposteria, al libre	m3	1,3	0	0	0	0	0	0	56.460	1.213.890	58.800	1.284.200	0	0	0	58.800	1.284.200	
42	Cemento	m3	19	0	0	0	0	0	0	1.982.000	2.466.800	1.990.000	2.548.000	0	0	0	1.990.000	2.548.000	
43	Instalación del labero 1510 de 15 AG	unidad	1	0	0	0	0	0	0	799.850	799.850	833.000	833.000	0	0	0	833.000	833.000	
44	Instalación de los crujeles de luses	unidad	12	0	0	0	0	0	0	3.293.500	3.293.500	3.430.000	3.430.000	0	0	0	3.430.000	3.430.000	
45	Alimentación de los crujeles de luses	unidad	1	0	0	0	0	0	0	941.000	941.000	980.000	980.000	0	0	0	980.000	980.000	
46	Alimentación de los crujeles de luses	unidad	1	0	0	0	0	0	0	941.000	941.000	980.000	980.000	0	0	0	980.000	980.000	
47	Alimentación de los crujeles de luses	unidad	1	0	0	0	0	0	0	941.000	941.000	980.000	980.000	0	0	0	980.000	980.000	
48	Alimentación de los crujeles de luses	unidad	1	0	0	0	0	0	0	941.000	941.000	980.000	980.000	0	0	0	980.000	980.000	
49	Alimentación de los crujeles de luses	unidad	1	0	0	0	0	0	0	941.000	941.000	980.000	980.000	0	0	0	980.000	980.000	
50	Alimentación de los crujeles de luses	unidad	1	0	0	0	0	0	0	941.000	941.000	980.000	980.000	0	0	0	980.000	980.000	
51	Aire acondicionado de 15 000 BTU	unidad	2	0	0	0	0	0	0	2.822.000	2.822.000	2.940.000	2.940.000	0	0	0	2.940.000	2.940.000	
52	Instalación de agua caliente	unidad	1	0	0	0	0	0	0	799.850	799.850	833.000	833.000	0	0	0	833.000	833.000	
53	Instalación de agua caliente	unidad	1	0	0	0	0	0	0	799.850	799.850	833.000	833.000	0	0	0	833.000	833.000	
54	Instalación de agua caliente	unidad	1	0	0	0	0	0	0	799.850	799.850	833.000	833.000	0	0	0	833.000	833.000	
55	Instalación de agua caliente	unidad	2	0	0	0	0	0	0	1.223.300	2.446.600	1.274.000	2.548.000	0	0	0	1.274.000	2.548.000	
56	Desague cloacal	unidad	1	0	0	0	0	0	0	1.411.500	1.411.500	1.470.000	1.470.000	0	0	0	1.470.000	1.470.000	
57	Carpentería exterior	unidad	1	0	0	0	0	0	0	1.740.850	1.740.850	1.813.000	1.813.000	0	0	0	1.813.000	1.813.000	
58	Replanteo 4x4x0	unidad	1	0	0	0	0	0	0	3.716.950	3.716.950	3.871.000	3.871.000	0	0	0	3.871.000	3.871.000	
59	Provisión e instalación de cocina	unidad	1	0	0	0	0	0	0	329.350	329.350	343.000	343.000	0	0	0	343.000	343.000	
60	Instalación final	global	1	0	0	0	0	0	0	2.623.000	2.623.000	2.940.000	2.940.000	0	0	0	2.940.000	2.940.000	
										2.352.754	2.352.754	2.450.000	2.450.000				2.450.000	2.450.000	
										325.688.570	325.688.570	339.186.820	339.186.820				339.186.820	339.186.820	





54	Instalación de grifera y bocha de cerámica	unidad	2	0	1,207,700	2,415,400	0	0	0	1,900,000	2,600,000	1,183,000	2,366,000	0	1,274,000	2,548,000
55	Desajuste óptico	unidad	1	0	1,393,500	1,393,500	0	0	0	1,650,000	1,500,000	1,365,000	1,465,000	0	1,470,000	1,470,000
56	Cerrura alfileria	unidad	1	0	1,718,650	1,718,650	0	0	0	1,650,000	1,830,000	1,683,500	1,683,500	0	1,813,000	1,813,000
57	Pozo laboratorio	unidad	1	0	3,669,550	3,669,550	0	0	0	3,950,000	3,590,000	3,594,500	3,594,500	0	3,871,000	3,871,000
58	Pozo adorno	unidad	1	0	325,150	325,150	0	0	0	350,000	350,000	318,500	318,500	0	343,000	343,000
59	Proveer e instalacion de cocina	global	1	0	2,787,000	2,787,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	2,730,000	2,730,000	0	2,940,000	2,940,000
60	Impresión final	global	1	0	2,322,500	2,322,500	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,126,070	2,126,070	0	2,450,000	2,450,000
						322,557,162				344,735,000			315,811,260			340,264,820