



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Anexo al Decreto N°

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SEXADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE YABEYRY MISIONES, IDN° 476.186
Lote 2 - CONSTRUCCIÓN DE SS.HH EN PLAZA DEL BARRIO MARISCAL

Ítem	Descripción	MILI SERVICIOS - CARINA BEATRIZ ORTELLADO					AMARILLA CONSTRUCCIONES					Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
		Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)					
1	Limpieza y preparación de terreno	N/A	NACIONAL	10,20	8.782	89.576	N/A	NACIONAL	10,20	8.204	83.681					
2	Replanteo	N/A	NACIONAL	10,20	8.303	84.691	N/A	NACIONAL	10,20	7.757	79.121					
3	Cartel de obra	N/A	NACIONAL	1,00	1.341.200	1.341.200	N/A	NACIONAL	1,00	1.253.000	1.253.000					
4	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	N/A	NACIONAL	4,78	493.051	2.356.784	N/A	NACIONAL	4,78	460.627	2.201.797					
5	Encadenado H"A" superior de(11 x 27)	N/A	NACIONAL	0,50	2.887.731	1.443.866	N/A	NACIONAL	0,50	2.697.828	1.348.914					
6	Muros de Nivelación h=0,30	N/A	NACIONAL	5,50	194.155	1.067.853	N/A	NACIONAL	5,50	181.387	997.629					
7	Relleno y compactación	N/A	NACIONAL	2,50	88.455	221.138	N/A	NACIONAL	2,50	82.638	206.595					
8	Aislación Asfáltica De Muros a-0,15 Horizontal	N/A	NACIONAL	6,20	36.916	228.879	N/A	NACIONAL	6,20	34.488	213.826					
9	Muro de elevación de 0,15 para Revocar	N/A	NACIONAL	18,02	126.488	2.279.314	N/A	NACIONAL	18,02	118.170	2.129.423					
10	Muro de elevación de Visto 1 cara 0,15 con ladrillo semiprensado	N/A	NACIONAL	22,37	160.209	3.583.875	N/A	NACIONAL	22,37	149.674	3.348.207					
11	Techo de Chapa termoacústica con estructura metálica.	N/A	NACIONAL	17,00	509.337	8.658.729	N/A	NACIONAL	17,00	475.842	8.089.314					
12	Revoque Interior y exterior	N/A	NACIONAL	43,70	35.056	1.531.947	N/A	NACIONAL	43,70	32.751	1.431.219					
13	Contrapiso de Hormigon de cascote	N/A	NACIONAL	8,50	40.804	346.834	N/A	NACIONAL	8,50	38.121	324.029					
14	Carpeta	N/A	NACIONAL	8,50	38.959	331.152	N/A	NACIONAL	8,50	36.397	309.375					
15	Piso cerámico	N/A	NACIONAL	8,50	126.935	1.078.948	N/A	NACIONAL	8,50	118.588	1.007.998					
16	Puertas tablero de 0,80x2,10 contramarco	N/A	NACIONAL	2,00	2.331.133	4.662.266	N/A	NACIONAL	2,00	2.177.833	4.355.666					
17	Puerta de 0,6 x 1,60 con contramarco	N/A	NACIONAL	3,00	846.233	2.538.699	N/A	NACIONAL	3,00	790.583	2.371.749					
18	Ventanas tipo blindex de 0,40 X 0,40	N/A	NACIONAL	2,00	664.213	1.328.426	N/A	NACIONAL	2,00	620.533	1.241.066					
19	Pintura de Paredes Revocadas interior ,exterior	N/A	NACIONAL	46,40	35.765	1.659.496	N/A	NACIONAL	46,40	33.413	1.550.363					
20	Pintura exterior de ladrillo visto con resina acrílica	N/A	NACIONAL	22,87	33.626	769.027	N/A	NACIONAL	22,87	31.415	718.461					
21	Revestimiento cerámico h= 1,20	N/A	NACIONAL	24,30	120.427	2.926.376	N/A	NACIONAL	24,30	112.508	2.733.944					
22	Guarda Obra de 0.60 de ancho	N/A	NACIONAL	15,50	119.431	1.851.181	N/A	NACIONAL	15,50	111.577	1.729.444					
23	Instalación eléctrica Cableado, electroductos, caño corrugado,caja metálica, tablero TS10 de 15 AG, tableros de comando TC, extensión de acometida, alimentación de los circuitos de luces y tomas	N/A	NACIONAL	1,00	2.953.833	2.953.833	N/A	NACIONAL	1,00	2.759.583	2.759.583					
24	Artefactos electricos fluorescentes LED de 36 w	N/A	NACIONAL	6,00	279.736	1.678.416	N/A	NACIONAL	6,00	261.340	1.568.040					
25	Inst. de agua corriente, desague cloacal, registro, artefactos sanitarios,accesorios, griferia.	N/A	NACIONAL	1,00	4.422.767	4.422.767	N/A	NACIONAL	1,00	4.131.917	4.131.917					
26	Cámara séptica	N/A	NACIONAL	1,00	2.295.049	2.295.049	N/A	NACIONAL	1,00	2.144.122	2.144.122					
27	Pozo absorbente	N/A	NACIONAL	1,00	3.289.143	3.289.143	N/A	NACIONAL	1,00	3.072.833	3.072.833					
28	Canaletas y bajada Chapa N° 26	N/A	NACIONAL	17,10	122.624	2.096.870	N/A	NACIONAL	17,10	114.560	1.958.976					
29	Limpieza final	N/A	NACIONAL	1,00	463.033	463.033	N/A	NACIONAL	1,00	432.583	432.583					
						57.579.358	N/A	NACIONAL			53.792.824					0

Victor Martinez
Victor Martinez



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.