

Licitación: "AMPLIACION DE BODEGA DEL AISP ID N° 467.967
Grupo 1 - "AMPLIACION DE BODEGA DEL AISP ID N° 467.967"

Contrato Abierto: No.

1

2

3

4

5

Item	Descripción	Atributos (Unidad de Medida)	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL (IVA Incluido)	Precio Total	DIEGO SKLARIRIVIC KELLER		CORPORACION LEMURIA		MURA S.A.		EDIFICA S.A.		ALEJANDRO PEREZ HERAS		
						Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofertante	Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofertante	Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofertante	Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofertante	Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofertante	Pr. Unit. Ofertante
1	Provisión de obrador	UNI	1,00	4.320,137	4.320,137	3.456,110	3.456,110	4.320,000	4.320,000	6.090,000,00	6.090,000,00	4.000,000	4.000,000	4.752,151	4.752,151	
2	Provisión y montaje de andamios 2x2 con plataformas escalera de andamio	UNI	20,00	3.160,647	63.212,940	2.539,518	50.570,360	3.161,000	63.220,000	40.000,000,00	40.000,000,00	2.800,000	58.000,000	6.230,000	120,000	
3	Provisión y colocación de vallado de obra de altura 2,00m en chapa	UNI	100,00	80,970	8.097,000	64,416	6.441,600	80,000	8.000,000	8.018.500,00	8.018.500,00	62,900	6.230,000	8.662,700	10,000	
4	Demolición de piso de hormigón para fundaciones con resto de escombros	M2	120,00	111,053	13.326,360	88,818	10.661,160	113,000	13.320,000	17.380.000,00	17.380.000,00	8,600	12.000,000	14.650,080	10,000	
5	Demolición de mampostería para nuevas aberturas	UNI	2,00	1.072,793	2.145,586	688,235	1.716,470	1.073,000	2.146,000	1.015.000,00	1.015.000,00	2.000,000	2.000,000	2.350,146	10,000	
6	Demolición de instalación eléctrica	UNI	2,00	1.065,077	2.130,154	462,062	1.204,124	1.065,000	2.130,000	2.030.000,00	2.030.000,00	900,000	1.900,000	2.343,170	10,000	
7	Demolición de enmeta metálica	M2	98,00	19,877	1.947,946	15,902	1.558,396	20,000	1.900,000	1.889.930,00	1.889.930,00	16,000	1.568,000	2.343,720	10,000	
8	Desmonte de ductos de ventilación	m	30,00	280,476	8.414,280	224,311	6.731,430	280,000	8.400,000	6.690.000,00	6.690.000,00	360,000	7.500,000	9.255,720	10,000	
9	Desmonte de piso	M2	855,00	17,426	14.889,230	11,919	11.919,555	17,000	14.535,000	13.885.200,00	13.885.200,00	34,000	11.970,000	16.385,495	10,000	
10	Desmonte de piso vinílico	M2	150,00	10,502	1.575,300	8,402	1.260,300	11,000	1.650,000	4.724,000	1.218.000,00	1.218.000,00	9,000	1.350,000	1.729,950	10,000
11	Limpieza y preparación de terreno	M2	660,00	3,908	2.579,280	3,127	2.063,820	4,000	2.640,000	2.355,000	2.344.650,00	3,600	2.376,000	2.837,340	10,000	
12	Repartido y marcación de obra para movimiento de suelo	M2	390,00	3,976	1.571,080	3,181	1.049,730	4,000	1.320,000	1.072.325,00	1.072.325,00	3,600	1.188,000	1.443,320	10,000	
13	Excavación para dados de hormigón	M3	82,5	69,972	5.758,565	55,938	4.614,885	70,000	5.775,000	5.024.250,00	5.024.250,00	63,000	5.197,500	6.346,488	10,000	
14	Excavación para zapatas y vigas de fundación	M3	7,00	69,972	489,454	58,938	391,566	70,000	490,000	426.300,00	426.300,00	63,000	441,000	538,405	10,000	
15	Cálculo estructural de estructura de hormigón	M2	80,00	22,685	1.814,800	18,148	1.451,840	23,000	1.840,000	1.705.200,00	1.705.200,00	23,000	1.840,000	2.354,970	10,000	
16	Elaboración de escaleras de hormigón armado	M3	30,00	2.073,126	62.193,780	1.656,501	49.755,030	2.650,000	62.600,000	66.990.000,00	66.990.000,00	7,210	1.950,000	58.500,000	90,000	
17	Provisión y carga de zapatas de hormigón. Incluye armaduras y encofrados en zona escalera	M3	2,00	2.587,158	5.174,316	2.069,272	4.139,454	2.820,000	5.640,000	5.075.000,00	5.075.000,00	2.820,000	5.600,000	6.691,748	10,000	
18	Provisión y carga de vigas inferiores de hormigón. Incluye armaduras y encofrados en zona escalera	M3	5,00	3.636,848	18.184,240	2.998,479	14.547,395	3.637,000	18.185,000	18.270.000,00	18.270.000,00	3.450,000	17.250,000	20.002,665	10,000	
19	Provisión y carga de pilares de hormigón. Incluye armaduras y encofrados en zona escalera	M3	7,00	5.375,346	37.627,422	4.280,277	30.101,939	5.375,000	37.625,000	34.104.000,00	34.104.000,00	3.450,000	35.000,000	41.390,627	10,000	
20	Provisión y carga de vigas superiores de hormigón. Incluye armaduras y encofrados en zona escalera	M3	8,00	4.332,712	34.661,696	3.466,170	27.729,360	4.333,000	34.664,000	31.668.000,00	31.668.000,00	4.200,000	33.600,000	39.000,000	10,000	
21	Armado de estructura de piso de hormigón armado con losas de concreto y acero	M2	473,00	246,784	116.728,932	137,438	93.385,444	269,000	127.237,000	115.222.800,00	115.222.800,00	240,000	113.520,000	232.290,773	90,000	
22	Cálculo estructural de estructura de steeldeck	M2	660,00	35,775	23.611,500	28,400	18.880,200	36,000	23.740,000	20.097,000,00	20.097,000,00	33,000	21.780,000	26.987,380	90,000	
23	Cálculo estructural de techo	M2	330,00	22,685	7.485,050	18,148	5.988,840	23,000	7.990,000	6.699.000,00	6.699.000,00	20,000	6.600,000	8.184,320	90,000	
24	Según cálculo estructural	M2	660,00	429,281	283.326,460	400,000	264.000,000	429,000	283.140,000	408.030.000,00	408.030.000,00	400,000	264.000,000	563.818,300	90,000	
25	Según cálculo de pilares metálicos perfil IPN-50	m	184,00	1.073,205	197.469,720	858,564	157.976,716	859,000	158.056,000	227.647.200,00	227.647.200,00	1.000,000	184.000,000	392.964,252	90,000	
26	Provisión y colocación de viga metálica IPN-25	m	172,00	990,111	169.929,092	244,089	137.983,308	244,000	127.988,000	200.767.000,00	200.767.000,00	975,000	150.100,000	318.358,412	90,000	
27	Techo sobre estructura metálica y chapas	M2	330,00	990,111	326.946,666	414,089	137.983,308	244,000	127.988,000	200.767.000,00	200.767.000,00	975,000	150.100,000	318.358,412	90,000	
28	Provisión y colocación de chapa perimetral de chapa galvanizada de 50cm	M2	46,00	90,171	4.147,696	32,916	2.965,152	39,000	3.510,000	3.092.000,00	3.092.000,00	39,000	3.510,000	4.147,696	90,000	
29	Provisión y colocación de chapa perimetral de chapa galvanizada de 50cm	M2	46,00	90,171	4.147,696	32,916	2.965,152	39,000	3.510,000	3.092.000,00	3.092.000,00	39,000	3.510,000	4.147,696	90,000	
30	Provisión y colocación de enmeta, incluye estructura de alfileres, pintura antihongos y pintura sintética	M2	100,00	300,153	30.015,300	240,132	24.013,300	300,000	30.000,000	30.000,000,00	30.000,000,00	300,000	30.000,000	36.013,300	90,000	
31	Provisión y colocación de mampostería de elevación de mampostería de mampostería de elevación	M2	290,00	136,715	39.658,350	109,372	48.123,680	109,000	47.860,000	55.825.000,00	55.825.000,00	135,000	50.400,000	66.170,280	10,000	
32	Provisión y colocación de mampostería de elevación de mampostería de elevación de elevación	M2	440,00	136,715	60.154,600	109,372	48.123,680	109,000	47.860,000	55.825.000,00	55.825.000,00	135,000	50.400,000	66.170,280	10,000	
33	Provisión y colocación de mampostería de elevación de mampostería de elevación de elevación	M2	300,00	161,917	48.578,100	129,534	38.981,200	130,000	39.000,000	3.995.000,00	3.995.000,00	140,000	48.000,000	59.000,000	10,000	
34	Provisión y colocación de mampostería de elevación de mampostería de elevación de elevación	M2	300,00	161,917	48.578,100	129,534	38.981,200	130,000	39.000,000	3.995.000,00	3.995.000,00	140,000	48.000,000	59.000,000	10,000	
35	Provisión y colocación de mampostería de elevación de mampostería de elevación de elevación	M2	300,00	161,917	48.578,100	129,534	38.981,200	130,000	39.000,000	3.995.000,00	3.995.000,00	140,000	48.000,000	59.000,000	10,000	
36	Provisión y colocación de mampostería de elevación de mampostería de elevación de elevación	M2	300,00	161,917	48.578,100	129,534	38.981,200	130,000	39.000,000	3.995.000,00	3.995.000,00	140,000	48.000,000	59.000,000	10,000	
37	Asalariado horizontal de techo de losa	M2	60,00	164,299	9.857,940	31,440	7.886,400	31,000	7.860,000	9.235.000,00	9.235.000,00	160,000	9.600,000	10.800,000	10,000	
38	Concreto de castores de 10 cm	M2	660,00	40,232	26.593,320	31,416	20.744,760	31,000	7.860,000	25.956.200,00	25.956.200,00	40,000	26.400,000	29.208,960	10,000	
39	Provisión y colocación de piso baldosa en baldosa baldosa	M2	300,00	142,933	42.879,900	80,798	6.866,820	31,000	7.860,000	25.956.200,00	25.956.200,00	40,000	26.400,000	29.208,960	10,000	
40	Provisión y colocación de piso baldosa en baldosa baldosa	M2	60,00	142,933	8.575,980	16,157	2.244,760	31,000	7.860,000	25.956.200,00	25.956.200,00	40,000	26.400,000	29.208,960	10,000	
41	Provisión y colocación de piso baldosa en baldosa baldosa	M2	60,00	142,933	8.575,980	16,157	2.244,760	31,000	7.860,000	25.956.200,00	25.956.200,00	40,000	26.400,000	29.208,960	10,000	
42	Provisión y colocación de social porcelanato	M2	855,00	265,636	227.118,780	213,509	181.695,135	213,000	182.115,000	156.604.500,00	156.604.500,00	210,000	222.300,000	249.831,000	10,000	
43	Provisión y colocación de social porcelanato en escalera	M2	167,00	43,568	7.275,956	24,853	5.820,785	35,000	5.955,000	6.780.200,00	6.780.200,00	43,000	7.181,000	8.093,975	10,000	
44	Provisión y colocación de piso porcelanato en baño	M2	250,00	295,636	66.409,000	213,509	53.127,250	213,000	53.250,000	65.975.000,00	65.975.000,00	210,000	65.000,000	73.050,000	10,000	
45	Provisión e instalación de puertas correderas con manejo y control remoto. Incluye herrajes (0,90x2,10)	UNI	8,00	6.255,387	50.043,096	5.004,310	40.034,480	5.004,000	40.032,000	34.104.000,00	34.104.000,00	4.800,000	40.600,000	46.600,000	10,000	

Tabla 9 - Cuadro Comparativo extendido de Precios de Oferta

46	Provisión y mano de obra de Pintura de paredes interiores al litex acrílico con endurecido.	M2	775,00	43,102	33.404.050	34.482	26.723.550	-20,00%	34.000	26.350.000	-21,12%	35.525	27.531.875,00	-17,58%	40.000	31.000.000	-7,20%	47.413	36.745.075	10,00%
47	Provisión y mano de obra de Pintura de paredes exteriores al litex acrílico con endurecido.	M2	1.075,00	43,102	46.334.550	34.482	37.068.150	-20,00%	34.000	36.550.000	-21,12%	42.630	45.827.250,00	-1,10%	40.000	43.000.000	-7,20%	47.413	50.968.975	10,00%
48	Provisión y mano de obra de Pintura de cielorraso al litex acrílico con endurecido.	M2	855,00	90,667	77.691.885	72.684	62.153.370	-20,00%	73.000	62.415.000	-19,66%	40.660	34.713.000,00	-55,32%	86.500	77.675.000	-6,48%	99.956	85.460.670	10,00%
49	Pintura sintética en periferia metálica, puertas y bandas metálicas.	M2	537,00	74,035	39.386.520	50.228	31.509.296	-20,00%	59.000	31.388.000	-20,31%	55.123	29.698.900,00	-24,00%	70.000	37.240.000	-5,48%	81.439	43.325.548	10,00%
50	Enduido en paredes.	M2	346,00	416,342	16.034.532	37.074	12.827.604	-20,00%	37.000	12.802.000	-20,16%	20.900	7.023.800,00	-66,20%	41.000	14.878.000	-7,21%	50.977	17.638.042	10,00%
51	Pintura de paredes.	M2	2.054,00	38,672	79.819.008	30.918	63.856.032	-20,00%	31.000	63.984.000	-19,84%	15.275	31.424.400,00	-60,63%	35.000	72.240.000	-9,50%	42.540	87.802.560	10,00%
52	acromonio. Incluye balsa perimetral.	M2	1.320,00	275,616	363.813.120	220.493	291.050.760	-20,00%	220.000	290.400.000	-20,18%	162.400	214.368.000,00	-41,08%	230.000	303.600.000	-16,55%	303.178	400.194.960	10,00%
53	acromonio en paredes dadas, doble cara.	M2	20,00	288,706	5.774.220	297.055	4.619.300	-20,00%	231.000	4.620.000	-19,99%	213.500	4.269.000,00	-26,17%	270.000	5.400.000	-6,48%	317.577	6.351.540	10,00%
54	40x40x40 cm. Incluye de piedra triturada con barra de acero y rector, rejilla llaves 1M.	UNI	2,00	8.028.318	1.071.936	4.094.867	46.164.069	-20,00%	407.000	814.000	-20,01%	507.500	1.015.000,00	-6,66%	500.000	1.000.000	-3,73%	559.702	1.119.440	10,00%
55	Provisión e instalación de cables nuevos para iluminación e instalación de diáfono.	UNI	7,00	24.373,589	57.705.081	59.740	1.374.020	-20,00%	60.000	1.380.000	-19,05%	75.110	1.727.350,00	0,38%	70.000	1.610.000	-6,20%	82.143	1.889.289	10,00%
56	Provisión e instalación de cables nuevos para iluminación e instalación de diáfono.	UNI	7,00	170.357	1.192.499	138.286	954.002	-20,00%	136.000	952.000	-20,17%	172.500	1.207.850,00	1,29%	165.000	1.155.000	-3,14%	187.393	1.311.751	10,00%
57	Provisión e instalación de cables nuevos para iluminación e instalación de diáfono.	UNI	210,00	184.250	38.692.500	147.400	30.954.000	-20,00%	147.000	30.870.000	-20,22%	182.700	38.367.000,00	-6,64%	160.000	31.500.000	-18,89%	202.675	42.561.750	10,00%
58	Provisión e instalación de cables nuevos para iluminación e instalación de diáfono.	UNI	3,00	345.497	1.056.491	276.338	829.194	-20,00%	276.000	828.000	-20,12%	365.400	1.096.200,00	5,76%	340.000	1.020.000	-1,89%	380.047	1.140.141	10,00%
59	Provisión y colocación de iluminación de boca para equiplos de AA. Incluye ductado con caños.	UNI	3,00	345.497	1.056.491	276.338	829.194	-20,00%	276.000	828.000	-20,12%	365.400	1.096.200,00	5,76%	340.000	1.020.000	-1,89%	380.047	1.140.141	10,00%
60	Provisión y colocación de iluminación de boca para equiplos de AA. Incluye ductado con caños.	UNI	72,00	312.667	22.512.024	250.134	18.098.648	-20,00%	250.000	18.000.000	-20,04%	314.650	22.654.800,00	0,63%	300.000	21.600.000	-4,05%	349.944	24.776.248	10,00%
61	Provisión y colocación de luces tipo led cuadrado de 24W.	UNI	132,00	211.884	27.968.688	160.508	22.375.056	-20,00%	170.000	22.440.000	-19,27%	197.925	26.126.100,00	-6,50%	200.000	26.400.000	-5,61%	231.073	30.755.656	10,00%
62	Provisión e instalación de luces led tipo aplicable a la pared de 40W, con fotocélula.	UNI	6,00	220.856	1.325.136	176.615	1.060.110	-20,00%	177.000	1.062.000	-19,66%	218.225	1.309.350,00	-1,19%	220.000	1.320.000	-0,89%	242.942	1.457.552	10,00%
63	Provisión e instalación de boca para extractor de aire.	UNI	4,00	345.497	1.381.988	276.338	1.105.592	-20,00%	276.000	1.104.000	-20,12%	345.100	1.380.400,00	0,11%	300.000	1.200.000	-12,17%	380.047	1.520.188	10,00%
64	Provisión y colocación de bandejas porta cables.	M2	640,00	130.215	83.337.600	104.172	66.670.080	-20,00%	104.000	66.550.000	-20,13%	137.075	87.696.000,00	5,23%	175.000	80.000.000	-4,00%	140.217	91.671.680	10,00%
65	registros perforados de 300mm con tapa de rejilla.	UNI	16,00	590.122	8.481.952	424.008	6.785.568	-20,00%	424.000	6.784.000	-20,03%	564.075	10.474.800,00	23,60%	560.000	8.000.000	-6,68%	581.135	9.330.160	10,00%
66	Provisión e instalación de canchales embudado de chapa galvanizada no 26 de desarrollo de 80cm.	M2	45,00	135,732	6.107.940	108.586	4.888.370	-20,00%	109.000	4.905.000	-19,69%	137.025	6.166.125,00	0,95%	110.000	4.950.000	-18,86%	120.170	12.154.815	92,00%
67	Provisión e instalación de bajadas de caño de pvc de 150 mm. Incluye antídoto y pintura sintética color pluvial (Sumidero de 0,70x0,70cm).	M2	270,00	147.561	39.841.470	118.049	31.873.230	-20,00%	118.000	31.860.000	-20,03%	147.175	39.297.250,00	-0,66%	135.000	38.450.000	-8,51%	162.318	43.825.860	10,00%
68	Provisión e instalación de cañerías enterradas de 4 líneas y colocación de topes vehiculares.	M2	190,00	41.911	5.448.430	31.539	4.358.770	-20,00%	34.000	4.420.000	-18,08%	65.975	8.576.750,00	17,42%	40.000	5.200.000	-4,66%	46.103	5.993.590	10,00%
69	Provisión e instalación de cañerías enterradas de 4 líneas y colocación de topes vehiculares.	M2	240,00	479.050	2.874.500	389.240	2.299.440	-20,00%	388.000	2.298.000	-20,05%	355.230	2.131.500,00	-18,64%	470.000	2.820.000	-1,89%	516.955	3.161.730	10,00%
70	Provisión e instalación de cañerías enterradas de 4 líneas y colocación de topes vehiculares.	M2	35,00	335,000	11.725.000	268.000	9.380.000	-20,00%	268.000	9.380.000	-20,00%	659.750	23.091.250,00	46,64%	270.000	9.450.000	-19,64%	368.500	12.887.500	10,00%
71	Provisión e instalación de cañerías enterradas de 4 líneas y colocación de topes vehiculares.	M2	330,00	7.817	2.579.610	14.808	2.063.820	-19,99%	6.000	1.980.000	-23,24%	10.150	3.349.500,00	29,85%	7.500	2.475.000	-4,06%	8.999	2.837.670	10,00%
72	Provisión e instalación de cañerías enterradas de 4 líneas y colocación de topes vehiculares.	M2	49,00	18,509	906.941	14.808	725.592	-20,00%	15.000	735.000	-18,96%	22.330	1.094.170,00	20,64%	17.000	833.000	-8,19%	20.340	967.640	10,00%
73	Provisión y limpieza de acarreos de escombros con limpiacero.	M2	20,00	30,848	616.960	24.679	493.580	-20,00%	25.000	500.000	-18,94%	30.450	609.000,00	1,90%	29.000	580.000	-6,89%	32.933	678.660	10,00%
74	Demolición de paredes.	M2	20,00	30,848	616.960	24.679	493.580	-20,00%	25.000	500.000	-18,94%	30.450	609.000,00	1,90%	29.000	580.000	-6,89%	32.933	678.660	10,00%
75	Demolición de cielorraso técnico.	M2	20,00	30,848	616.960	24.679	493.580	-20,00%	25.000	500.000	-18,94%	30.450	609.000,00	1,90%	29.000	580.000	-6,89%	32.933	678.660	10,00%
76	Demolición de venenales con refiro de materiales.	M2	45,00	1.010,583	45.476.235	808.467	36.981.015	-20,00%	808.000	36.560.000	-20,05%	907.500	22.837.500,00	-49,78%	500.000	22.500.000	-50,52%	1.111.642	50.023.890	10,00%
77	Provisión y colocación de mampostería de 15 Revoque en paredes.	M2	97,00	136,715	13.261.955	109.372	10.609.084	-20,00%	109.000	10.573.000	-20,27%	128.920	12.602.240,00	-4,97%	130.000	12.610.000	-4,91%	150.347	14.587.539	10,00%
78	Provisión y colocación de mampostería de 15 Revoque en paredes.	M2	105,00	49,266	5.172.930	39.413	4.138.365	-20,00%	39.000	4.095.000	-20,84%	49.795	5.222.175,00	0,95%	48.000	5.040.000	-2,27%	54.199	5.690.555	10,00%
79	Provisión y colocación de escalones de H+A- casaca de 10cm.	M2	2,00	2.073,126	4.146.252	1.699.501	3.317.002	-20,00%	2.260.000	4.520.000	9,01%	2.030.000	4.060.000,00	7,08%	2.000.000	4.000.000	-3,69%	2.280.499	4.560.878	10,00%
80	Provisión y colocación de contrapiso de H2 de casaca de 10cm.	M2	265,00	40,232	10.661.480	32.186	8.529.290	-20,00%	32.000	8.380.000	-20,46%	39.585	10.950.025,00	-1,61%	40.000	10.600.000	-6,68%	44.256	11.727.940	10,00%
81	Provisión y colocación de piso técnico.	M2	20,00	618,593	12.371.860	494.875	9.897.500	-20,00%	495.000	9.903.000	-19,98%	629.300	12.966.000,00	1,73%	600.000	12.000.000	-3,01%	680.433	13.609.060	10,00%
82	Provisión y colocación de cielorraso técnico.	M2	68,00	241,227	16.403.436	191.892	13.121.776	-20,00%	193.000	13.124.000	-19,99%	233.450	15.874.600,00	-3,22%	240.000	16.320.000	-4,91%	265.350	18.034.800	10,00%
83	Provisión y mano de obra de carpeta de resulfuración/base para piso porcelanato.	M2	268,00	40,037	10.729.916	30.010	8.984.040	-20,00%	40.000	10.220.000	-0,09%	40.600	10.880.800,00	1,41%	40.000	10.720.000	-0,09%	44.411	11.802.988	10,00%
84	Provisión y colocación de piso porcelanato.	M2	268,00	265,936	71.190.448	312.909	56.952.412	-20,00%	213.000	57.084.000	-19,82%	215.180	57.668.240,00	-1,89%	205.000	71.020.000	-0,24%	292.200	78.309.600	10,00%
85	Provisión y colocación de azulejo porcelanato.	M2	268,00	265,936	71.190.448	312.909	56.952.412	-20,00%	213.000	57.084.000	-19,82%	215.180	57.668.240,00	-1,89%	205.000	71.020.000	-0,24%	292.200	78.309.600	10,00%
86	Provisión de vidrio filo de templado de 8mm con perfilado de aluminio.	M2	20,00	858,235	17.164.700	686.588	13.731.760	-20,00%	727.000	15.940.000	-11,05%	659.750	13.195.000,00	-23,13%	800.000	16.000.000	-4,79%	944.699	18.881.180	10,00%
87	Provisión e instalación de puertas cortavientos, con marco y contramarco. Incluye herrajes (0,90x2,10).	UNI	1,00	6.255,387	6.255.387	5.004.310	5.004.310	-20,00%	5.004.000	5.004.000	-20,00%	4.263.000	4.263.000,00	-31,85%	6.200.000	6.200.000	-6,89%	6.880.926	6.880.926	10,00%
88	Provisión y colocación de Puertas WPC medidas 0,80mx2,10m. Ofrinas.	UNI	9,00	1.924,709	17.322.381	1.559.768	13.857.912	-20,00%	1.340.000	13.860.000	-19,99%	2.233.000	20.097.000,00	16,07%	1.900.000	17.100.000	-1,14%	2.117.380	19.054.620	10,00%
89	Provisión y colocación de paredes de yeso acromonio, doble cara.	M2	520,00	288,706	150.127.120	230.955	120.101.800	-20,00%	231.000	120.120.000	-19,99%	182.70								

91	Provisión y colocación de cielo rasado de yeso acartonado. Incluye buña perimetral	M2	225,00	275,516	62.033,600	220,493	49.610,925	20,00 %	220,000	49.500,000	-20,18 %	182,200	41.107,500,00	-39,71 %	270,000	60.750,000	-2,04 %	303,178	68.215,050	10,00 %
92	Pintura y enduredo en paredes	M2	1.130,00	62.789	70.951,570	50.232	56.762,160	20,00 %	50,000	56.500,000	-20,37 %	45,675	51.612,750,00	-27,26 %	60,000	67.800,000	-4,44 %	69,068	78.046,840	10,00 %
93	Pintura y enduredo en cielo raso	M2	225,00	90,867	20.445,075	72,694	16.356,150	20,00 %	73,000	16.425,000	-19,66 %	48,720	10.962,000,00	-46,38 %	85,000	19.125,000	-6,46 %	99,954	22.489,650	10,00 %
94	Provisión e instalación de tablero seccional con barra de fases y neutro, rieles llaves TMY	UNI	1,00	8.243,583	8.243,583	6.594,867	6.594,867	20,00 %	6.595,000	6.595,000	-20,00 %	7.612,500	7.612,500,00	-7,66 %	8.000,000	8.000,000	-2,95 %	9.067,942	9.067,942	10,00 %
95	Provisión e instalación de varias (en base a necesidad) de cables para instalaciones de disyuntor termomagnético	UNI	14,00	74,675	1.045,450	59,740	836,560	20,00 %	60,000	840,000	-19,05 %	75,110	1.051,540,00	0,58 %	70,000	980,000	-6,26 %	83,143	1.150,002	10,00 %
96	Utilización	UNI	1,00	170,357	170,357	136,286	136,286	20,00 %	136,000	136,000	-20,17 %	172,550	172,550,00	1,29 %	150,000	150,000	-11,95 %	187,393	187,393	10,00 %
97	Provisión y colocación de alimentación de boca de luces incluye ducteado con cables corrugados.	UNI	45,00	184,250	8.291,250	147,400	6.633,000	20,00 %	147,000	6.615,000	-20,22 %	182,700	8.221,500,00	-0,84 %	160,000	7.200,000	-13,16 %	202,675	9.120,375	10,00 %
98	Provisión y colocación de alimentación de boca de tomas corrientes. Incluye ducteado con cables	UNI	68,00	224,673	15.277,764	179,739	12.222,252	20,00 %	180,000	12.240,000	-19,88 %	221,270	15.046,360,00	-1,51 %	215,000	14.620,000	-4,31 %	247,141	16.805,588	10,00 %
99	Provisión y colocación de alimentación de boca para equipos de AA. Incluye ducteado con cables	UNI	8,00	345,497	2.763,976	276,388	2.211,184	20,00 %	276,000	2.208,000	-20,12 %	365,400	2.923,200,00	5,76 %	340,000	2.720,000	-1,59 %	380,047	3.040,376	10,00 %
100	Provisión y colocación de luces fluorescentes doble	UNI	34,00	312,667	10.630,678	250,134	8.504,556	20,00 %	250,000	8.500,000	-20,04 %	314,660	10.698,100,00	0,62 %	300,000	10.200,000	-4,05 %	343,934	11.693,756	10,00 %
101	Provisión y colocación de luz led de 60x60	UNI	12,00	276,941	3.323,292	221,553	2.658,636	20,00 %	222,000	2.664,000	-19,84 %	267,960	3.215,520,00	-3,24 %	270,000	3.240,000	-2,51 %	304,636	3.655,632	10,00 %
102	Provisión e instalación de alimentación de agua y desaire diagonal	UNI	1,00	4.158,467	4.158,467	3.326,774	3.326,774	20,00 %	3.327,000	3.327,000	-19,99 %	4.872,000	4.872,000,00	17,16 %	4.000,000	4.000,000	-9,81 %	4.574,314	4.574,314	10,00 %
103	Provisión y colocación de desengrasador	UNI	1,00	135,732	135,732	108,586	108,586	20,00 %	109,000	109,000	-19,69 %	137,025	137,025,00	0,95 %	130,000	130,000	-4,22 %	149,306	149,306	10,00 %
104	Provisión y colocación mesada de granito	M2	2,00	949,167	1.898,334	759,334	1.518,668	20,00 %	759,000	1.518,000	-20,04 %	964,250	1.928,500,00	1,59 %	900,000	1.800,000	-5,18 %	1.044,084	2.088,168	10,00 %
105	Provisión y colocación de piletta de cocina	UNI	1,00	616,959	616,959	493,568	493,568	20,00 %	494,000	494,000	-19,93 %	609,000	609,000,00	1,29 %	600,000	600,000	-2,75 %	678,655	678,655	10,00 %
106	Provisión y colocación de grifería	UNI	1,00	925,438	925,438	740,351	740,351	20,00 %	740,000	740,000	-20,04 %	913,500	913,500,00	-1,29 %	900,000	900,000	-2,75 %	1.017,982	1.017,982	10,00 %
107	Provisión y limpieza de acarreo de escombros con contenedor	UNI	10,00	335,000	3.350,000	268,000	2.680,000	20,00 %	268,000	2.680,000	-20,00 %	659,750	6.597,500,00	96,64 %	300,000	3.000,000	-10,65 %	398,500	3.695,000	10,00 %
108	Limpieza final de obra	M2	330,00	7.817	2.579,610	6.234	2.063,820	19,99 %	6,000	1.980,000	-29,24 %	10,150	3.349,500,00	29,85 %	7,750	2.557,500	-0,86 %	8,599	2.857,670	10,00 %
Total por Grupo:				3.670.797.449		2.983.929.681		-18,71 %		3.116.765.000	-15,09 %		3.311.696.325	-9,78 %		3.412.780.000	-7,03 %		4.987.289.821	35,86 %

Arq. Cristina Schiavone
Subdirección de Infraestructura
DINAC

Arq. Rebeca González
Fiscal de Obras
SDI - DINAC