


| <div>  <b>PODER JUDICIAL</b> </div>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                 |                  |             |                                                                              |                  |             |                                               |                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|
| CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PARAGUARI                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                 |                  |             |                                                                              |                  |             |                                               |                  |             |
| ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS - MCN - MENOR CUANTÍA NACIONAL PAC Nº10/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL PALACIO JUDICIAL DE PARAGUARI" - ID Nº 460955 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                 |                  |             |                                                                              |                  |             |                                               |                  |             |
|                                                                                                                                                                        | Descripción del Bien                                                                                                                                                                                                                | Precios Referenciales de la Convocante | MARCOS ANTONIO FRUTOS BURGOS (MFCONSTRUCCIONES) |                  |             | VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ (VISA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES) |                  |             | ERICO JAVIER OJEDA PFERFLECON (E) INGENIERIA) |                  |             |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Precio Unitario Ofertado                        | Cálculo Auxiliar | >15% o <25% | Precio Unitario Ofertado                                                     | Cálculo Auxiliar | >15% o <25% | Precio Unitario Ofertado                      | Cálculo Auxiliar | >15% o <25% |
| 1                                                                                                                                                                      | Provision de cielorraso en placas de yeso Durlack desmontables, con estructura suspendida de aluminio.                                                                                                                              | 177.333                                | 146.500                                         | 82,61%           | -17,39%     | 141.900                                                                      | 124,97%          | 24,97%      | 134.773                                       | 76,00%           | -24,00%     |
| 2                                                                                                                                                                      | Mano de Obra - Provision de cielorraso en placas de yeso Durlack desmontables, con estructura de aluminio.                                                                                                                          | 70.000                                 | 58.400                                          | 83,43%           | -16,57%     | 56.150                                                                       | 124,67%          | 24,67%      | 53.200                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 3                                                                                                                                                                      | Provision de cielorraso en placas de yeso Durlack a junta tomada                                                                                                                                                                    | 172.667                                | 143.600                                         | 83,17%           | -16,83%     | 138.650                                                                      | 124,53%          | 24,53%      | 131.227                                       | 76,00%           | -24,00%     |
| 4                                                                                                                                                                      | Mano de Obra - Provision de cielorraso en placas de yeso Durlack a junta tomada                                                                                                                                                     | 63.333                                 | 53.000                                          | 83,68%           | -16,32%     | 50.900                                                                       | 124,43%          | 24,43%      | 48.133                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 5                                                                                                                                                                      | Provision Pintura acrílica con enduido en paredes interiores                                                                                                                                                                        | 37.000                                 | 30.340                                          | 82,00%           | -18,00%     | 29.650                                                                       | 124,79%          | 24,79%      | 28.120                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 6                                                                                                                                                                      | Mano de Obra - Provision Pintura acrílica con enduido en paredes interiores                                                                                                                                                         | 19.000                                 | 15.580                                          | 82,00%           | -18,00%     | 15.250                                                                       | 124,59%          | 24,59%      | 14.440                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 7                                                                                                                                                                      | Pintura acrílica con enduido de cielorraso de Durlack a junta tomada                                                                                                                                                                | 31.000                                 | 25.420                                          | 82,00%           | -18,00%     | 24.850                                                                       | 124,75%          | 24,75%      | 23.560                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 8                                                                                                                                                                      | Mano de Obra - Pintura acrílica con enduido de cielorraso de Durlack a junta tomada                                                                                                                                                 | 24.000                                 | 19.680                                          | 82,00%           | -18,00%     | 19.250                                                                       | 124,68%          | 24,68%      | 18.240                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 9                                                                                                                                                                      | Pintura c/esmalte sintético sobre estructuras metálicas: pergolado, portones y vallados c/malla de metal desplegado y bastidores de tubos y perfiles, incluye corrección de áreas oxidadas con convertidor de ácido.                | 37.333                                 | 30.700                                          | 82,23%           | -17,77%     | 30.000                                                                       | 124,44%          | 24,44%      | 28.373                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 10                                                                                                                                                                     | Mano de Obra - Pintura c/esmalte sintético sobre estructuras metálicas: pergolado, portones y vallados c/malla de metal desplegado y bastidores de tubos y perfiles, incluye corrección de áreas oxidadas con convertidor de ácido. | 24.333                                 | 19.980                                          | 82,11%           | -17,89%     | 19.500                                                                       | 124,78%          | 24,78%      | 18.493                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 11                                                                                                                                                                     | Pintura c/esmalte sintético sobre barandas incluye pasamanos                                                                                                                                                                        | 37.333                                 | 30.650                                          | 82,10%           | -17,90%     | 29.900                                                                       | 124,86%          | 24,86%      | 28.373                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 12                                                                                                                                                                     | Mano de Obra - Pintura c/esmalte sintético sobre barandas incluye pasamanos                                                                                                                                                         | 26.000                                 | 21.320                                          | 82,00%           | -18,00%     | 20.850                                                                       | 124,70%          | 24,70%      | 19.760                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 13                                                                                                                                                                     | Lustre a la laca sobre aberturas de madera                                                                                                                                                                                          | 52.333                                 | 46.000                                          | 87,90%           | -12,10%     | 41.900                                                                       | 124,90%          | 24,90%      | 39.773                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 14                                                                                                                                                                     | Mano de Obra - Lustre a la laca sobre aberturas de madera                                                                                                                                                                           | 25.333                                 | 22.100                                          | 87,24%           | -12,76%     | 20.300                                                                       | 124,79%          | 24,79%      | 19.253                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 15                                                                                                                                                                     | Pintura acrílica texturada en paredes exteriores                                                                                                                                                                                    | 38.667                                 | 31.750                                          | 82,11%           | -17,89%     | 31.450                                                                       | 122,95%          | 22,95%      | 29.387                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 16                                                                                                                                                                     | Mano de Obra - Pintura acrílica texturada en paredes exteriores                                                                                                                                                                     | 25.000                                 | 20.500                                          | 82,00%           | -18,00%     | 20.050                                                                       | 124,69%          | 24,69%      | 19.000                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 17                                                                                                                                                                     | Tratamiento de las superficies exteriores: revestidas de piedra, con resina acrílica de base acuosa.                                                                                                                                | 33.667                                 | 29.800                                          | 88,51%           | -11,49%     | 27.450                                                                       | 122,65%          | 22,65%      | 25.587                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 18                                                                                                                                                                     | Mano de Obra - Tratamiento de las superficies exteriores: revestidas de piedra, con resina acrílica de base acuosa.                                                                                                                 | 22.333                                 | 18.400                                          | 82,39%           | -17,61%     | 17.900                                                                       | 124,77%          | 24,77%      | 16.973                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 19                                                                                                                                                                     | Provision y Cambio de Válvula de descarga automática de inodoro Docol 1 1/2"                                                                                                                                                        | 545.000                                | 446.900                                         | 82,00%           | -18,00%     | 436.150                                                                      | 124,96%          | 24,96%      | 414.200                                       | 76,00%           | -24,00%     |
| 20                                                                                                                                                                     | Mano de Obra - Provision y Cambio de Válvula de descarga automática de inodoro Docol 1 1/2"                                                                                                                                         | 206.667                                | 169.500                                         | 82,02%           | -17,98%     | 165.850                                                                      | 124,61%          | 24,61%      | 157.067                                       | 76,00%           | -24,00%     |
| 21                                                                                                                                                                     | Provision y cambio de Válvula para mingitorio compac presmatic 3/4                                                                                                                                                                  | 583.333                                | 699.900                                         | 119,98%          | 19,98%      | 466.700                                                                      | 124,99%          | 24,99%      | 443.333                                       | 76,00%           | -24,00%     |
| 22                                                                                                                                                                     | Mano de Obra - Provision y cambio de Válvula para mingitorio compac presmatic 3/4                                                                                                                                                   | 190.000                                | 155.800                                         | 82,00%           | -18,00%     | 152.050                                                                      | 124,96%          | 24,96%      | 144.400                                       | 76,00%           | -24,00%     |
| 23                                                                                                                                                                     | Provision y cambio de canilla para lavatorio compac presmatic                                                                                                                                                                       | 383.333                                | 314.500                                         | 82,04%           | -17,96%     | 306.700                                                                      | 124,99%          | 24,99%      | 291.333                                       | 76,00%           | -24,00%     |
| 24                                                                                                                                                                     | Mano de Obra - Provision y cambio de canilla para lavatorio compac presmatic                                                                                                                                                        | 190.000                                | 155.800                                         | 82,00%           | -18,00%     | 152.050                                                                      | 124,96%          | 24,96%      | 144.400                                       | 76,00%           | -24,00%     |
| 25                                                                                                                                                                     | Provision y cambio de llave de paso mingitorio                                                                                                                                                                                      | 260.000                                | 213.200                                         | 82,00%           | -18,00%     | 208.050                                                                      | 124,97%          | 24,97%      | 197.600                                       | 76,00%           | -24,00%     |
| 26                                                                                                                                                                     | Mano de Obra - Provision y cambio de llave de paso mingitorio                                                                                                                                                                       | 100.000                                | 82.000                                          | 82,00%           | -18,00%     | 80.050                                                                       | 124,92%          | 24,92%      | 76.000                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 27                                                                                                                                                                     | Provision y cambio de Gomas de conexión y roseta p/ inodoro                                                                                                                                                                         | 93.333                                 | 76.600                                          | 82,07%           | -17,93%     | 74.700                                                                       | 124,94%          | 24,94%      | 70.933                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 28                                                                                                                                                                     | Mano de Obra - Provision y cambio de Gomas de conexión y roseta p/ inodoro                                                                                                                                                          | 36.667                                 | 30.100                                          | 82,09%           | -17,91%     | 29.850                                                                       | 122,84%          | 22,84%      | 27.867                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 29                                                                                                                                                                     | Provision y cambio Conexión flexible p/agua                                                                                                                                                                                         | 50.000                                 | 41.000                                          | 82,00%           | -18,00%     | 40.150                                                                       | 124,53%          | 24,53%      | 38.000                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 30                                                                                                                                                                     | Mano de Obra - Provision y cambio Conexión flexible p/agua                                                                                                                                                                          | 22.333                                 | 18.500                                          | 82,84%           | -17,16%     | 17.900                                                                       | 124,77%          | 24,77%      | 16.973                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 31                                                                                                                                                                     | Provision y cambio canillas metalico p/ pared piso alto(kichenette)                                                                                                                                                                 | 378.333                                | 310.300                                         | 82,02%           | -17,98%     | 302.700                                                                      | 124,99%          | 24,99%      | 287.533                                       | 76,00%           | -24,00%     |
| 32                                                                                                                                                                     | Mano de Obra - Provision y cambio canillas metalico p/ pared piso alto(kichenette)                                                                                                                                                  | 95.000                                 | 77.900                                          | 82,00%           | -18,00%     | 76.050                                                                       | 124,92%          | 24,92%      | 72.200                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 33                                                                                                                                                                     | Provision y cambio de Sopapa                                                                                                                                                                                                        | 156.000                                | 127.100                                         | 81,47%           | -18,53%     | 124.850                                                                      | 124,95%          | 24,95%      | 118.560                                       | 76,00%           | -24,00%     |
| 34                                                                                                                                                                     | Mano de Obra - Provision y cambio de Sopapa                                                                                                                                                                                         | 68.333                                 | 56.100                                          | 82,10%           | -17,90%     | 54.700                                                                       | 124,92%          | 24,92%      | 51.933                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 35                                                                                                                                                                     | Provision y cambio de Sifon                                                                                                                                                                                                         | 110.000                                | 90.200                                          | 82,00%           | -18,00%     | 88.050                                                                       | 124,93%          | 24,93%      | 83.600                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 36                                                                                                                                                                     | Mano de Obra - Provision y cambio de Sifon                                                                                                                                                                                          | 50.000                                 | 41.000                                          | 82,00%           | -18,00%     | 40.150                                                                       | 124,53%          | 24,53%      | 38.000                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 37                                                                                                                                                                     | Provision y cambio de llave de paso de 1/2                                                                                                                                                                                          | 148.333                                | 122.500                                         | 82,03%           | -17,97%     | 119.500                                                                      | 124,96%          | 24,96%      | 113.483                                       | 76,00%           | -24,00%     |
| 38                                                                                                                                                                     | Mano de Obra - Provision y cambio de llave de paso de 1/2                                                                                                                                                                           | 65.000                                 | 54.300                                          | 83,54%           | -16,46%     | 52.050                                                                       | 124,88%          | 24,88%      | 49.400                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 39                                                                                                                                                                     | Provision y cambio de llave de paso de 3/4                                                                                                                                                                                          | 188.333                                | 154.500                                         | 82,04%           | -17,96%     | 150.700                                                                      | 124,97%          | 24,97%      | 143.133                                       | 76,00%           | -24,00%     |
| 40                                                                                                                                                                     | Mano de Obra - Provision y cambio de llave de paso de 3/4                                                                                                                                                                           | 61.667                                 | 50.800                                          | 82,38%           | -17,62%     | 49.850                                                                       | 123,71%          | 23,71%      | 46.867                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 41                                                                                                                                                                     | Provision y cambio de tapa de inodoro redondo acolchonado                                                                                                                                                                           | 140.000                                | 114.800                                         | 82,00%           | -18,00%     | 112.050                                                                      | 124,94%          | 24,94%      | 106.400                                       | 76,00%           | -24,00%     |
| 42                                                                                                                                                                     | Mano de Obra - Provision y cambio de tapa de inodoro redondo acolchonado                                                                                                                                                            | 25.333                                 | 20.900                                          | 82,50%           | -17,50%     | 20.300                                                                       | 124,79%          | 24,79%      | 19.253                                        | 76,00%           | -24,00%     |
| 43                                                                                                                                                                     | Provision y cambio de tapa de inodoro cuadrado                                                                                                                                                                                      | 166.667                                | 138.000                                         | 82,80%           | -17,20%     | 133.850                                                                      | 124,52%          | 24,52%      | 126.667                                       | 76,00%           | -24,00%     |

  
**Ing. Cynthia Gonzalez Sanabria**  
 Comité Evaluador de Ofertas  
 Circunscripción Judicial de Paraguari

  
**Abog. Leticia Lemir**  
 Comité Evaluador de Ofertas  
 Circunscripción Judicial de Paraguari

  
**Martin Pereira**  
 Comité Evaluador de Ofertas  
 Circunscripción Judicial de Paraguari


|    |                                                                                                                                       |           |           |         |         |           |         |        |           |        |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|--------|-----------|--------|---------|
| 44 | Mano de Obra - Provisión y cambio de tapa de inodoro cuadrado                                                                         | 22.000    | 18.100    | 82,27%  | -17,73% | 17.650    | 124,65% | 24,65% | 16.720    | 76,00% | -24,00% |
| 45 | Sellado de junta con silicona                                                                                                         | 52.333    | 43.000    | 82,17%  | -17,83% | 41.900    | 124,90% | 24,90% | 39.773    | 76,00% | -24,00% |
| 46 | Mano de Obra - Sellado de junta con silicona                                                                                          | 22.667    | 18.800    | 82,94%  | -17,06% | 18.250    | 174,30% | 24,20% | 17.227    | 76,00% | -24,00% |
| 47 | Reparaciones de cañerías con perdidas                                                                                                 | 383.333   | 314.500   | 82,04%  | -17,96% | 306.700   | 124,99% | 24,99% | 291.333   | 76,00% | -24,00% |
| 48 | Mano de Obra - Reparaciones de cañerías con perdidas                                                                                  | 283.333   | 192.000   | 82,29%  | -17,71% | 186.700   | 124,98% | 24,98% | 177.333   | 76,00% | -24,00% |
| 49 | Provision y colocacion de lavatorios                                                                                                  | 636.667   | 522.000   | 81,99%  | -18,01% | 509.850   | 124,87% | 24,87% | 483.867   | 76,00% | -24,00% |
| 50 | Mano de Obra - Provision y colocacion de lavatorios                                                                                   | 200.000   | 164.000   | 82,00%  | -18,00% | 160.050   | 124,96% | 24,96% | 152.000   | 76,00% | -24,00% |
| 51 | Provision y colocacion de inodoros                                                                                                    | 1.500.000 | 1.230.000 | 82,00%  | -18,00% | 1.200.150 | 124,98% | 24,98% | 750.000   | 50,00% | -50,00% |
| 52 | Mano de Obra - Provision y colocacion de inodoros                                                                                     | 283.333   | 191.500   | 82,07%  | -17,93% | 186.700   | 124,98% | 24,98% | 177.333   | 76,00% | -24,00% |
| 53 | Provision y colocacion de mingitorios                                                                                                 | 710.000   | 582.200   | 82,00%  | -18,00% | 568.050   | 124,99% | 24,99% | 450.000   | 63,38% | -36,62% |
| 54 | Mano de Obra - Provision y colocacion de mingitorios                                                                                  | 228.333   | 190.500   | 83,30%  | -14,70% | 178.700   | 124,98% | 24,98% | 169.733   | 76,00% | -24,00% |
| 55 | Reparacion y mantenimiento de puerta tipo blindex de entrada y salida del edificio (incluye freno, herrajes y manijas)                | 1.300.000 | 1.066.000 | 82,00%  | -18,00% | 1.040.150 | 124,98% | 24,98% | 988.000   | 76,00% | -24,00% |
| 56 | Mano de Obra - Reparacion y mantenimiento de puerta tipo blindex de entrada y salida del edificio (incluye freno, herrajes y manijas) | 450.000   | 369.000   | 82,00%  | -18,00% | 360.050   | 124,98% | 24,98% | 342.000   | 76,00% | -24,00% |
| 57 | Reparacion y mantenimiento de ventana de vidrio (incluye manija, cerradura, perfiles)                                                 | 1.050.000 | 861.000   | 82,00%  | -18,00% | 840.050   | 124,99% | 24,99% | 305.000   | 29,05% | -70,95% |
| 58 | Mano de Obra - Reparacion y mantenimiento de ventana de vidrio (incluye manija, cerradura, perfiles)                                  | 283.333   | 232.350   | 82,01%  | -17,99% | 226.700   | 124,98% | 24,98% | 100.000   | 35,29% | -64,71% |
| 59 | Provision y Cambio de cerradura tipo pomo para mamparas                                                                               | 274.667   | 225.226   | 82,00%  | -18,00% | 220.250   | 124,71% | 24,71% | 208.747   | 76,00% | -24,00% |
| 60 | Mano de Obra - Provision y Cambio de cerradura tipo pomo para mamparas                                                                | 101.667   | 83.366    | 82,00%  | -18,00% | 81.850    | 124,21% | 24,21% | 77.267    | 76,00% | -24,00% |
| 61 | Provision y Cambio de cerradura para box de baños                                                                                     | 208.333   | 170.833   | 82,00%  | -18,00% | 166.700   | 124,97% | 24,97% | 158.333   | 76,00% | -24,00% |
| 62 | Mano de Obra - Provision y Cambio de cerradura para box de baños                                                                      | 85.000    | 69.700    | 82,00%  | -18,00% | 68.050    | 124,91% | 24,91% | 64.600    | 76,00% | -24,00% |
| 63 | Ajuste y nivelación                                                                                                                   | 100.000   | 82.000    | 82,00%  | -18,00% | 80.050    | 124,92% | 24,92% | 76.000    | 76,00% | -24,00% |
| 64 | Mano de Obra - Ajuste y nivelación                                                                                                    | 84.333    | 28.153    | 82,00%  | -18,00% | 27.500    | 124,85% | 24,85% | 26.093    | 76,00% | -24,00% |
| 65 | Colocacion de puerta de madera                                                                                                        | 983.333   | 806.333   | 82,00%  | -18,00% | 786.700   | 124,99% | 24,99% | 747.333   | 76,00% | -24,00% |
| 66 | Mano de Obra - Colocacion de puerta de madera                                                                                         | 216.667   | 177.666   | 82,00%  | -18,00% | 173.850   | 124,63% | 24,63% | 164.667   | 76,00% | -24,00% |
| 67 | Provision y Cambio de cerradura para puerta de madera                                                                                 | 218.000   | 178.760   | 82,00%  | -18,00% | 174.450   | 124,96% | 24,96% | 165.680   | 76,00% | -24,00% |
| 68 | Mano de Obra - Provision y Cambio de cerradura para puerta de madera                                                                  | 78.333    | 642.333   | 820,00% | 720,00% | 62.700    | 124,93% | 24,93% | 59.533    | 76,00% | -24,00% |
| 69 | Provision y colocacion de mamparas con perfilera                                                                                      | 251.667   | 189.966   | 82,00%  | -18,00% | 185.850   | 124,65% | 24,65% | 176.067   | 76,00% | -24,00% |
| 70 | Mano de Obra - Provision y colocacion de mamparas con perfilera                                                                       | 84.000    | 68.880    | 82,00%  | -18,00% | 67.250    | 124,91% | 24,91% | 63.840    | 76,00% | -24,00% |
| 71 | Provision y colocacion de Abertura 84" Provision de Puerta vidriada de Eucatex de 0,80 x 2,10 (Incluye Cerradura)                     | 792.333   | 650.533   | 82,00%  | -18,00% | 634.700   | 124,99% | 24,99% | 602.933   | 76,00% | -24,00% |
| 72 | Mano de Obra - Provision y colocacion de Abertura 84" Provision de Puerta vidriada de Eucatex de 0,80 x 2,10 (Incluye Cerradura)      | 145.000   | 118.900   | 82,00%  | -18,00% | 116.150   | 124,84% | 24,84% | 110.200   | 76,00% | -24,00% |
| 73 | Reparacion de porton corredizo                                                                                                        | 1.050.000 | 861.000   | 82,00%  | -18,00% | 840.050   | 124,99% | 24,99% | 798.000   | 76,00% | -24,00% |
| 74 | Mano de Obra - Reparacion de porton corredizo                                                                                         | 283.333   | 232.333   | 82,00%  | -18,00% | 226.700   | 124,98% | 24,98% | 215.333   | 76,00% | -24,00% |
| 75 | Provision y colocacion de motor electrico para porton                                                                                 | 2.766.667 | 2.268.666 | 82,00%  | -18,00% | 2.213.850 | 124,97% | 24,97% | 2.102.667 | 76,00% | -24,00% |
| 76 | Mano de Obra - Provision y colocacion de motor electrico para porton                                                                  | 666.667   | 586.666   | 88,00%  | -12,00% | 533.850   | 124,88% | 24,88% | 506.667   | 76,00% | -24,00% |
| 77 | Provision y colocacion de cremallera para porton electrico                                                                            | 555.000   | 455.100   | 82,00%  | -18,00% | 444.050   | 124,99% | 24,99% | 421.800   | 76,00% | -24,00% |
| 78 | Mano de Obra - Provision y colocacion de cremallera para porton electrico                                                             | 336.667   | 276.066   | 82,00%  | -18,00% | 269.850   | 124,76% | 24,76% | 255.867   | 76,00% | -24,00% |
| 79 | Pintura de porton corredizo(antioxido y sintetico)                                                                                    | 300.000   | 246.000   | 82,00%  | -18,00% | 240.150   | 124,92% | 24,92% | 228.000   | 76,00% | -24,00% |
| 80 | Mano de Obra - Pintura de porton corredizo(antioxido y sintetico)                                                                     | 95.333    | 78.173    | 82,00%  | -18,00% | 76.300    | 124,94% | 24,94% | 72.453    | 76,00% | -24,00% |
| 81 | Reparacion y colocacion de puerta metalica                                                                                            | 933.333   | 765.333   | 82,00%  | -18,00% | 746.700   | 124,99% | 24,99% | 709.333   | 76,00% | -24,00% |
| 82 | Mano de Obra - Reparacion y colocacion de puerta metalica                                                                             | 256.667   | 210.466   | 82,00%  | -18,00% | 205.850   | 124,69% | 24,69% | 195.067   | 76,00% | -24,00% |
| 83 | Reparacion y colocacion de cerradura para puerta metalica                                                                             | 290.000   | 237.800   | 82,00%  | -18,00% | 232.050   | 124,97% | 24,97% | 220.400   | 76,00% | -24,00% |
| 84 | Mano de Obra - Reparacion y colocacion de cerradura para puerta metalica                                                              | 133.333   | 109.333   | 82,00%  | -18,00% | 106.700   | 124,96% | 24,96% | 101.338   | 76,00% | -24,00% |
| 85 | Provision y colocacion de canaleta de chapa                                                                                           | 136.667   | 112.066   | 82,00%  | -18,00% | 109.850   | 124,41% | 24,41% | 103.867   | 76,00% | -24,00% |
| 86 | Mano de Obra - Provision y colocacion de canaleta de chapa                                                                            | 138.333   | 118.433   | 85,61%  | -14,39% | 110.700   | 124,96% | 24,96% | 105.133   | 76,00% | -24,00% |
| 87 | Provision de bancos metalicos en exteriores con pintura antioxido y sintetica                                                         | 2.210.000 | 1.812.200 | 82,00%  | -18,00% | 1.768.110 | 124,99% | 24,99% | 1.679.600 | 76,00% | -24,00% |
| 88 | Mano de Obra - Provision de bancos metalicos en exteriores con pintura antioxido y sintetica                                          | 466.667   | 382.600   | 81,99%  | -18,01% | 373.850   | 124,83% | 24,83% | 354.667   | 76,00% | -24,00% |

  
Ing. Cynthia González Sanabria  
Comité Evaluador de Ofertas  
Circunscripción Judicial de Paraguari

  
Abog. Letitia Lemir  
Comité Evaluador de Ofertas  
Circunscripción Judicial de Paraguari

  
Martín Pereira  
Comité Evaluador de Ofertas  
Circunscripción Judicial de Paraguari

|     |                                                                                                                    |           |           |        |         |           |         |        |           |         |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|---------|--------|-----------|---------|---------|
| 89  | Reparacion de techo de teja                                                                                        | 118.333   | 97.033    | 82,00% | -18,00% | 94.700    | 124,96% | 24,96% | 89.933    | 76,00%  | -24,00% |
| 90  | Mano de Obra - Reparacion de techo de teja                                                                         | 66.667    | 54.666    | 82,00% | -18,00% | 53.850    | 123,80% | 23,80% | 50.667    | 76,00%  | -24,00% |
| 91  | Colocacion de pisos de granito                                                                                     | 121.667   | 99.766    | 82,00% | -18,00% | 97.850    | 124,34% | 24,34% | 92.467    | 76,00%  | -24,00% |
| 92  | Mano de Obra - Colocacion de pisos de granito                                                                      | 49.000    | 40.180    | 82,00% | -18,00% | 39.250    | 124,84% | 24,84% | 37.240    | 76,00%  | -24,00% |
| 93  | Reparacion de revestido de piedras en canteros                                                                     | 175.000   | 143.500   | 82,00% | -18,00% | 140.050   | 124,96% | 24,96% | 133.000   | 76,00%  | -24,00% |
| 94  | Mano de Obra - Reparacion de revestido de piedras en canteros                                                      | 60.000    | 49.200    | 82,00% | -18,00% | 48.050    | 124,87% | 24,87% | 45.600    | 76,00%  | -24,00% |
| 95  | Demolicion y reposicion de azulejado                                                                               | 141.667   | 116.166   | 82,00% | -18,00% | 113.850   | 124,43% | 24,43% | 107.667   | 76,00%  | -24,00% |
| 96  | Mano de Obra - Demolicion y reposicion de azulejado                                                                | 60.000    | 49.200    | 82,00% | -18,00% | 48.050    | 124,87% | 24,87% | 45.600    | 76,00%  | -24,00% |
| 97  | Colocacion de zocalos de granito                                                                                   | 72.667    | 59.586    | 82,00% | -18,00% | 58.650    | 123,90% | 23,90% | 55.227    | 76,00%  | -24,00% |
| 98  | Mano de Obra - Colocacion de zocalos de granito                                                                    | 29.000    | 26.780    | 92,34% | -7,66%  | 23.250    | 124,73% | 24,73% | 22.040    | 76,00%  | -24,00% |
| 99  | Revoque en zonas de desprendimiento                                                                                | 43.000    | 35.260    | 82,00% | -18,00% | 34.450    | 124,82% | 24,82% | 32.680    | 76,00%  | -24,00% |
| 100 | Mano de Obra - Revoque en zonas de desprendimiento                                                                 | 28.500    | 26.370    | 92,53% | -7,47%  | 22.850    | 124,73% | 24,73% | 21.660    | 76,00%  | -24,00% |
| 101 | Provision y colocacion de baldosas                                                                                 | 95.000    | 77.900    | 82,00% | -18,00% | 76.050    | 124,92% | 24,92% | 72.200    | 76,00%  | -24,00% |
| 102 | Mano de Obra - Provision y colocacion de baldosas                                                                  | 47.333    | 38.813    | 82,00% | -18,00% | 37.900    | 124,89% | 24,89% | 35.973    | 76,00%  | -24,00% |
| 103 | Aislacion y sellado entre pared y canaleta                                                                         | 49.667    | 44.726    | 90,05% | -9,95%  | 40.250    | 123,40% | 23,40% | 37.747    | 76,00%  | -24,00% |
| 104 | Mano de Obra - Aislacion y sellado entre pared y canaleta                                                          | 22.333    | 18.313    | 82,00% | -18,00% | 17.900    | 124,77% | 24,77% | 16.973    | 76,00%  | -24,00% |
| 105 | Reparacion y reemplazo de cañeria de sistema pluvial con perdida (desde azotea hasta planta baja)                  | 788.333   | 646.433   | 82,00% | -18,00% | 630.700   | 124,99% | 24,99% | 599.133   | 76,00%  | -24,00% |
| 106 | Mano de Obra - Reparacion y reemplazo de cañeria de sistema pluvial con perdida (desde azotea hasta planta baja)   | 376.667   | 301.486   | 80,04% | -19,96% | 301.850   | 124,79% | 24,79% | 286.267   | 76,00%  | -24,00% |
| 107 | Reparacion y reemplazo de cañeria de sistema de agua con perdida (interior y exterior del edificio)                | 1.683.333 | 1.380.333 | 82,00% | -18,00% | 1.346.700 | 125,00% | 25,00% | 305.000   | 18,12%  | -81,88% |
| 108 | Mano de Obra - Reparacion y reemplazo de cañeria de sistema de agua con perdida (interior y exterior del edificio) | 441.667   | 365.166   | 82,68% | -17,32% | 353.850   | 124,82% | 24,82% | 105.000   | 23,77%  | -76,23% |
| 109 | Mantenimiento y reparacion de bebederos (incluye materiales, repuestos y filtros)                                  | 850.000   | 797.000   | 93,76% | -6,24%  | 680.110   | 124,98% | 24,98% | 803.249   | 94,50%  | -5,50%  |
| 110 | Mano de Obra - Mantenimiento y reparacion de bebederos (incluye materiales, repuestos y filtros)                   | 140.000   | 114.800   | 82,00% | -18,00% | 112.150   | 124,83% | 24,83% | 140.000   | 100,00% | 0,00%   |
| 111 | Provision y colocacion de cortinas                                                                                 | 1.203.333 | 986.733   | 82,00% | -18,00% | 962.700   | 125,00% | 25,00% | 1.200.000 | 99,72%  | -0,28%  |
| 112 | Mano de Obra - Provision y colocacion de cortinas                                                                  | 206.667   | 169.466   | 82,00% | -18,00% | 165.850   | 124,61% | 24,61% | 157.067   | 76,00%  | -24,00% |

  
Ing. Cynthia González Sanabria  
Comité Evaluador de Ofertas  
Circunscripción Judicial de Paraguari

  
Abog. Leticia Lemir  
Comité Evaluador de Ofertas  
Circunscripción Judicial de Paraguari

  
Martin Pereira  
Comité Evaluador de Ofertas  
Circunscripción Judicial de Paraguari