



MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/2025, ID N° 473628

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANALIZACION EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Descripción del Bien	JUAN RAMON DOLDAN RUC Nº 2.575.730-0				ALFONSO BENITEZ AREVALOS RUC Nº 3.628310-0				DANIEL GAVITO BENITEZ RUC Nº 4.244.397-0				ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO RUC Nº 2223168-4				ING. OSCAR MOREL OSES RUC Nº 738525-0				BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO RUC Nº 1.203.999-3							
		Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total				
TRABAJOS PRELIMINARES																													
1	Marcccación, replanteo	m2	23.710,29	2.496	59.180.883	m2	23.710,29	2.700	64.017.783	m2	23.710,29	2.500	59.275.725	m2	23.710,29	2.652	62.879.689	m2	23.710,29	2.500	59.275.725	m2	23.710,29	2.800	66.388.812				
2	Desmonte	m2	16.239,30	4.054	65.834.122	m2	16.239,30	4.400	71.452.920	m2	16.239,30	4.060	65.931.558	m2	16.239,30	4.307	69.942.665	m2	16.239,30	4.500	73.076.850	m2	16.239,30	4.550	73.888.815				
3	Cartel de Obra	Gl	12,00	1.922.380	23.068.560	Gl	12,00	2.090.500	25.086.000	Gl	12,00	1.922.380	23.068.560	Gl	12,00	2.042.529	24.510.348	Gl	12,00	2.000.000	24.000.000	Gl	12,00	2.150.000	25.800.000				
MOVIMIENTO DE SUELO																													
4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	16.564,73	4.424	73.282.365	m2	16.564,73	4.800	79.510.704	m2	16.564,73	4.500	74.541.285	m2	16.564,73	4.700	77.854.231	m2	16.564,73	5.000	82.823.650	m2	16.564,73	5.000	82.823.650				
6	Relleno y compactación de suelo base	m3	8.119,70	54.232	440.347.570	m3	8.119,70	58.900	478.250.330	m3	8.119,70	54.240	440.412.528	m3	8.119,70	57.622	467.873.353	m3	8.119,70	60.000	487.182.000	m3	8.119,70	60.000	487.182.000				
CORDÓN																													
6	Provisión y colocación de cordón escondido prefabricado de hormigón 010*0,50	ml	3820,32	73.334	280.159.346	ml	3820,32	79.700	304.479.504	ml	3820,32	73.350	280.220.472	ml	3820,32	77.917	297.667.873	ml	3820,32	80.000	305.625.600	ml	3820,32	82.000	313.266.240				
EMPEDRADO																													
7	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	16.239,93	55.159	895.778.298	m2	16.239,93	59.900	972.771.807	m2	16.239,93	55.200	896.444.136	m2	16.239,93	58.607	951.773.578	m2	16.239,93	62.000	1.006.875.660	m2	16.239,93	62.000	1.006.875.660				
8	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	16.239,93	6.744	109.522.087	m2	16.239,93	7.300	118.551.489	m2	16.239,93	6.800	110.431.524	m2	16.239,93	7.165	116.359.098	m2	16.239,93	7.500	121.799.475	m2	16.239,93	7.500	121.799.475				
9	Ripado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	16.239,93	5.346	86.818.666	m2	16.239,93	5.800	94.191.594	m2	16.239,93	5.400	87.695.622	m2	16.239,93	5.680	92.242.802	m2	16.239,93	6.000	97.439.580	m2	16.239,93	6.000	97.439.580				
10	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES	m3	764,23	43.824	33.491.615	m3	764,23	47.600	36.377.348	m3	764,23	43.900	33.549.697	m3	764,23	46.563	35.584.841	m3	764,23	50.000	38.211.500	m3	764,23	49.000	37.447.270				
11	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	m2	16.229,93	4.989	80.971.120	m2	16.229,93	5.400	87.641.622	m2	16.229,93	5.000	81.149.650	m2	16.229,93	5.301	86.034.859	m2	16.229,93	5.000	81.149.650	m2	16.229,93	5.500	89.264.615				
SUB TOTAL - EMPEDRADO						2.148.454.631				2.332.331.101				2.152.720.757				2.282.723.339				2.377.459.690				2.402.176.117			

CANALIZACION LATERAL LADO OESTE																													
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total				
TRABAJOS PRELIMINARES																													
1	Marcccación, replanteo	m2	791,7	4.137	3.275.262	m2	791,7	4.400	3.483.480	m2	791,7	4.150	3.285.555	m2	791,7	4.395	3.479.522	m2	791,7	4.500	3.562.650	m2	791,7	4.600	3.641.820				
MOVIMIENTO DE SUELO																													
2	Excavacion y regularizacion	m2	542,26	54.142	29.359.040	m2	542,26	58.800	31.884.888	m2	542,26	54.150	29.363.379	m2	542,26	57.526	31.194.049	m2	542,26	60.000	32.535.600	m2	542,26	60.500	32.806.730				
3	Relleno y compactación de suelo base y laterales	m3	271,13	55.039	14.922.724	m3	271,13	59.800	16.213.574	m3	271,13	55.100	14.939.263	m3	271,13	58.479	15.855.411	m3	271,13	60.000	16.267.800	m3	271,13	61.500	16.674.495				
MURO D PBC																													
4	Construccion de cimiento de PBC dosif 1:4, con profundidad minima de 0,60m x 0,60 m de ancho	m3	428,1	452.000	193.501.200	m3	428,1	491.550	210.432.555	m3	428,1	452.000	193.501.200	m3	428,1	480.250	205.595.025	m3	428,1	500.000	214.050.000	m3	428,1	505.000	216.190.500				
5	Construccion de muros laterales altura variable de PBC dosif 1:4 con un ancho de corona de 0,45m y base 0,60m	ml	256,86	491.938	126.359.194	ml	256,86	534.900	137.394.414	ml	256,86	492.000	126.375.120	ml	256,86	522.685	134.256.869	ml	256,86	550.000	141.273.000	ml	256,86	550.000	141.273.000				
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO																													
6	Losa de fondo esp 10 cm con parrilla de varilla de Ø 8mm c/15cm	m3	41,38	2.706.666	112.001.839	m3	41,38	2.943.400	121.797.892	m3	41,38	2.706.700	112.003.246	m3	41,38	2.875.833	119.001.970	m3	41,38	3.000.000	124.140.000	m3	41,38	3.030.000	125.381.400				
LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES																													
7	Relleno lateral de contención	m3	108,45	48.909	5.304.181	m3	108,45	53.100	5.758.695	m3	108,45	49.000	5.314.050	m3	108,45	51.966	5.635.713	m3	108,45	50.000	5.422.500	m3	108,45	55.000	5.964.750				
8	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	m2	41,38	6.284	260.031	m2	41,38	6.800	281.384	m2	41,38	6.300	260.694	m2	41,38	6.671	276.046	m2	41,38	7.000	289.660	m2	41,38	7.000	289.660				
SUB TOTAL - CANALIZACION						484.983.471				527.246.882				485.042.507				515.294.604				537.541.210				542.222.355			
TOTAL:						2.633.438.102				2.859.577.983				2.637.763.264				2.798.017.943				2.915.000.900				2.944.398.472			

Catalina Verdun  
Comité de Evaluación de Ofertas

Abg. Cynthia González Romanuk  
Comité de Evaluación de Ofertas

Miguel L. Aranda  
Comité de Evaluación de Ofertas