





PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

4.11.3	99) Demolición de obras civiles	dl	67 500.000	67 500.000	6.375.000,00	20.479.049	27.905.400	27.905.400
4.11.4	100) Escavación no clasificada	m3	43.900	328.500	44.625,00	36.658	123.457	925.928
4.11.5	101) Relleno y compactación con suelo seleccionado	m3	101.300	790.140	108.375,00	303.274	86.634	675.745
4.11.6	102) Cordon de hormigon	m1	60.800	195.185.632	59.625,00	306.983.981	141.952	452.817.825
4.11.7	103) Contrapiso de carpas e=7 cm	m2	52.500	10.500.000	57.375,00	121.984	104.221	20.844.200
4.11.8	104) Carpeta base e=4 cm	m2	41.500	92.682.800	112.812,00	60.685	69.097	152.842.564
4.11.9	105) Provisión y colocación de piso granítico	m2	180.000	428.400.000	455.175,00	186.542	185.189	440.702.220
4.11.10	106) Estructura de hormigon armado	m3	383.600	211.948.000	4.412.595,00	288.879.175	4.774.976	262.823.680
4.11.11	107) Contrapiso de PCC	m3	967.000	7.257.800	6.854.400	1.990.522	1.052.510	13.473.408
4.11.12	108) Membrana de 0,30 m de ladrillo común	m2	243.000	1.215.000	227.598,00	1.288.290	326.723	1.633.615
4.11.13	109) Membrana armada de 0,15 m de ladrillo común	m2	129.800	7.128.000	166.150,00	160.423	8.223.265	10.311.400
4.11.14	110) Asfalto tipo	m1	40.500	810.000	810,00	54.799	1.095.960	860.860
4.11.15	111) Dientes sobre aberturas	m1	27.000	89.250,00	892,50	70.287	702.870	886.510
4.11.16	112) Escalera	m2	52.500	6.405.000	6.999.750	94.477	12.014.194	65.190
4.11.17	113) Provisión y colocación de piso porcelanato	m2	205.200	178.950,00	2.142,00	264.290	3.411.480	227.797
4.11.18	114) Provisión y colocación de còrdo de porcelanato	m1	38.300	766.000	89.250,00	60.827	1.216.540	97.105
4.11.19	115) Revestimiento de porcelanato	m2	129.600	1.955.200	1.785,00	285.210	3.518.520	2.051.272
4.11.20	116) Provisión y colocación de aberturas	dl	10.800,00	10.800,00	31.875,00	11.126.719	11.126.719	30.385.860
4.11.21	117) Pintura al òlax con esmalte	m2	48.000	5.280,00	51,00	114.463	12.590.930	65.703
4.11.22	118) Contrapiso de curpoc	m2	150.000	1.600,00	191.250,00	215.717	2.588.604	2.727.330
4.11.23	119) Instalación de descarga cloacal	dl	1.500,00	1.620,00	38.250,00	164.843.052	33.703.522	33.703.522
4.11.24	120) Instalación de agua corriente	dl	1.000	2.430,00	8.925,00	7.585.101	38.400.626	38.400.626
4.11.25	121) Provisión e instalación de artefactos sanitarios	dl	1.000	1.125,00	19.125,00	5.125.068	58.009.360	58.009.360
4.11.26	122) Instalación de desagüe pluvial	dl	1.000	1.620,00	19.125,00	4.392.915	11.487.723	11.487.723
4.11.27	123) Instalación eléctrica para obras civiles	dl	80.000,00	80.000,00	99.450,00	30.897.772	27.905.400	27.905.400
4.11.28	124) Provisión y colocación de portones metálicos	m1	576.800	334.944,00	1.530.000,00	3.768.302	2.185.615.160	341.886.120
4.11.29	125) Vehicular	m2	615.400	18.954.320	765.000,00	1.884.151	58.031.951	5.428.050
4.11.30	126) Iluminación	un	930.000	13.960.000	2.358.750,00	2.928.610	43.929.150	14.727.850
4.11.31	127) Provisión y colocación de bloque de hormigon	m2	134.100	112.644,00	235.675,00	128.393	107.850.120	202.744
4.11.32	128) Pintura al òlax acrílico	m2	60.800	3.000,00	51.000,00	114.463	5.723.150	34.733
4.11.33	129) Chapa perforada c/ periferia metálica p/ fachada	m2	1.080.000	64.160,00	1.402.800,00	292.861	17.571.660	542.695
4.11.34	130) Ductos para senales debiles y telefonía	dl	8.100,00	8.100,00	5.100.000,00	6.765.090	28.680.550	28.680.550
4.11.35	131) Provisión y colocación de mobiliario de hormigon armado	un	20.250.000	60.750.000	10.837.500,00	1.244.659	3.733.977	6.086.956
4.12	Senderos y sector gastronómico							
4.12.1	132) Impeza y drenaje	m2	0,000	25.944,00	49.444,00	15.568	28.794.674	20.789
4.12.2	133) Escavación no clasificada	m3	43.800	12.702,00	44.625,00	86.658	25.130.520	35.602.530
4.12.3	134) Relleno y compactación con suelo seleccionado	m3	217.500	22.032.750	108.375,00	303.274	86.634	18.842.895
4.12.4	135) Provisión y colocación de bloque de hormigon prefabricado tipo paver	m2	134.100	208.514,00	235.675,00	128.393	197.725.220	202.744
4.12.5	136) Cordon de hormigon	m1	60.800	28.488,00	46.378,125	121.984	141.052	68.410.220
4.12.6	137) Acornetada eléctrica de baja tensión	dl	37.500,000	37.500,000	4.207.500,00	82.546	52.361.234	13.952.700
4.12.7	138) Acornetada de agua	dl	37.500,000	37.500,000	14.343.750,00	16.400.218	13.952.700	13.952.700
4.12.8	139) Provisión y colocación de mobiliario de hormigon armado	un	20.250.000	60.750.000	10.837.500,00	1.244.659	3.733.977	6.086.956
4.13	Refacciones del Paseo del Ferrocarril y calle Manuel Gondra							
4.13.1	140) Demolición de obras civiles	dl	20.250.000	20.250.000	6.375.000,00	20.479.049	32.630.714	32.630.714
4.13.2	141) Contrapiso de carpas e=7 cm	m2	504.000	26.460,00	57.375,00	30.585.240	104.221	52.527.384
4.13.3	142) Carpeta base e=4 cm	m2	41.900	21.117.800	25.704,00	60.685	69.097	34.894.989
4.13.4	143) Provisión y colocación de piso granítico	m2	504.000	180.000	191.250,00	86.360.000	185.189	93.325.176
4.13.5	144) Rampa de H.A.	m3	3.202.900	128.116,000	4.653.750,00	4.801.534	197.061.960	117.822.800
4.13.6	145) Prefabricado tipo paver	m2	736.35	99.744.535	173.686.568	128.393	64.542.186	149.290.544
4.13.7	146) Cordon de hormigon	m1	60.800	171.562.816	112.552.837	121.984	141.052	166.021.025
4.13.8	147) Demarcación horizontal	m2	350,00	148.500	89.250,00	114.020	193.789	34.881.750
4.13.9	148) Fachones reflectivos	un	380,00	38.152,000	58.013,00	278.218	105.722.240	67.825.800
4.14	Miseros							
4.14.1	149) Pintura al òlax con esmalte	m2	48.000	48.000,000	51,000,000	114.463	114.463	65.703
4.14.2	150) Mantenimiento de aberturas de maestra	dl	202.500,000	202.500,000	108.375,000,00	43.929.155	34.881.750	1.425.965.940
4.14.3	151) Refacciones y puesta a punto	dl	202.500,000	202.500,000	57.375,000,00	29.286.103	29.286.103	69.763.500
4.14.4	152) Mantenimiento de sistema de instalación eléctrica	dl	87.750,000	87.750,000	255.000,000,00	35.876.476	69.763.500	1.314.060
4.15	Kocaco / Carilota							
4.15.1	153) Pintura al òlax con esmalte	m2	48.000	960,000	1.020,000	114.463	65.703	34.106.060
4.15.2	154) Mantenimiento de aberturas de maestra	dl	6.750,000	108.375,000	108.375,000,00	29.286.103	34.106.060	178.574.300
4.15.3	155) Refacciones y puesta a punto	dl	45.000,000	45.000,000	57.375,000,00	29.286.103	125.574.300	65.703
4.16	Piscinas históricas							
4.16.1	156) Demolición de obras civiles	dl	33.750,000	33.750,000	6.375,000,00	20.479.049	10.138.962	10.138.962
4.16.2	157) Relleno y compactación con suelo seleccionado	m3	101.300	18.537.900	19.933.625	303.274	55.468.142	45.828.022
4.16.3	158) Cordon de hormigon	m1	60.800	16.659.200	95.625,00	121.984	33.426.336	41.025

**Castilian Giannino A.**  
Ingeniero Civil  
Reg. Prof. N° 12.820  
Adquisiciones

**Lic. Eliana Logwiniuk**  
Adquisiciones

**Maria Regina Farias Achón**  
Ingeniera Civil  
Reg. DOP N° 2740

**Arq. Fernando Duarte**  
Jefe Área Técnica  
UEP BIRF 9451 - Py - DOP

**Mrs. Verónica Martínez Viedma**  
Directora  
Departamento de Obras Públicas - MOP  
BIRF 9.451-PY  
MOPC

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

4.16.4	159	Provision y colocación de bloque de hormigón prefabricado tipo paver	m2	545,00	134,100	73,084.500	239.875,00	128.393	69.974,185	202.744	110.495,680
4.16.5	160	Mampostería armada de 0,15 m de ladrillo común	m2	31,20	129,600	4.043,520	186.150,00	5.807,680	5.005,198	187,480	5.849,376
4.16.6	161	Estructura de Hormigón Armado	m3	1,00	3.853,600	4.853,600	4.492.500,00	4.492.500,00	5.215,985	4.774,926	776,578
4.16.7	162	Revoque	m2	31,20	46,500	1.450,800	57.375,00	1.790,100	3.072,482	65,190	2.038,292
4.16.8	163	Pintura al látex con endurecido	m2	400,00	36,000	1.440,000	28.050,00	11.200,000	81,224,000	694,685	107,874,000
4.16.9	164	Extensión de línea eléctrica	gl	1,00	22.500,000	22.500,000	14.025.000,00	14.025.000,00	65.883,732	23.254,500	23.254,500
4.16.10	165	Instalación eléctrica para obras civiles	un	4,00	6.750,000	27.000,000	4.781.250,00	19.125,000	15.988,732	2.028,952	8.115,808
4.17	166	<b>Senderos Interiores del parque</b>	un	1,00	200.000,000	200.000,000	6.375.000,00	6.375.000,00	20.479,049	77.204,940	77.204,940
4.17.1	167	Demolición de obras civiles	m3	622,50	43,800	27.285,500	44.825,00	66,658	53.944,605	123,457	76.851,883
4.17.2	168	Elevación no clasificada	m3	622,50	101,300	67.463,250	67.463,250	303,274	188.788,065	66,634	53.920,685
4.17.3	169	Relevo y compactación con suelo seleccionado	m3	4.014,00	192,000	481.680,000	95.625,00	383,638.750	489.883,916	141,052	596.182,728
4.17.4	170	Cordon de hormigón	m2	4.150,00	94,500	392.175,000	235.875,00	978.881,250	532.830,950	202.744	841.937,600
4.17.5	171	prefabricado tipo paver	m3	350,30	7,020,000	66.594,700	280.500,00	66.820,150	92.657,473	331,235	116.684,091
4.17.6	172	Base de ripio	un	7,00	7.020,000	48.140,000	3.187.500,00	22.312,500	18.375,206	4.873,395	32.013,695
4.17.7	173	Provisión e instalación de baberos	un	30,00	1.393,200	41.796,000	4.781.250,00	143.437,500	119.915,480	2.028,952	60.988,560
4.17.8	174	Provisión y colocación de banco de hormigón armado	un	30,00	243,000	121.500,000	235.875,00	117.937,500	112.660,000	651,126	325.663,000
4.18	175	<b>Vivero ornamental y forestal cubierto / desecubierto</b>	un	5,00	1.380,000	6.750,000	4.462.500,00	22.312,500	5.481,145	2.325,450	11.627,200
4.18.1	176	Demolición y desgrazado de arbores	gl	1,00	15.000,000	15.000,000	6.375.000,00	6.375.000,00	20.479,049	37.207,200	37.207,200
4.18.2	177	Demolición de obras civiles	m3	428,00	101,300	43.153,800	108.375,00	46,187,750	129,184,724	86,634	56.906,984
4.18.3	178	Relevo y compactación con suelo seleccionado	m3	385,00	60,800	23.438,000	95.625,00	121,994	46.967,680	141,052	54.305,120
4.18.4	179	Base de ripio	m3	639,00	189,000	120.771,000	179.239,500	263,575	168.424,425	331,235	211.659,184
4.18.5	180	Construcción de macetas de 2.00x15.00cm	un	32,00	345,600	10.488,875,00	10.488,875,00	17.220,229	551,047,328	579,812	18.553,984
4.18.7	181	Construcción de macetas de 1.30x7.30m	un	95,00	216,000	20.520,000	3.975.088,00	377.728,360	803.732,980	293,317	27.865,115
4.18.8	182	Provisión y colocación de media sombra, incluye estructura de soporte	m2	500,00	243,000	121.500,000	235.875,00	117.937,500	112.660,000	651,126	325.663,000
4.18.9	183	Provisión e instalación de sistema integral de riego por aspersión con temporizador. Incluye Camalotaciones, soportes, accesorios.	gl	1,00	22.500,000	22.500,000	159.375.000,00	159.375.000	361.683,375	232.545,000	232.545,000
4.18.10	184	Provisión y colocación de reservorio subterráneo	gl	1,00	135.000,000	135.000,000	382.500.000,00	382.500.000	18.283,937	18.603,600	18.603,600
4.18.11	185	Construcción de poco artesiano	gl	67,500,000	67,500,000	67.500,000	235.875.000,00	235.875.000	86.527,123	61.856,970	61.856,970
4.19	186	<b>Senderos / Pistas de acceso - Vivero</b>	un	42,00	107,300	4.284,000	108.375,00	4.581,700	101,774	80,924	3.638,630
4.19.2	187	Relevo y compactación con suelo seleccionado	m3	170,00	60,800	10.336,000	95.625,00	16.256,250	20.738,990	23,978,840	23,978,840
4.19.3	188	Provisión y colocación de bloque de hormigón prefabricado tipo paver	m2	280,00	134,100	37.548,000	235.875,00	66.045,000	35.960,040	202,744	56.768,320
4.20	189	<b>Preparador</b>	m2	50,00	8,800	340,000	25.500,00	15,366	768,300	20,769	1.039,450
4.20.1	190	Limpieza y cobocob	m3	5,00	101,300	508.500,00	108.375,00	541,875	1.516,370	86,634	433,170
4.20.2	191	Relevo y compactación con suelo seleccionado	m2	90,00	300,000	15.000,000	446.750,00	22.312,500	31.323,400	329,153	18.457,650
4.20.3	192	Ceramiento de cristal templado con periferia	m2	90,00	675,000	69.750,000	1.848.750,00	166.387,500	112.019,310	2.790,540	251.148,600
4.20.4	193	Medida de 8 mm	m2	50,00	675,000	33.750,000	835.125,00	41.786,250	11.791,100	674,381	33.719,050
4.20.5	194	Techo de chapa trapezoidal galvanizada pre	gl	1,00	6.750,000	6.750,000	10.200.000,00	10.200,000	126.858,854	101,399,108	101,399,108
4.21	195	<b>Arco de compositivo</b>	m2	4,80	101,300	488.240	108.375,00	520,200	1.455,715	86,634	415,843
4.21.1	196	Relevo y compactación con suelo seleccionado	m2	48,00	52.500,000	2.520,000	2.754,000	60,665	2.912,880	104,221	5.002,608
4.21.2	197	Alisado de cemento	m2	48,00	48.000	2.304,000	38.250,00	1.836,000	2.756,640	69,097	3.316,655
4.21.3	198	Techo de chapa trapezoidal galvanizada pre	m2	48,00	675,000	32.400,000	835.125,00	40.986,000	11.203,056	674,381	39.370,288
4.21.4	199	Instalación eléctrica para obras civiles	gl	1,00	5.000,000	5.000,000	573.750.000,00	573.750.000	21.085,994	101.399,108	101.399,108
4.21.5	200	Tallado de maquinaria Bystera	m2	45,00	101,300	306,000	25.500,00	15,366	691,470	20,769	935,505
4.22	201	<b>Unidad y distribos</b>	m3	11,90	101,300	1.156,800	108.375,00	1.147,900	363,374	86,634	935,505
4.22.1	202	Relevo y compactación con suelo seleccionado	m3	12,65	562,000	7.172,850	535.500,00	6.774,075	25.180,103	1.052,610	13.315,517
4.22.2	203	Mampostería de 0,30 m de ladrillo común	m2	7,60	243,000	1.848,600	227.588,00	1.729,686	1.968,201	326,723	2.483,095
4.22.3	204	Mampostería armada de 0,15 m de ladrillo común	m2	76,00	40.500	1.458,000	186.150,00	14.147,400	12.192,149	187,480	14.248,480
4.22.4	205	Asiación horizontal con sellado	mi	25,30	40.500	1.024,500	48.345,00	1.025,780	1.386,415	48,434	1.225,380
4.22.5	206	Diniales sobre aberturas	mi	2,00	27,000	54,000	178,500	70,287	148,574	35,596	70,792
4.22.6	207	Revoque	m2	152,00	47.300	1.851,600	67.350,00	8.721,000	14.988,504	65,190	9.908,880
4.22.7	208	Pintura al látex con endurecido	m2	152,00	48.000	7.296,000	57.375,00	98,477	17.398,376	65,703	9.985,856
4.22.10	209	Contrapiso de casoplas e-7 cm	m2	37,20	52.500	1.983,000	17.220,229	1.44,653	2.294,950	104,221	3.877,021
4.22.11	210	Alisado de cemento	m2	37,20	48,000	1.788,600	38.250,00	1.429,600	2.136,396	69,097	2.570,408
4.22.12	211	Provisión y colocación de puerta corredera metálica	m	1,00	1.620,000	1.620,000	3.641.400,00	3.641,400	30.750,408	7.032,161	7.032,161
4.22.13	212	Reja perimetral, incluye amolado y pintura	m	27,30	876,800	15.248,640	839.125,00	22.796,912	1.746,321	47.734,623	69.833,954

Sebastián Gianninoto A.  
Ingeniero Civil  
Reu. Prof. N° 2919

Lic. Peggy Quiñonez  
Adquisiciones

Lic. Eliana Logwiniuk  
Adquisiciones

María Regina Farias Achón  
Ingeniera Civil  
Reg. MOPC N° 2740


Arq. Fernando Duarte  
Jefe Area Técnica  
UEP BIRF 9451 - Py - DOP

Mgt. Lourdes Mercado  
Lic. Socialista Social  
UEP BIRF 9.451-PY  
MOPC

Arq. Verónica Martínez Viedma  
Directora  
Dirección de Obras Públicas - MO


PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

4.22.14	213	Techo de chapa trapezoidal galvanizada pre pintada	m2	37,20	25.110.000	835.125,00	319.750.000,00	31.068.650	234,022	8.705.618	574.381	25.086.973
4.22.15	214	Instalación eléctrica para obras civiles	cl	1,00	4.725.000	4.725.000,00		38.757.500	26.995.242	28.993.242	38.757.500	38.757.500
4.23		<b>Edificio - Vivero</b>										
4.23.1	215	Demolición de obras civiles	cl	1,00	9.450.000	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000	20.479.049	20.479.049	21.263.363	21.263.363
4.23.2	216	Cimiento de PBC	m3	122,42	567.000	69.412.140	69.412.140	66.558.910	243.979.703	1.052.610	1.052.610	128.860.516
4.23.3	217	Mampostería de 0,30 m de ladrillo común	m2	76,52	243.000	18.594.360	18.594.360	17.415.033	257.668	19.715.990	356.723	25.000.844
4.23.4	218	Mampostería armada de 0,15 m de ladrillo común	m2	892,70	129.600	115.683.920	115.683.920	166.176.105	180.423	143.209.612	187.480	187.363.396
4.23.5	219	Asalación horizontal con anillo	m1	285,05	40.500	10.329.525	10.329.525	54.759	54.759	9.376.463	48.344	12.353.062
4.23.6	220	Direntes sobre aberturas	m1	27,00	1.080.000	1.080.000	1.080.000	3.870.000	303.297	7.010.460	36.396	7.046.856
4.23.7	221	Relevo y compactación con suelo seleccionado	m3	82,50	101.300	8.357.250	8.357.250	6.940.937	70.274	26.101.460	1.415.640	7.147.305
4.23.8	222	Contratado de cascadas en 7 cm	m2	410,00	52.500	21.525.000	21.525.000	23.520.000	60.665	24.880.850	66.554	42.730.610
4.23.9	223	Carpeta base en 4 cm	m2	410,00	41.900	17.179.000	17.179.000	20.910.000	52.459	21.508.140	18.221	28.325.770
4.23.10	224	Revoque inferior	m2	922,60	47.300	43.648.440	43.648.440	49.415.840	72.110	56.543.106	64.150	60.197.332
4.23.11	225	Revoque exterior	m2	615,20	50.000	30.760.000	30.760.000	35.287.100	98.472	69.583.056	87.842	41.736.398
4.23.12	226	Techo de chapa trapezoidal galvanizada pre pintada	m2	300,00	675.000	202.500.000	202.500.000	250.537.500	234.022	70.206.600	674.381	202.914.300
4.23.13	227	Protección y colocación de piso porcelanato	m2	410,00	205.200	84.132.000	84.132.000	178.500,00	284.290	116.568.900	277.797	93.965.770
4.23.14	228	Protección y colocación de zócalo de porcelanato	m1	340,00	38.300	13.022.000	13.022.000	89.250,00	60.827	20.681.180	97.105	33.015.700
4.23.15	229	Revestimiento de porcelanato	m2	38,00	129.600	178.500,00	178.500,00	6.783.000	293.210	11.141.980	237.606	9.023.028
4.23.16	230	Cloruro de aluminio	m2	410,00	180.000	73.600.000	73.600.000	191.250,00	215.717	88.443.970	232.545	95.243.440
4.23.17	231	Protección y colocación de aberturas	cl	1,00	33.750.000	44.625.000,00	44.625.000,00	50.074.650	28.983.242	50.074.650	50.074.650	50.074.650
4.23.18	232	Pintura al látex con anillo	m2	1.900,00	48.000	72.000.000	72.000.000	76.500.000	114.463	171.894.500	65.703	98.654.500
4.23.19	233	Chapa perforada c/ perfilera metálica p/ fachada	m2	265,00	1.080.000	286.200.000	286.200.000	371.662.500	292.881	77.608.165	542.605	143.790.325
4.23.20	234	Chapa metálica	m2	120,00	1.080.000	129.600.000	129.600.000	130.050.000	366.076	43.929.120	2.869.055	344.166.600
4.23.21	235	Instalación de desagüe cloacal	cl	1,00	1.620.000	1.620.000,00	1.620.000,00	183.929.155	193.929.155	34.509.678	34.509.678	84.033.878
4.23.22	236	Instalación de agua caliente	cl	1,00	2.430.000	8.925.000,00	8.925.000,00	22.550.299	10.542.997	37.786.314	59.009.360	59.009.360
4.23.23	237	Protección e instalación de artefactos sanitarios	cl	1,00	10.125.000	10.125.000,00	10.125.000,00	19.125.000	84.051.116	84.051.116	18.603.600	18.603.600
4.23.24	238	Instalación de desagüe pluvial	cl	1,00	1.620.000	1.620.000,00	1.620.000,00	202.806	73.010.160	484.685	178.088.620	178.088.620
4.23.25	239	Extensión de línea eléctrica	m1	380,00	1.200.000	432.000.000	432.000.000	25.500.000	98.572.751	27.905.400	27.905.400	27.905.400
4.23.26	240	Instalación eléctrica para obras civiles	cl	1,00	31.050.000	25.500.000,00	25.500.000,00	14.203.500	15.366	8.568.862	11.579.473	11.579.473
4.24		<b>Excavación en vivo</b>										
4.24.1	241	Limpieza y desbroce	m2	957,00	6.800	3.787.600	3.787.600	25.500,00	15.366	8.568.862	11.579.473	11.579.473
4.24.2	242	Excavación no clasificada	m3	148,00	43.800	6.480.000	6.480.000	44.625,00	66.658	12.825.364	123.457	18.271.636
4.24.3	243	Rellevo y compactación con suelo seleccionado	m3	56,00	101.300	108.375.000	108.375.000	6.089.000	303.274	16.993.344	66.634	4.851.504
4.24.4	244	Sub base granular	m3	83,60	175.500	226.950,00	226.950,00	18.733.020	278.218	30.279.025	463.771	36.771.256
4.24.5	245	Piso de H.A. (espesor mín. 15 cm)	m2	957,00	300.000	167.100.000	167.100.000	248.561.250	377.489.383	339.153	183.338.221	183.338.221
4.24.6	246	Topa de estacionamiento	m2	14,00	162.000	2.268.000	2.268.000	197.625,00	974.456	13.642.984	655.777	9.180.878
4.24.7	247	Demarcación horizontal	m2	10,00	157.500	89.250,00	89.250,00	892.500	1.140.020	1.140.020	1.937.788	1.937.788
4.24.8	248	Pantalla de H.A.	m3	84,00	3.202.900	269.043.800	269.043.800	4.853.750,00	4.801.534	403.328.956	2.945.570	247.427.880
4.25		<b>Cancha sintética de Fútbol. Incluye gradieria</b>										
4.25.1	249	Limpieza y desbroce	m2	1.810,00	6.800	12.308.000	12.308.000	46.195.000	15.366	8.568.862	11.579.473	11.579.473
4.25.2	250	Excavación no clasificada	m3	271,50	43.800	11.891.700	11.891.700	44.625,00	66.658	12.825.364	123.457	18.271.636
4.25.3	251	Rellevo y compactación con suelo seleccionado	m3	271,50	101.300	27.502.950	27.502.950	108.375,00	332.560	30.290.040	86.634	23.521.131
4.25.4	252	Piso de H.A.	m2	1.810,00	300.000	543.000.000	543.000.000	807.712.500	632.618	1.145.038.580	329.153	695.766.930
4.25.5	253	Incluye demarcación de líneas blancas y carga de balón	m2	1.810,00	183.600	332.316.000	332.316.000	446.250,00	163.371	285.701.610	169.124	306.114.440
4.25.6	254	Protección y colocación de acros metálicos con redes	un	2,00	2.655.000	5.310.000	5.310.000	39.525.000	4.804.863	9.609.726	27.905.400	55.810.800
4.25.7	255	Entrada de protección de tubos	cl	1,00	150.000.000	150.000.000	150.000.000	10.817.500	35.794.164	31.626.120	31.626.120	31.626.120
4.25.8	256	Mampostería de 0,30 m de ladrillo común. Para gradieria	m3	13,00	3.953.900	50.998.800	50.998.800	66.300.000	9.165.853	119.149.659	4.956.361	64.432.693
4.25.9	257	Revoque. Para mampostería de gradieria	m2	28,00	243.000	6.804.000	6.804.000	7.140.000	257.658	7.214.424	306.719	8.588.132
4.25.10	258	Pintura epóxica impermeabilizante. Para mampostería de gradieria	m2	20,00	47.300	946.000	946.000	1.147.800	127.764	2.555.360	65.190	1.303.800
4.25.11	259	Conformación de talud. Para recubrimiento de gradieria	m2	40,00	52.400	2.096.000	2.096.000	3.315.000	91.472	3.659.680	48.869	1.954.760
4.25.12	260	Recubrimiento con tepos. Para talud de gradieria	m3	85,00	33.800	159.375,00	159.375,00	10.359.375	66.724	4.337.710	104.645	6.801.925
4.25.13	261	Resubimiento con tepos. Para talud de gradieria	m2	60,00	24.800	1.498.000	1.498.000	3.060.000	69.349	4.100.940	59.911	3.534.660
4.26		<b>Cancha de Fútbol al aire libre</b>										
4.26.1	262	Limpieza y desbroce	m2	800,00	6.800	5.440.000	5.440.000	20.400.000	15.366	8.568.862	11.579.473	11.579.473
4.26.2	263	Excavación no clasificada	m3	142,50	43.800	6.241.500	6.241.500	44.625,00	66.658	12.825.364	123.457	18.271.636
4.26.3	264	Rellevo y compactación con suelo seleccionado	m3	101,300	300.000	14.435.260	14.435.260	108.375,00	303.274	15.443.437	86.634	12.345.545
4.26.4	265	Piso de H.A. pulido	m2	950,00	300.000	285.000.000	285.000.000	346.800,00	655.754	622.966.300	334.066	316.065.700
4.26.5	266	Pintura a base de resina acrílica de gran flexibilidad para exteriores y paredes decorativas	m2	950,00	67.500	64.125.000	64.125.000	181.250,00	86.142	81.894.900	100.770	96.751.500
4.26.6	267	Protección y colocación de arcos metálicos con redes	un	2,00	2.650.000	5.300.000	5.300.000	30.600.000	4.804.863	9.609.726	21.704.200	43.408.400
4.26.7	268	Barra de protección de pelotas	cl	1,00	15.000.000	10.837.500,00	10.837.500,00	10.837.500,00	30.243.116	30.243.116	31.626.120	31.626.120


  
**Sebastian Giannimoto A.**  
 Ingeniero Civil  
 Reu Prof N° 2919


  
**Lic. Eliana Logwiniuk**  
 Adquisiciones


  
**María Regina Farias Achón**  
 Ingeniera Civil  
 Reg. MOPC N° 2740


  
**Arq. Fernando Duarte**  
 Jefe Área Técnica  
 UEP BIRF 9451 - Py - COP


  
**Lic. Mariana Martínez Viedma**  
 Abogada  
 Obras Públicas - MO


  
**Lic. Mariana Martínez Viedma**  
 Abogada  
 UEP BIRF 9451-PY  
 MOPC

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

4.27.1	269	Excavación no clasificada	m3	113.00	4.949.400	44.625.00	5.042.625	86.658	9.792.354	123.457	13.940.641
4.27.2	270	Provisión y colocación de arena lavada	m2	1.131.00	45.805.500	28.686.00	32.446.128	140.321	158.703.051	9.530	10.776.430
4.27.3	271	líneas de canchales	m	272.00	9.193.600	197.625.00	53.754.000	140.321	38.167.312	11.627	3.162.544
4.27.4	272	Para soporte de red. Incluye la provisión y colocación de red.	un	2.00	9.078.400	4.143.750.00	8.287.500	10.962.289	21.964.578	1.627.815	3.255.630
4.27.5	273	Estructura de Hormigón Armado. Para gradiería	m3	15.00	57.804.000	5.100.000.00	76.500.000	9.185.353	137.480.295	4.956.361	74.345.415
4.27.6	274	Mampostería de 0,30 m de ladrillo común. Para gradiería	m2	36.00	9.234.000	265.000.00	9.690.000	267.658	9.791.004	306.719	11.665.322
4.27.7	275	Revoque. Para mampostería de gradiería	m2	30.00	1.575.000	57.375.00	1.721.250	96.477	2.954.310	65.190	1.955.700
4.27.8	276	Pinura elástica impermeabilizante. Para mampostería de gradiería	m2	60.00	3.144.000	82.875.00	4.972.500	91.472	5.468.320	48.969	2.932.140
4.27.9	277	Conformación de talud. Para recubrimiento de gradiería	m3	45.00	1.521.000	159.375.00	7.171.875	66.734	3.003.030	131.776	5.929.920
4.27.10	278	Recubrimiento con tepas. Para talud de gradiería	m2	20.00	496.000	51.000.00	1.020.000	68.349	1.366.960	98.911	1.178.220
4.28	279	<b>Refrigeración. Incluye gradiería</b>									
4.28.1	279	Piso de H.A. pulido	m2	606.00	181.800.000	446.250.00	276.427.500	665.754	397.366.924	334.806	202.892.438
4.28.2	280	Pinura a base de resina epoxídica de gran elasticidad para exterior y zonas de tránsito	m2	360.00	24.300.000	191.250.00	68.850.000	86.142	31.011.120	127.125	45.766.000
4.28.3	281	Jira o de pesque coigante con tablero de vidrio y de aluminio. Incluye fijación	un	2.00	10.125.000	57.375.000.00	114.750.000	43.495.960	86.991.960	50.384.790	100.769.500
4.28.4	282	Mampostería de Hormigón Armado. Para gradiería	m3	13.00	95.096.000	5.100.000.00	66.300.000	9.185.353	119.149.689	4.956.361	64.432.663
4.28.5	283	Mampostería de 0,30 m de ladrillo común. Para gradiería	m2	28.00	6.804.000	265.000.00	7.140.000	267.658	7.214.424	306.719	9.599.132
4.28.6	284	Revoque. Para mampostería de gradiería	m2	20.00	1.060.000	37.375.00	1.147.500	96.477	1.969.540	65.190	1.303.800
4.28.7	285	Pinura elástica impermeabilizante. Para mampostería de gradiería	m2	40.00	2.096.000	82.875.00	3.315.000	91.472	3.668.880	48.969	1.954.760
4.28.8	286	Conformación de talud. Para recubrimiento de gradiería	m3	65.00	2.197.000	159.375.00	10.359.375	66.734	4.337.710	131.776	8.865.440
4.28.9	287	Recubrimiento con tepas. Para talud de gradiería	m2	60.00	1.488.000	51.000.00	3.060.000	68.349	4.100.940	62.012	3.720.720
4.29	288	<b>Gimnasio al aire libre</b>									
4.29.1	288	Limpeza y desbroce	m2	708.00	5.426.400	25.500.00	20.349.000	15.366	12.262.068	20.789	15.589.622
4.29.2	289	Excavación no clasificada	m3	43.000	5.243.600	5.941.612	5.941.612	86.659	10.282.963	173.457	14.777.803
4.29.3	290	Refrigeración y climatización con suelo seleccionado	m3	119.70	101.300	108.629.00	12.171.020	303.274	36.301.998	86.634	10.370.090
4.29.4	291	Contrapiso de cascos e=7 cm	m2	278.00	41.865.000	52.500.00	47.876.250	60.685	49.426.630	104.221	83.168.358
4.29.5	292	Alisado de cemento	m2	798.00	35.112.000	38.250.00	30.533.000	57.430	45.899.140	67.842	54.137.916
4.29.6	293	Provisión y colocación de bloque de hormigón prefabricado tipo paver.	m2	97.00	134.100	236.875.00	22.879.875	128.393	12.454.121	202.744	19.686.168
4.30.7	201	Cortón de hormigón	m	100.00	9.000.000	90.000.000	10.300.000	121.994	18.519.040	141.052	29.569.320
4.29.8	295	Provisión y colocación de base de caucho EPDM	m2	675.00	265.150.000	172.125.00	116.184.375	433.363	292.523.400	123.065	89.062.125
4.29.9	296	Provisión e instalación de equipos de calefacción	pl	1.00	108.000.000	30.600.000.00	30.500.000	108.296.196	108.296.196	83.395.288	83.395.288
4.29.10	297	Provisión e instalación de equipos de gimnasia al aire libre	pl	1.00	121.500.000	56.100.000.00	56.100.000	174.719.981	174.719.981	277.984.293	277.984.293
4.30	300	<b>Jardín contemplativo y cina al aire libre</b>									
4.30.1	298	Demolición de obras civiles	pl	1.00	10.800.000	6.375.000.00	6.375.000	20.479.049	20.479.049	12.402.400	12.402.400
4.30.2	299	Refrigeración y climatización con suelo seleccionado	m3	785.60	79.581.280	108.375.00	85.199.600	303.721	238.292.054	86.634	69.059.670
4.30.3	300	Estructura de Hormigón Armado	m3	6.90	26.589.840	4.462.800.00	30.791.250	5.215.965	35.990.237	4.774.976	32.947.334
4.30.4	301	Provisión y colocación de bloque de hormigón prefabricado tipo paver.	m2	1.100.00	147.510.000	235.875.00	259.462.500	128.993	141.232.000	202.744	223.018.400
4.30.5	302	Cortón de hormigón	m	950.00	57.760.000	95.625.00	90.843.750	121.994	115.664.300	141.052	133.999.400
4.30.6	303	Provisión y colocación de mesa de H.A. p/ ajedrez y dos bancos individuales de H.A.	un	16.00	72.000.000	21.675.000.00	346.800.000	2.075.938	33.204.769	5.457.056	87.312.896
4.30.7	304	Mampostería armada de 0,15 m de ladrillo común	m2	29.40	3.810.240	186.150.00	5.472.810	160.423	4.716.436	187.480	5.511.912
4.30.8	305	Gradiería de H.A.	m2	71.00	37.800.400	1.530.000.00	108.630.000	7.305.666	518.702.866	2.468.055	203.621.902
4.30.9	306	Fanja de H.A.	m3	3.80	4.663.750.00	4.663.750.00	17.684.250	4.801.534	18.245.939	2.945.570	11.131.663
4.30.10	307	Restauración de terrazas	pl	1.00	12.000.000	108.375.000.00	108.375.000	43.928.155	43.928.155	54.260.500	54.260.500
4.30.11	308	Revoque	m2	284.80	57.375.00	15.192.000	15.192.000	98.477	26.076.710	65.190	17.562.311
4.30.12	309	Muro de mampostería de 0,15 m de ladrillo visto	m2	174.80	48.888.000	248.625.00	43.409.925	191.519	33.439.217	205.566	35.891.624
4.30.13	310	Provisión y colocación de banco de hormigón armado	un	14.00	84.500.000	4.781.250.00	66.937.500	3.997.183	55.960.562	2.028.952	28.405.328
4.30.14	311	Restauración de Peñamar	pl	1.00	13.500.000	95.625.000.00	95.625.000	58.572.206	58.572.206	69.763.900	69.763.900
4.31	312	<b>Zhuar de Diquecero</b>									
4.31.1	312	Demolición de obras civiles	pl	1.00	202.500	6.375.000.00	6.375.000	20.479.049	20.479.049	10.890.858	10.890.858
4.31.2	313	Provisión y colocación de bloque de hormigón prefabricado tipo paver	m2	281.00	37.692.100	236.875.00	66.280.875	128.393	36.078.433	202.744	56.971.064
4.31.3	314	Cortón de hormigón	m	160.80	9.764.480	95.625.00	115.357.375	121.994	115.357.375	141.052	22.652.951
4.31.4	315	Provisión y colocación de banco de hormigón armado	un	6.00	6.750.000	4.781.250.00	38.250.000	3.997.183	31.977.464	2.028.952	16.231.616
4.32	316	<b>Extinción de incendios</b>									
4.32.1	316	Limpeza y desbroce	m2	3.760.00	25.568.000	25.500.00	95.890.000	15.366	57.776.160	20.789	76.166.840
4.32.2	317	Excavación no clasificada	m3	564.00	24.701.700	44.625.00	24.701.700	86.659	48.976.112	123.457	69.829.748
4.32.3	318	Refrigeración y climatización con suelo seleccionado	m3	564.00	57.133.200	108.375.00	81.123.500	303.274	171.046.536	66.634	48.601.576

Sebastián Gianninoto A.  
Ingeniero Civil  
Reg. Prof. N° 291

Lic. Peggy Quiñonez  
Adquisiciones

Lic. Eliana Logwiniuk  
Adquisiciones

María Regina Fariás Achón  
Ingeniera Civil  
Reg. MOPC N° 2740


Arq. Fernando Duarte  
Jefe Área Técnica  
UEP BIRF 9451 - Py - DOP

Arq. Verónica Martínez Viedma  
Directora  
Recepción de Obras Públicas - MOPC


Mj. Mercedes Mercado  
Especialista Social  
BIRF 9.451-PY  
MOPC

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

4.32.4	319	Provisión y colocación de piso de adoquín hexagonal e=10 cm	m2	3.760,00	122.700	461.352,000	216.750,000	814.990,000	188.116	707.316,160	226.344	851.053,440
4.32.5	320	Cordón de hormigón	ml	60,800	60,800	15.200,000	95.625,000	23.500,250	131.994	30.480,500	141,052	35.263,000
4.32.6	321	Topo de esparcimiento	un	290,000	162,000	42.120,000	162,000	197.500,500	974,456	253.550,500	655,777	170.502,000
4.32.7	322	Demarcación horizontal	m3	97,500	157,500	15.350,250	89.283,000	8.701,875	11.116,900	193,788	18.894,300	170.502,000
4.32.8	323	Cimiento de PBC	m3	86,000	567,000	45.390,000	42.840,000	1.990,522	169,241,760	1.052,610	84.208,800	84.208,800
4.32.9	324	Muro de PBC	m2	48,000	166,200	7.977,600	828.750,000	39.780,000	1.990,522	95.545,056	1.052,610	50.525,280
4.32.10	325	Reja perimetral. Incluye antóxido + pintura con esmalte sintético.	ml	160,000	1.500,000	240.000,000	2.087,813,000	334.050,080	2.108,599	337.975,840	542,605	86.816,800
4.32.11	326	Provisión y colocación de portón de acceso vehicular.	m2	28,000	615,400	17.231,200	765.000,000	21.420,000	1.884,151	52.756,278	1.007,695	28.215,460
4.33		<b>Centro de Atención al Usuario y Bloque de Sesiones</b>										
4.33.1	327	Demarcación de obras civiles	pl	1,000	10.900,000	10.800,000	6.375,000,000	6.375,000	20.479,048	26.161,313	26.161,313	26.161,313
4.33.2	328	Excavación no clasificada	m3	42,000	43,800	1.839,600	41.625,000	1.874,250	86,658	6.639,636	5.185,184	5.185,184
4.33.3	329	Cambio de PBC	m3	40,000	567,000	22.680,000	595.500,000	1.920,522	79.620,860	1.052,610	42.104,400	42.104,400
4.33.4	330	Relevo y compactación con suelo seleccionado	m3	16,000	101,300	1.620,800	108.375,000	1.734,000	303,274	4.852,384	86,634	1.386,144
4.33.5	331	Memoria de 0,30 m. de ladrillo común	m2	15,000	243,000	3.645,000	227.598,000	3.413,820	257,656	3.864,870	326,723	4.900,845
4.33.6	332	Mampostería armada de 0,15 m. de ladrillo común	m2	180,000	129,600	23.328,000	166.150,000	39.507,000	160,423	28.876,140	187,480	33.746,400
4.33.7	333	Adición horizontal con asfalto	ml	60,000	40,500	2.430,000	40.545,000	2.432,700	54,799	3.297,940	48,434	2.905,040
4.33.8	334	Dientes sobre aberturas	ml	20,000	67,500	1.350,000	89.250,000	1.785,000	70,287	1.405,740	35,396	707,920
4.33.9	335	Carpeta base est. cm	m2	75,000	41,900	3.142,500	51.000,000	3.628,000	62,459	3.834,425	69,097	5.182,275
4.33.10	336	Contrapeso de cascotes e=7 cm	m2	75,000	52,500	3.937,500	57.375,000	4.303,125	60,685	4.551,375	104,221	7.816,575
4.33.11	337	Provisión y colocación de piso porcelanato	m2	75,000	205,200	15.390,000	178.500,000	13.387,500	284,290	21.321,750	227,797	17.084,775
4.33.12	338	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	ml	15,000	38,300	574,500	89.250,000	1.339,750	60,827	912,405	97,105	1.456,575
4.33.13	339	Excavación	m2	355,000	47,300	16.791,500	57.375,000	34.959,335	68,477	34.959,335	65,190	23.142,450
4.33.14	340	Relevo de 0,30 m. de ladrillo común	m2	160,000	129,600	20.736,000	178.500,000	28.560,000	283,210	46.913,800	237,606	38.016,960
4.33.15	341	Techo de chapa trapeoidal galvanizada pre	m2	90,000	675,000	60.750,000	895.125,000	75.161,250	234,022	21.061,980	674,391	60.684,280
4.33.16	342	Chatarra de ductop	m2	75,000	180,000	13.500,000	191.250,000	14.343,750	215,717	16.178,775	232,545	17.440,875
4.33.17	343	Provisión y colocación de aberturas	m2	165,000	20,250	29.250,000	82.875,000	82.875,000	17.571,662	17.571,662	33.331,450	33.331,450
4.33.18	344	Pintura al látex con enlucido	m2	165,000	148,000	9.960,000	51.000,000	9.945,000	114,463	114,463	65,703	22.320,285
4.33.19	345	Instalación de desague cloacal	pl	1,000	1.620,000	1.620,000	51.000,000,000	51.000,000	184.643,052	164.643,052	34.509,678	34.509,678
4.33.20	346	Instalación de agua corriente	pl	1,000	2.430,000	2.430,000	8.925,000,000	8.925,000	102.501,361	37.796,314	37.796,314	37.796,314
4.33.21	347	Provisión e instalación de artefactos sanitarios	pl	1,000	10.125,000	01.250,000	19.125,000,000	19.125,000	28.357,493	59.009,360	59.009,360	59.009,360
4.33.22	348	Instalación de desague plural	pl	1,000	1.620,000	1.620,000	19.125,000,000	19.125,000	10.250,136	22.812,665	22.812,665	22.812,665
4.33.23	349	Instalación eléctrica para obras civiles	pl	1,000	112.500,000	112.500,000	191.250,000,000	191.250,000	407.076,835	407.076,835	82.165,900	82.165,900
4.33.24	350	Chapa perforada e/ perfilera metálica p/ fachada	m2	270,000	1.080,000	291.600,000	1.402.500,000	378.675,000	282,861	78.072,470	542,605	146.503,350
4.33.25	351	Overnicho de cristal templado con perfilado metálica de 8 mm.	m2	14,000	675,000	9.450,000	1.848.750,000	25.882,500	1.244,659	2.790,540	39.067,560	39.067,560
4.33.26	352	Ductos para señales débiles y telefonía	pl	1,000	8.775,000	8.775,000	5.100.000,000	5.100.000,000	12.080,518	17.405,228	5.426,050	5.426,050
4.34		<b>Ensayo de Acero Estirado Unidos</b>										
4.34.1	353	Demolición de obras civiles	pl	1,000	27.000,000	27.000,000	6.375.000,000	6.375.000,000	20.479,049	20.479,049	8.185,584	8.185,584
4.34.2	354	Excavación no clasificada	m3	26,400	43,800	1.156,200	1.178.100	1.178.100	2.287,771	86,659	3.269,265	3.269,265
4.34.3	355	Relevo y compactación con suelo seleccionado	m3	66,000	101,900	6.685,800	108.375,000	7.152,750	303,274	20.016,094	86,634	5.717,844
4.34.4	356	Provisión y colocación de piso de adoquín hexagonal e=10 cm	m2	440,000	135,000	59.400,000	216.750,000	96.370,000	188,116	82.771,040	151,929	66.848,760
4.34.5	357	Topo de esparcimiento	un	32,000	162,000	5.184,000	197.625,000	5.324,000	974,456	31.182,592	655,777	20.984,864
4.34.6	358	Demarcación horizontal	m2	24,000	157,500	3.780,000	89.250,000	3.142,000	124,020	2.738,480	193,788	4.650,912
4.34.7	359	Cimiento de PBC	m3	26,400	567,000	14.968,800	535.500,000	14.137,200	1.890,822	52.549,781	1.052,610	27.788,904
4.34.8	360	Muro de PBC	m2	22,000	166,200	3.656,400	828.750,000	18.232,500	1.890,822	43.791,484	1.052,610	23.157,450
4.34.9	361	Reja perimetral. Incluye antóxido + pintura con esmalte sintético.	m2	30,000	576,800	17.304,000	835.125,000	25.053,750	1.054,300	31.629,000	2.557,965	76.739,850
4.34.10	362	Provisión y colocación de portón de acceso vehicular	m2	16,800	615,400	10.338,720	765.000,000	12.852,000	1.884,151	31.653,737	2.557,965	42.974,316
4.34.11	363	Obras menores - Omitido	pl	1,000	20.250,000	20.250,000	108.375.000,000	108.375.000	12.558,648	12.558,648	18.603,600	18.603,600
4.34.12	364	Instalación eléctrica para obras civiles	pl	1,000	20.250,000	20.250,000	70.125.000,000	70.125.000	12.558,648	12.558,648	38.737,500	38.737,500
4.35		<b>Mantenimiento de sendero existentes</b>										
4.35.1	365	Sellado de fisuras	pl	1,000	200.000,000	200.000,000	10.837.500,000	10.837.500	66.625,885	66.625,885	59.193,273	59.193,273
4.35.2	366	Pintura a base de resina acrílica de gran elasticidad para exterior y vistas deportivas	m2	3.700,000	67,600	249.750,000	191.250,000	707.625,000	86,142	318.726,400	100,770	372.849,000
4.35.3	367	Demarcación horizontal	m2	529,577	157,500	83.250,000	89.250,000	47.175,000	114,020	60.267,774	193,788	102.430,800
4.36		<b>Área de reforestación</b>										
4.36.1	368	Provisión de árboles desde 2,5 m de altura total, en contenedores de plástico. Labores armados	un	10,000	700,000	7.000,000	1.083.750,000	10.837.500	2.308,912	23.069,120	1.007,695	10.076,950
4.36.2	369	Provisión de árboles desde 2,5 m de altura total, en contenedores de plástico. Labores rosado	un	10,000	700,000	7.000,000	1.083.750,000	10.837.500	1.914,958	19.149,980	1.007,695	10.076,950
4.36.3	370	Provisión de árboles desde 2,5 m de altura total, en contenedores de plástico. Jacaranda	un	10,000	600,000	6.000,000	1.083.750,000	10.837.500	1.043,634	10.436,340	1.007,695	10.076,950
4.36.4	371	Provisión de árboles desde 2,5 m de altura total, en contenedores de plástico. Palarev	un	10,000	500,000	5.000,000	1.083.750,000	10.837.500	1.043,634	10.436,340	1.007,695	10.076,950



**Cristian Gianninoto A.**  
 Ingeniero Civil, Lic. Peggy Quiñonez  
 Reu. Prof. N° 2919


**Lic. Eliana Logwinink**  
 Adquisiciones


**María Regina Farias Achón**  
 Ingeniera Civil  
 Reg. MOPC N° 2740

**Arq. Fernando Duarte**  
 Jefe Area Técnica  
 UEP BIRF 9.451 - Py - DOP

Arq. Verónica Martínez Viedma  
 Directora de Obras Pùblicas - MOPC


**Mónica**  
 Especialista Social  
 UEP BIRF 9.451-PY  
 MOPC

