


Formulario de experiencia General en Construcción


Ingeniero Civil
1.814.251 - 8



TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828

e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com

075

EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN

Nombre legal del Oferente: RG INGENIERIA Y SERVICIOS

Nombre legal del miembro del Consorcio: N/A

ID N°: 474921

Inicio Día/Mes/ año	Fin Día/Mes/ año	Años	Identificación del contrato	Función del Oferente
13/12/2012	29/04/2013	4 Meses	<p>Nombre del contrato: Contrato N° 83/2012</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Construcción de Empedrado en el barrio de Yatai, del distrito de San Juan Bautista- Misiones</p> <p>Nombre del Contratante: GOBERNACIÓN DE MISIONES</p> <p>Dirección: Mons. Gabino Rojas esq. Martín María Llano, San Juan Bautista.</p> <p>Teléfono: (081)212 075</p> <p>Monto: Gs. 496.767.365.-</p>	Contratista
15/12/2012	09/05/2013	5 Meses	<p>Nombre del contrato: Contrato N° 60/2012</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Construcción de empedrados en la compañía Ñangape del distrito de San Ignacio Guazú – Misiones</p> <p>Nombre del Contratante: GOBERNACION DE MISIONES</p> <p>Dirección: Mons. Gabino Rojas esq. Martín María Llano, San Juan Bautista.</p> <p>Teléfono: (081)212 075</p> <p>Monto: Gs. 400.009.392</p>	Contratista

Jose Rivas Py
Ingeniero Civil
1.814.281 - 8



TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828
e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com

076

EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN

Nombre legal del Oferente: RG INGENIERIA Y SERVICIOS

Nombre legal del miembro del Consorcio: N/A

ID N°: 474921

Inicio Día/Mes/ año	Fin Día/Mes/ año	Años	Identificación del contrato	Función del Oferente
03/12/2012	22/06/2013	6 Meses	<p>Nombre del contrato: Contrato N° 59/2012</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Construcción de Caminero (mejoramiento urbano 512ml) en la localidad de San Ramón del distrito de Santiago _Misiones</p> <p>Nombre del Contratante: GOBERNACION DE MISIONES</p> <p>Dirección: Mons. Gabino Rojas esq. Martín María Llano, San Juan Bautista.</p> <p>Teléfono: (081)212 075</p> <p>Monto: Gs. 417.797.558.-</p>	Contratista
16/12/2012	10/05/2013	5 Meses	<p>Nombre del contrato: Contrato N° 58/2012</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Construcción de caminero (mejoramiento urbano 512ml) en la localidad de Ita Yuru distrito de San Juan Bautista- Misiones</p> <p>Nombre del Contratante: GOBERNACION DE MISIONES</p> <p>Dirección: Mons. Gabino Rojas esq. Martín María Llano, San Juan Bautista.</p> <p>Teléfono: (081)212 075</p> <p>Monto: Gs. 352.027.589.-</p>	Contratista

José Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - 8



TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828

e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com

077


EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN

Nombre legal del Oferente: RG INGENIERIA Y SERVICIOS

Nombre legal del miembro del Consorcio: N/A

ID N°: 474921

Inicio Día/Mes/ año	Fin Día/Mes/ año	Años	Identificación del contrato	Función del Oferente
13/12/2012	09/12/2013	1 Año	<p>Nombre del contrato: Contrato N° 57/2012</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Construcción de Enripiado de todo tiempo en la compañía Mburicareta del distrito de San Juan Bautista Misiones</p> <p>Nombre del Contratante: GOBERNACION DE MISIONES</p> <p>Dirección: Mons. Gabino Rojas esq. Martín María Llano, San Juan Bautista.</p> <p>Teléfono: (081)212 075</p> <p>Monto: Gs. 1.330.543.537.-</p>	Contratista
04/11/2015	06/04/2016	5 Meses	<p>Nombre del contrato: "CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA ESCUELA LAS MERCEDES"</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Construcciones Varias en la Escuela Las Mercedes</p> <p>Nombre del Contratante: ESCUELA BÁSICA N° 7041 PRIVADA LAS MERCEDES</p> <p>Dirección: Avda. del Maestro c/Santo Tomas - San Lorenzo</p> <p>Teléfono: (021) 574 535</p> <p>Monto: Gs. 1.078.679.600.-</p>	Contratista


José Manuel Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - B



TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828

e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com

078

EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN

Nombre legal del Oferente: RG INGENIERIA Y SERVICIOS

Nombre legal del miembro del Consorcio: N/A

ID N°: 474921

Inicio Día/Mes/ año	Fin Día/Mes/ año	Años	Identificación del contrato	Función del Oferente
29/11/2016	07/08/2018	21 Meses	<p>Nombre del contrato: Contrato N° 030-16 "TERMINACIÓN DE 561 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN ASENTAMIENTOS RURALES DE CONCEPCIÓN, GUAIRÁ, CAAZAPÁ, MISIONES Y ALTO PARANÁ" EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Terminación de Viviendas Sociales en Asentamientos Rurales</p> <p>Nombre del Contratante: SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT – SENAVIDAT</p> <p>Dirección: Independencia Nacional N° 909 esquina Manuel Domínguez</p> <p>Teléfono: (021) 495 - 538</p> <p>Monto: Gs. 2.926.941.793.-</p>	Contratista
29/11/2016	30/07/2018	21 Meses	<p>Nombre del contrato: "TERMINACIÓN DE 561 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN ASENTAMIENTOS RURALES DE CONCEPCIÓN, GUAIRÁ, CAAZAPÁ, MISIONES Y ALTO PARANÁ" EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Terminación de Viviendas Sociales en Asentamientos Rurales</p> <p>Nombre del Contratante: SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT – SENAVIDAT</p> <p>Dirección: Independencia Nacional N° 909 esquina Manuel Domínguez</p> <p>Teléfono: (021) 495 - 538</p> <p>Monto: Gs. 2.926.941.793.-</p>	Contratista

Ingeniero Civil
1.814.281 - B



TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828

e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com

079

EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN

Nombre legal del Oferente: RG INGENIERIA Y SERVICIOS

Nombre legal del miembro del Consorcio: N/A

ID N°: 474921

Inicio Día/Mes/ año	Fin Día/Mes/ año	Años	Identificación del contrato	Función del Oferente
15/12/2017			<p>Nombre del contrato: "CONSTRUCCIÓN DE 259 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN ASENTAMIENTOS RURALES DE PARAGUAY, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, CAAGUAZÚ Y ALTO PARAGUAY" EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Construcción de Viviendas Sociales en Asentamientos Rurales</p> <p>Nombre del Contratante: SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT – SENAVITAT</p> <p>Dirección: Independencia Nacional N° 909 esquina Manuel Domínguez</p> <p>Teléfono: (021) 495 - 538</p> <p>Monto: Gs. 3.391.714.918.-</p>	Contratista
06/10/2016			<p>Nombre del contrato: Construcción de un Aula de Grado en la Esc. Bás. N° 91 PROF. GUEDELIA CABRERA</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Preparación de la obra, Estructuras de H°A°, construcción de muros de nivelación y elevación, aislación asfáltica, pilares, techos, revoques, aberturas, metalizas e instalaciones eléctricas, sanitarias (plomería)</p> <p>Nombre del Contratante: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ</p> <p>Dirección: P. Ayala Solís c/ Boquerón y Alberdi</p> <p>Teléfono: (0511) 242 – 382/242 - 384</p> <p>Monto: Gs. 131.050.760.-</p>	Contratista

Ingeniero Civil
1.814.281 - B



TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828

e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com


EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN

Nombre legal del Oferente: RG INGENIERIA Y SERVICIOS

Nombre legal del miembro del Consorcio: N/A

ID N°: 474921

Inicio Día/Mes/ año	Fin Día/Mes/ año	Años	Identificación del contrato	Función del Oferente
12/12/2019	24/03/2021	15 Meses	<p>Nombre del contrato: Terminación de depósitos de mercaderías en la Terminal Portuaria de Villeta</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Construcción Replanteo y Marcación, revoques internos y externos, construcción de techo con chapa galvanizada, colocación de puertas y ventanas metálicas, pintura de paredes internas y externas, instalaciones eléctricas, colocación de extractor eólico.</p> <p>Nombre del Contratante: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP</p> <p>Dirección: El Paraguayo Independiente y Colón</p> <p>Teléfono: (021) 440 - 306</p> <p>Monto: Gs. 592.610.000.-</p>	Contratista
23/12/2019			<p>Nombre del contrato: Construcciones y Reparaciones en Instituciones Educativas – Ciudad de San Lorenzo</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Trabajos Preliminares, Obras Civiles, Instalaciones y reparaciones Varias</p> <p>Nombre del Contratante: Municipalidad de San Lorenzo</p> <p>Dirección: Avda. España y San Lorenzo</p> <p>Teléfono: (021) 570.000/126/062/166</p> <p>Monto: Gs. 1.595.038.613.-</p>	Contratista


Ingeniero CIVIL
1.814.281 - B



TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828
e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com

081

EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN

Nombre legal del Oferente: RG INGENIERIA Y SERVICIOS

Nombre legal del miembro del Consorcio: N/A

ID N°: 474921

Inicio Día/Mes/ año	Fin Día/Mes/ año	Años	Identificación del contrato	Función del Oferente
16/11/2020			<p>Nombre del contrato: Construcción de Dirección de 5,80x6,80 con vigas y tirantes de H°A° con tejas, Reparación y Ampliación de un tinglado en la Escuela Básica N° 3748 "San Jorge con fondos de FONACIDE</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Construcción de un aula 5.80x6.80, reparaciones y ampliación de un tinglado</p> <p>Nombre del Contratante: Municipalidad de Mariano Roque Alonso</p> <p>Dirección: Boquerón esq. Ballivian</p> <p>Teléfono: (021) 752.202/ 754.540</p> <p>Monto: Gs. 356.868.083.-</p>	Contratista
06/10/2016			<p>Nombre del contrato: Construcción y Reparación de Aulas y Sanitarios en Instituciones Educativas del Municipio de Mariano Roque Alonso con fondos del FONACIDE</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Construcción de dos aulas 5.80x6.80 con vigas y tirantes de H°A° y un caminero, reparaciones de aulas y de la Dirección</p> <p>Nombre del Contratante: Municipalidad de Mariano Roque Alonso</p> <p>Dirección: Boquerón esq. Ballivian</p> <p>Teléfono: (021) 752.202/ 754.540</p> <p>Monto: Gs. 315.409.549.-</p>	Contratista

Jose Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - B



TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828
e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com

082

EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN

Nombre legal del Oferente: RG INGENIERIA Y SERVICIOS

Nombre legal del miembro del Consorcio: N/A

ID N°: 474921

Inicio Día/Mes/ año	Fin Día/Mes/ año	Años	Identificación del contrato	Función del Oferente
16/12/2020	10/08/2021	8 Meses	<p>Nombre del contrato: Mantenimiento y Reparación de Aulas y Oficinas del INAC</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Trabajos Preliminares, Obras Civiles e Instalación Hidráulica</p> <p>Nombre del Contratante: Dirección Nacional de Aeronáutica Civil</p> <p>Dirección: Mcal. López entre Vice Pdte. Sánchez y 22 de setiembre</p> <p>Teléfono: (021) 211 366</p> <p>Monto: Gs. 340.571.724.-</p>	Contratista
21/12/2020			<p>Nombre del contrato: Construcción de baños sexados y obras complementarias en Instituciones Educativas del Departamento de Itapúa</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Construcción Trabajos preliminares, Obras Civiles Varias, Instalaciones varias</p> <p>Nombre del Contratante: GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA.</p> <p>Dirección: Avda. Irrazabal e/ Capitán Caballero y Sargento Reverchón</p> <p>Teléfono: (595 71) 204 568</p> <p>Monto: Gs. 573.593.285.-</p>	Contratista

Ingeniero Civil
1.814.281 - B



TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828

e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com

083


EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN

Nombre legal del Oferente: RG INGENIERIA Y SERVICIOS

Nombre legal del miembro del Consorcio: N/A

ID N°: 474921

Inicio Día/Mes/ año	Fin Día/Mes/ año	Años	Identificación del contrato	Función del Oferente
16/12/2020	10/08/2021	8 Meses	<p>Nombre del contrato: Terminación de Obras en Instituciones Educativas de San Rafael del Paraná</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Terminación de trabajos de Obra Civil en varias Instituciones Educativas.</p> <p>Nombre del Contratante: GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA.</p> <p>Dirección: Avda. Irrazabal e/ Capitán Caballero y Sargento Reverchón</p> <p>Teléfono: (595 71) 204 568</p> <p>Monto: Gs. 580.674.954.-</p>	Contratista
21/12/2020			<p>Nombre del contrato: Adecuación de las Instalaciones de la Terminal de cargas de Chaco'i</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Trabajos preliminares, remoción y recuperación de instalaciones varias, demoliciones varias, Obras Civiles varias, Instalaciones Eléctricas y Sanitarias (Plomería)</p> <p>Nombre del Contratante: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP</p> <p>Dirección: El Paraguayo Independiente y Colón</p> <p>Teléfono: (021) 440 - 306</p> <p>Monto: Gs. 1.332.195.570.-</p>	Contratista


Ingeniero Civil
1.814.281 - 8



TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828
e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com

684


EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN

Nombre legal del Oferente: RG INGENIERIA Y SERVICIOS

Nombre legal del miembro del Consorcio: N/A

ID N°: 474921

Inicio Día/Mes/ año	Fin Día/Mes/ año	Años	Identificación del contrato	Función del Oferente
07/11/2022	25/01/2023	2 Meses	<p>Nombre del contrato: Construcción de Aula con techo de tejas cerámicas en Planta Alta Escuela Básica N° 2372 LA RESIDENTA</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Construcción de un aula en planta alta, con techo cerámico.</p> <p>Nombre del Contratante: Municipalidad de Luque.</p> <p>Dirección: Avda. Guillermo Leoz esq. Pasaje Santa Catalina</p> <p>Teléfono: (595 21) 624 215</p> <p>Monto: Gs. 98.850.298-</p>	Contratista
07/12/2022			<p>Nombre del contrato: Construcción de Empedrados en Barrios y Compañías de la Ciudad de Caacupé.</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Replanteo y Marcación, carteles de obra, perfilado para caja de empedrado, pavimento tipo empedrado, cordón de hormigón, cordón cuneta de hormigón, muro y piso de PBC, relleno posterior al cordón</p> <p>Nombre del Contratante: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ</p> <p>Dirección: P. Ayala Solís c/ Boquerón y Alberdi</p> <p>Teléfono: (0511) 242 – 382/242 - 384</p> <p>Monto: Gs. 4.318.959.387.-</p>	Contratista


Ingeniero Civil
1.814.281 - 8



TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828
e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com

085

EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN

Nombre legal del Oferente: RG INGENIERIA Y SERVICIOS

Nombre legal del miembro del Consorcio: N/A

ID N°: 474921

Inicio Día/Mes/ año	Fin Día/Mes/ año	Años	Identificación del contrato	Función del Oferente
25-08-2024	26-02-2025	6 Meses	<p>Nombre del contrato: CONTRATO 02/2024 LICITACION POR MENOR CUANTIA NACIONAL N° 01/2024 PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO PRADERA ALTA y PACU CUA. Id 439.026</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta de Ho.</p> <p>Nombre del Contratante: Municipalidad de Encarnación.</p> <p>Dirección: Mcal. Estigarribia esquina Padre Kreusser</p> <p>Teléfono: +595 71 204 800</p> <p>Monto: Gs. 398.632.067-</p>	Contratista
05-11-2024	31-12-2024	60 días	<p>Nombre del contrato: CONTRATO N° 28/2024 PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL BARRIO SAN JUAN Id 454.976</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Replanteo y Marcación, carteles de obra, perfilado para caja de empedrado, pavimento tipo empedrado, cordón de hormigón, cordón cuneta de hormigón,</p> <p>Nombre del Contratante: MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA</p> <p>Dirección: Ruta 14 km 5,5 – Barrio San Miguel, Distrito de Cambyretá</p> <p>Teléfono: 071-212341, Cel.0985-449309</p> <p>Monto: Gs. 458.013.784.-</p>	Contratista

José Gabriel Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.614.281-8



TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828
e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com

086

EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN

Nombre legal del Oferente: RG INGENIERIA Y SERVICIOS


Nombre legal del miembro del Consorcio: N/A

ID N°: 474921

Inicio Día/Mes/ año	Fin Día/Mes/ año	Años	Identificación del contrato	Función del Oferente
09-12-2021	31-07-2022	7 Meses	<p>Nombre del contrato: CONTRATO PR / DL N° 1534/21 CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL Id. 393915</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Construcción de muralla reparación de veredas</p> <p>Nombre del Contratante: PETROLEOS PARAGUAYOS</p> <p>Dirección: Chile 753 c/ Haedo.</p> <p>Teléfono: (+595 21) 940134</p> <p>Monto: Gs. 1.534.773.291</p>	Contratista
28-07-2021	28-08-2021	2 Meses	<p>Nombre del contrato: EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Colocación de alcantarillas celulares y alquiler de retroexcavadora</p> <p>Nombre del Contratante: PETROLEOS PARAGUAYOSARQ. HUGO SANABRIA</p> <p>Dirección: Bo. San Miguel San Lorenzo.</p> <p>Teléfono: 0984323016</p> <p>Monto: Gs. 228.970.000</p>	

José Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

Facuración media anual



Andrés Manuel Rivas Orellana
Ingeniero Civil
1.814.281-8



089

Teléfono: 0982-793.043
email: jose_rivas_py@hotmail.com

FACTURACIÓN ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCIÓN

Nombre legal del Oferente: RG INGENIERIA Y SERVICIOS

Nombre legal del miembro del Consorcio: N/A

ID N°: 474921

Datos de facturaciones anuales (sólo construcción)		
Año	Monto y Moneda	Equivalente en Guaraníes
2018	4.604.421.748	4.604.421.748
2019	4.337.793.049	4.337.793.049
2020	4.488.045.063	4.488.045.063
2021	4.538.032.639	4.538.032.639
2023	4.091.647.465	4.091.647.465
* Facturación anual media en construcción	4.411.987.993	4.411.987.993


Facturación anual media de ingresos en construcción calculado como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o completadas, dividido por el número de cinco años. (cinco mejores de los últimos diez años).

Jose Anibal Rivas Martinez
Ingeniero Civil
1.814.281 - B

ING. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Jose Anibal Rivas Martinez
Ingeniero Civil
1.814.281 - B

Situación financiera


José Osvaldo Rojas Olayo
Ingeniero Civil
1.814.281 - 8



0911
Teléfono: 0982-793.043
email: jose_rivas_py@hotmail.com

SITUACIÓN FINANCIERA

Nombre legal del Oferente: RG INGENIERIA Y SERVICIOS

Nombre legal del miembro del Consorcio: N/A

ID N°: 474921

A completar por el Oferente y, en el caso de un Consorcio, por cada uno de los miembros integrantes.

Información financiera en equivalente de guaraníes	Información histórica correspondiente a los tres (3) años anteriores, verificable con el Balance General de los años 2022,2023 y 2024 (Equivalente en miles de guaraníes)				Coeficiente Medio
	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Promedio	
Información del Balance					
Total, Pasivo (TP)	6.487.958.902	10.459.693.640	10.101.240.699	9.016.297.747	0,77121396
Total, Activo (TA)	8.822.412.946	13.322.459.711	13.097.844.747	11.747.572.468	
Patrimonio Neto (PN)	2.334.454.044	2.862.766.071	2.996.604.048	2.731.274.721	
Activo a corto plazo (AC)	6.880.003.575	11.404.411.976	10.750.775.919	9.678.397.157	17,1766953
Pasivo corto plazo (PC)	4.645.600.457	4.718.175.808	625.893.149	3.329.889.805	
Información tomada del Estado de Resultados					
Total, del Ingreso (TI)	3.288.525.946	4.091.647.465	4.046.503.849	3.808.892.420	0,05637476
Utilidades antes del Impuesto (UAI)	85.795.053	528.312.027	30.069.137	214.725.406	

ACTIVO LÍQUIDO (AC-PC)	10.124.882.770
-------------------------------	-----------------------


Se adjuntan copias de los balances generales correspondientes a los ejercicios arriba requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:


Deben reflejar la situación financiera del Oferente o del miembro integrante de un Consorcio, y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo;

Los balances generales deben estar firmados por un contador público matriculado;


Los balances generales deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;

Los balances generales deben corresponder a períodos contables ya completados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales).


José Anibal Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8
.....
ING. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL


José Anibal Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

Formulario de experiencia Específica en Construcción


Ingeniero Civil
1.814.251 - 8



TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828
e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com

093

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCIÓN

Nombre legal del Oferente: RG INGENIERIA Y SERVICIOS

Nombre legal del miembro del Consorcio: N/A

ID N°: 474921

Inicio Día/Mes/ año	Fin Día/Mes/ año	Años	Identificación del contrato	Función del Oferente
16/12/2020	10/08/2021	8 Meses	<p>Nombre del contrato: Terminación de Obras en Instituciones Educativas de San Rafael del Paraná</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Terminación de trabajos de Obra Civil en varias Instituciones Educativas.</p> <p>Nombre del Contratante: GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA.</p> <p>Dirección: Avda. Irrazabal e/ Capitán Caballero y Sargento Reverchón</p> <p>Teléfono: (595 71) 204 568</p> <p>Monto: Gs. 580.674.954.-</p>	Contratista
21/12/2020			<p>Nombre del contrato: Adecuación de las Instalaciones de la Terminal de cargas de Chaco'i</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Trabajos preliminares, remoción y recuperación de instalaciones varias, demoliciones varias, Obras Civiles varias, Instalaciones Eléctricas y Sanitarias (Plomería)</p> <p>Nombre del Contratante: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP</p> <p>Dirección: El Paraguay Independiente y Colón</p> <p>Teléfono: (021) 440 - 306</p> <p>Monto: Gs. 1.332.195.570.-</p>	Contratista

José Esteban Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - B



TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828

e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com

099

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCIÓN

Nombre legal del Oferente: RG INGENIERIA Y SERVICIOS


Nombre legal del miembro del Consorcio: N/A

ID N°: 474921

Inicio Día/Mes/ año	Fin Día/Mes/ año	Años	Identificación del contrato	Función del Oferente
09-12-2021	31-07-2022	7 Meses	<p>Nombre del contrato: CONTRATO PR / DL N° 1534/21 CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL Id. 393915</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Construcción de muralla reparación de veredas</p> <p>Nombre del Contratante: PETROLEOS PARAGUAYOS</p> <p>Dirección: Chile 753 c/ Haedo.</p> <p>Teléfono: (+595 21) 940134</p> <p>Monto: Gs. 1.534.773.291</p>	Contratista
Inicio Día/Mes/ año	Fin Día/Mes/ año	Años	Identificación del contrato	Función del Oferente
28-07-2021	28-08-2021	2 Meses	<p>Nombre del contrato: EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS</p> <p>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: Colocación de alcantarillas celulares y alquiler de retroexcavadora</p> <p>Nombre del Contratante: PETROLEOS PARAGUAYOSARQ. HUGO SANABRIA</p> <p>Dirección: Bo. San Miguel San Lorenzo.</p> <p>Teléfono: 0984323016</p> <p>Monto: Gs. 228.970.000</p>	

José Sebastián Rivas Martínez
Ingeniero Civil
I.A.14.281 - 8

Copia de facturaciones y/o contratos con sus recepciones finales que avalen la experiencia requerida.


Ingeniero Civil
1.814.281 - B



PRESIDENCIA

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONTRATO PR / DL N° 1023/21

Entre **Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**, con RUC N° 80002675-6, domiciliada en la calle Chile N° 753, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente, **DENIS LICHI**, con C.I. N° 1.833.639, denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **RG INGENIERÍA Y SERVICIOS DE JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ**, con RUC N° 1.814.281-8, domiciliada en Rosa Peña c/ Quirnos Cotas Thompson, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de "CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato se refiere a la "CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL", que serán suministrados por el proveedor y cumplirá con las Especificaciones Técnicas detalladas en el programa de Suministros del Pliego de Bases y Condiciones, en las Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Precios.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **Garantía de fiel cumplimiento del contrato y las Pólizas de Seguro establecidas en las Condiciones Contractuales.**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.


El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 393.915.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 07/2021, convocado por la **PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución PR/DL N° 1023/21 de fecha 24 de noviembre de 2021.

RG Ingeniería y Servicios

Página 1 de 4



Jose Anibal Rivas Martinez
Ingeniero CMI
1.814.281-8

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El Monto Total del presente Contrato es de G. 1.534.773.291 (guaraníes mil quinientos treinta y cuatro millones setecientos setenta y tres mil doscientos noventa y uno) incluido el impuesto al valor agregado (IVA) conforme al siguiente detalle:

Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (G. IVA incluido)	Precio Total (G. IVA incluido)
1	Construcción de Muro Perimetral	Unidad de Medida Global	1	1.534.773.291	1.534.773.291
1.1	Obrador	Unidad de Medida Global	1	3.085.842	3.085.842
1.2	Replanteo	Metros Cuadrados	1.100	6.221	6.843.100
1.3	Nivelación de Terreno	Metros Cúbicos	1.100	25.925	28.517.500
1.4	Excavación de PBC y Zapatas de H°A°	Metros Cúbicos	457,5	31.855	14.892.213
1.5	Cimiento de PBC	Metros Cúbicos	660	417.716	275.692.560
1.6	Mampostería de Nivelación	Metros Cuadrados	330	159.915	52.771.950
1.7	Mampostería de Elevación	Metros Cuadrados	3.300	134.848	444.998.400
1.8	Zapata de H°A°	Metros Cúbicos	68,75	1.751.199	120.394.931
1.9	Pilar de H°A°	Metros Cúbicos	74,25	2.334.805	173.359.271
1.10	Revoque Fino a una Capa de Espesor	Metros Cuadrados	6.600	30.000	198.000.000
1.11	Pintura Látex sin Enduido	Metros Cuadrados	6.600	16.958	111.922.800
1.12	Retiro de Material Excedente	Metros Cúbicos	1.496	22.444	33.576.224
1.13	Limpieza Final de Obra	Metros Cuadrados	2.750	4.174	11.478.500
1.14	Vereda	Metro Lineal	800	74.050	59.240.000
MONTO TOTAL GUARANÍES INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)					1.534.773.291

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LAS OBRAS


Las obras deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

Fecha final de ejecución de los bienes: dentro de los 150 (ciento cincuenta) días contados a partir de la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Lugar de Entrega: Planta de Villa Elisa (Avda. Defensores del Chaco y Américo Picco).

RG Ingeniería y Servicios



Abel Gabriel Nicasio Olanillas
Ingeniero CIVIL
1.814.281 - 8

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Gerencia de Planta Villa Elisa.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme al Pliego de Base y Condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en el Pliego de Bases y Condiciones.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en el Pliego de Bases y Condiciones.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.





PRESIDENCIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

099

CONTRATO PR / DL N° 1531 / 21

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 01 mes de Diciembre del año 2021.

INGENIERIA Y SERVICIOS
JOSÉ ANIBAL RIVAS MARTÍNEZ
PROVEEDOR
RG INGENIERÍA Y SERVICIOS

DENIS LICHÍ
PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)




COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Anibal Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - B


ACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

En PETROPAR, Planta de Villa Elisa, Departamento Central, República del Paraguay, siendo las 08:00 horas del día 5 de Enero del 2022, y dando cumplimiento a la cláusula octava del CONTRATO PR/DL N°1534/21, de fecha 09/12/2021, se reúnen, por parte de PETROPAR, el Ing. RUBÉN D. ZÁRATE, y por parte de la Empresa Contratista RG INGENIERÍA Y SERVICIOS, el Ing. JOSÉ RIVAS, para celebrar el acto de la firma del "ACTA INICIO DE LOS TRABAJOS" de la obra "CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL", que fuera adjudicada por RESOLUCION N° PR/DL 1023/21, de fecha 24/11/2021 de PETROPAR,

El presente Acta se labra para dar inicio a los trabajos, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto.


RG Ingeniería y Servicios
Ing. José Rivas
CONTRATISTA

PA. 
Ing. Rubén D. Zárate
Administrador del Contrato


José Rivas Rivas
Ingeniero Civil
1.814.281 - 8




ACTA DE RECEPCION PROVISORIA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 07/2022



"ADECUACION DE LAS INTALACIONES DE LA TERMINAL DE CARGA DE CHACO I" - ID N° 408.849.


En la Ciudad de José A. Falcón, Departamento de Presidente Hayes, República del Paraguay, a los once días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, entre la **Arg. LAURA BENITEZ SCHULZE**, Fiscal de Obras y **Ing. JULIO NICOLAS MORA SOSA**, Fiscal Adjunto, en representaciones de la **ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS (A.N.N.P.)**; por una parte, y por la otra **JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ**, en representación de la Firma Contratista **RG INGENIERIA Y SERVICIOS**, suscriben el presente **ACTA DE RECEPCION PROVISORIA**, de los trabajos de **"ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE CARGA DE CHACO I" - ID N° 408.849.**, de manera a cumplir con los requisitos estipulados en el Contrato N° 34, de fecha 30 de Octubre de 2022 y la Resolución N° 558, de fecha 08 de septiembre de 2022

En prueba de conformidad, los que suscriben, firman al pie de la presente en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.




RG Ingeniería y Servicios
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RG Ingeniería y Servicios


Arg. LAURA BENITEZ SCHULZE
Fiscal de Obras
A.N.N.P.


 **Nicolás Mora Sosa**
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias

 **Laura Benítez Schulze**
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias


Ing. JULIO NICOLAS MORA SOSA
Fiscal Adjunto
A.N.N.P.


 **Guillermo Caballero Villalba**
Gerente
Gerencia de Obras Portuarias
El Paraguay Independiente y Colón
Asunción, Paraguay


Jose Anibal Rivas Martinez
Ingeniero Civil
1.814.261-8



CONTRATO N° 34

"ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE CARGAS DE CHACO'I" ID 408.849 (LPN N° 07/2022)

Entre la Administración Nacional de Navegación y Puertos, domiciliada en el Paraguayo Independiente y Colón, República del Paraguay, representada para este acto por Rubén Carmelo Valdez Cuellar, con cédula de identidad N° 462.281, designado por Decreto N° 3948/2020 del 18 de agosto de 2020, en su carácter de Presidente de la ANNP, denominada en adelante La Contratante, por una parte, y, por la otra, la firma Unipersonal RG INGENIERIA Y SERVICIOS con RUC N° 1814281 - 8, domiciliada en Rosa Peña casi Codos Thompson, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por José Anibal Rivas Martínez, con Cédula de Identidad N° 1.814.281, en su carácter de Propietario, denominada en adelante LA CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE CARGAS DE CHACO'I", en ejecución de la Resolución de Directorio N° 558 del 08 de setiembre de 2022, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la CONTRATANTE y la CONTRATISTA en relación al llamado a LPN N° 07/2022 para la ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE CARGAS DE CHACO'I, conforme a las características y cantidades que se describen en la planilla de precios y especificaciones técnicas.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- El Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones – Adendas;
- Los aspectos generales del contrato;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La Resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son:

- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
- Los documentos presentados por el Proveedor al momento de la firma del Contrato.
- La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
- Los Seguros contra daños a terceros, contra accidentes de trabajo y contra los riesgos en la zona de obras.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 408.849.

RG Ingeniería y Servicios



Celso (R) Rubén G. Valdez P. S.
Presidente

José Anibal Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - 8



5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional N° 07/2022, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 558 del 08 de setiembre de 2022.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los servicios a ser suministrados constan en el siguiente cuadro:

ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - REMOCIÓN Y RECUPERACIÓN DE INODOROS	Unidad	2	13.200	26.400
2	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - REMOCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAVATORIO CON PEDESTAL	Unidad	2	13.200	26.400
3	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - REMOCIÓN DE CISTERNA ALTA	Unidad	2	8.800	17.600
4	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE	Unidad	2	88.000	176.000
5	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE DESAGUE CLOACAL	Unidad	2	88.000	176.000
6	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - REMOCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VENTANAS TIPO BALANCÍN DE BAÑOS	Unidad	2	44.000	88.000
7	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - REMOCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VENTANA TIPO BLINDEN	Unidad	6	70.400	422.400
8	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - REMOCIÓN Y RECUPERACIÓN DE PUERTAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y CERRADILLOS	Unidad	4	44.000	176.000
9	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - REMOCIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS CON RECUPERACIÓN	Unidad	16	8.800	140.800
10	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - REMOCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Unidad	2	88.000	176.000
11	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - REMOCIÓN DE REVESTIMIENTO REVOCOLOR EN VIGAS Y PILARES	Metros cuadrados	107	8.800	941.600
12	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - DEMOLICIÓN DE AZULEJADO	Metros cuadrados	26	8.800	228.800
13	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - DEMOLICIÓN DE PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE EN BAÑOS	Metros cuadrados	6	8.800	52.800
14	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - DEMOLICIÓN DE REVOQUE EN PAREDES Y CIELORRASO	Metros cuadrados	30	8.800	264.000
15	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - DEMOLICIÓN DE CIELORRASO EXISTENTE, PLANTA ALTA	Metros cuadrados	28	8.800	246.400
16	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - REVOQUE DE PAREDES INTERIORES CON HIDROFUGO	Metros cuadrados	58	19.360	1.122.880
17	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - REVOQUE DE PAREDES EXTERIORES CON HIDROFUGO - AZOTADA IMPERMEABLE	Metros cuadrados	160	24.640	3.942.400
18	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - AISLACIÓN DE LOSA CON MEMBRANA LÍQUIDA	Metros cuadrados	10	35.200	352.000
19	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - CONTRAPISO DE CASCOTE 20 CM	Metros cuadrados	6	22.000	132.000
20	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - CONTRAPISO DE CASCOTE 20 CM	Metros cuadrados	6	19.360	116.160
21	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - PISO CERÁMICO PARA ALTO TRÁNSITO PEI 5 Y ANTIDESLIZANTE	Metros cuadrados	6	77.000	462.000
22	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - PISO DE GRANITO IGUAL AL EXISTENTE	Metros cuadrados	2	110.000	220.000
23	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - AZULEJADO DE BAÑO	Metros cuadrados	26	77.000	2.002.000
24	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - GUARDA MEDIA CASA	Metro lineal	14	35.200	492.800
25	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - PULIDO DE PISO DE GRANITO EXISTENTE	Metros cuadrados	50	22.000	1.100.000
26	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS CLOACALES 0,45M X 0,45M (INCLUYE TAPA DE HCA)	Unidad	1	176.000	176.000
27	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE EN BAÑO DESDE ACOMETIDA PRINCIPAL	Unidad	6	158.400	950.400
28	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO GENERAL	Unidad	1	61.600	61.600

ES Ingeniería y Servicios



Hoja 2/15
Calle: (R) Rubén C. Valdez C.
Presidencia

José Abelardo Pérez Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - 8



ADMINISTRACION NACIONAL DE
NAVEGACION Y PUERTOS

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

0106

29	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANILLAS DE 1/2" PARA LAVATORIO. INCLUYE CONEXION CROMADA FLEXIBLE	Unidad	2	70,400	140,800
30	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVES DE PASO DE 1 2" PRINCIPAL	Unidad	2	52,800	105,600
31	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVES DE PASO DE 1/2" PARA DUCHA	Unidad	2	52,800	105,600
32	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DUCHA ELÉCTRICA	Unidad	2	88,000	176,000
33	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - INSTALACION DE DESAGÜE CLOACAL HASTA EL PRIMER REGISTRO	Unidad	6	158,400	950,400
34	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - REJILLA DE PISO SIFONADAS 15MM X 15MM	Unidad	2	30,800	61,600
35	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INODORO	Unidad	2	158,400	316,800
36	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LAVATORIO CON PEDESTAL. INCLUYE SOPAPA	Unidad	2	158,400	316,800
37	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CISTERNA ALTA (INCLUYE CONEXIONES CROMADA FLEXIBLES Y BAJADA)	Unidad	2	52,800	105,600
38	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTARROLLOS METÁLICOS CROMADOS PARA PAPEL	Unidad	2	22,000	44,000
39	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JABONERA METÁLICOS CROMADOS	Unidad	2	22,000	44,000
40	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de toallero metálicos cromados	Unidad	2	22,000	44,000
41	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA INODOROS	Unidad	2	52,800	105,600
42	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPEJOS 40X60	Unidad	2	52,800	105,600
43	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Provisión e instalación de tanque de agua de PVC de 500 litros. Incluye todos sus accesorios	Unidad	1	396,000	396,000
44	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO GENERAL PARA 12 LLAVES, INCLUYE CONEXION CON ACOMODADA PRINCIPAL Y LLAVES TERMO MAGNETICAS POR SECTOR	Unidad	2	572,000	1,144,000
45	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - BOCAS PARA LUCES	Unidad	16	70,400	1,126,400
46	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - BOCAS PARA TOMAS CORRIENTES SENCILLAS	Unidad	8	70,400	563,200
47	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - BOCAS PARA TOMAS CORRIENTES CON PUESTA A TIERRA	Unidad	4	83,600	334,400
48	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - BOCAS PARA VENTILADOR DE TECHO	Unidad	1	70,400	70,400
49	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - BOCAS PARA AIRE ACONDICIONADO	Unidad	2	158,400	316,800
50	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - BOCAS PARA TELEFONO	Unidad	2	105,600	211,200
51	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - BOCAS PARA INTERNET	Unidad	4	105,600	422,400
52	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TIPO LED	Unidad	16	52,800	844,800
53	72102601-001	Servicio de carpintería - PROVISIÓN Y COLOCACION DE ABERTURAS DE MADERA DE 0,80 X 2,10M. PUERTA PLACAS DE CEDRO, CONTRAMARCO DE CEDRO, HERRAJES Y CERRADURAS	Unidad	2	598,400	1,196,800
54	72102601-001	Servicio de carpintería - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ABERTURAS DE MADERA DE 0,70 X 2,10M. PUERTA PLACAS DE CEDRO, CONTRAMARCO DE CEDRO, HERRAJES Y CERRADURAS	Unidad	2	545,600	1,091,200
55	72102602-004	Colocación de vidrios - PROVISIÓN DE ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM DE 2,10 X 1,10M. INCLUYE MARCOS, ACCESORIOS, HERRAJES Y CERRADURA	Unidad	6	1,012,000	6,072,000
56	72102602-004	Colocación de vidrios - PROVISIÓN CON COLOCACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM EN SANITARIO DE 0,60 X 0,40 TIPO BASCULANTE	Unidad	2	264,000	528,000
57	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso - PROVISIÓN CON COLOCACIÓN DE CIELORRASO TIPO DURLOCK. INCLUYE BUÑA PERIMETRAL	Metros cuadrados	28	114,400	3,203,200
58	72101903-001	Carpintería metálica - PROVISIÓN CON COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO CARACOL	Unidad	1	2,640,000	2,640,000
59	72101903-001	Carpintería metálica - PROVISIÓN CON COLOCACIÓN DE BARANDA METÁLICA	Metros cuadrados	5	308,000	1,540,000
60	72101903-001	Carpintería metálica - REPARACION DE CENEFA EXISTENTE	Metros cuadrados	2	220,000	440,000
61	72101903-001	Carpintería metálica - DESMONTE, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA N°24, DESARROLLO 60CM	Metro lineal	18	88,000	1,584,000

RG Ingeniería y Servicios



Caite. (R) Rubén C. Valdez C.
Presidente

Hoja 3/15

Ingeniero Civil
1.814.261 - 8



ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

TETÁ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

62	72101903-001	Carpintería metálica - DESMONTE, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BAJADAS DE CHAPA GALVANIZADA N°26, DIAMETRO 150 MM	Metro lineal	32	79.400	2.252.800
63	72101903-001	Carpintería metálica - DESMONTE, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPAS DE ZINC IGUAL AL EXISTENTE. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	Metros cuadrados	20	66.000	1.320.000
64	72101903-001	Carpintería metálica - REPARACIÓN DE PORTONES DE ENTRADA Y SALIDA	Unidad	2	2.200.000	4.400.000
65	72131601-012	Servicio de pintura - TEXTURADO EXTERIOR DE FACHADA PRINCIPAL, VIGAS Y PILARES	Metros cuadrados	137	35.200	4.822.400
66	72131601-012	Servicio de pintura - PINTURA AL LÁTEX INTERIOR CON ENDUIDO	Metros cuadrados	135	21.120	2.851.200
67	72131601-012	Servicio de pintura - PINTURA DE CIELO RASO AL LÁTEX INTERIOR CON ENDUIDO	Metros cuadrados	56	21.120	1.182.720
68	72131601-012	Servicio de pintura - PINTURA AL LÁTEX EXTERIOR CON ENDUIDO	Metros cuadrados	160	19.360	3.097.600
69	72131601-012	Servicio de pintura - PINTURA AL LÁTEX EXTERIOR DEL TEXTURADO	Metros cuadrados	107	19.360	2.071.520
70	72131601-012	Servicio de pintura - PINTURAS DE ABERTURAS AL ESMALTE SINTÉTICO. INCLUYE MARCOS	Metros cuadrados	20	21.120	422.400
71	72131601-012	Servicio de pintura - PINTURAS DE ESCALERA METÁLICA TIPO CARACOL CON ESMALTE SINTÉTICO	Unidad	1	343.200	343.200
72	72131601-012	Servicio de pintura - PINTURAS DE BARANDA METÁLICA CON ESMALTE SINTÉTICO	Metros cuadrados	10	21.120	211.200
73	72131601-012	Servicio de pintura - PINTURAS DE TECHO METÁLICO AL ESMALTE SINTÉTICO. INCLUYE CHAPAS, VIGAS Y CORREAS	Metros cuadrados	200	26.400	5.280.000
74	72131601-012	Servicio de pintura - PINTURAS DE PORTON METÁLICO EXISTENTE CON ESMALTE SINTÉTICO. PORTON DE ENTRADA Y SALIDA	Metros cuadrados	75	21.120	1.584.000
75	72131601-012	Servicio de pintura - PINTURAS DE CENEFA METÁLICA EXISTENTE AL ESMALTE SINTÉTICO. AMBAS CARAS. INCLUYE SOPORTES DE FIJACIÓN	Metros cuadrados	224	21.120	4.730.880
76	72131601-012	Servicio de pintura - PINTURAS DE CANALETAS Y BAJADAS AL ESMALTE SINTÉTICO	Metro lineal	50	13.200	660.000
77	72131701-020	Mantenimiento / Reparación de paseo central - REMOCIÓN CORDÓN DE HªAº EXISTENTE	Metro lineal	308	4.400	1.355.200
78	72131701-020	Mantenimiento / Reparación de paseo central - CORDÓN DE HªAº H= 30CM, A= 15CM CARGADO IN SITU	Metro lineal	308	10.560	3.252.480
79	72131701-020	Mantenimiento / Reparación de paseo central - CONTRAPISO DE CASCO 10 CM	Metros cuadrados	600	26.400	15.840.000
80	72131701-020	Mantenimiento / Reparación de paseo central - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO GRANÍTICO DE 60X60CM	Metros cuadrados	600	70.400	42.240.000
81	72131701-020	Mantenimiento / Reparación de paseo central - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCOS DE H= 0,50M, A=0,50M, L=1,50M DE HªAº CON RESPALDERO METÁLICO	Unidad	12	704.000	8.448.000
82	72131701-020	Mantenimiento / Reparación de paseo central - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANTEROS DE LADRILLOS COMUNES DE 0,15 M CON SARDINEL, REVOCADO Y PINTADO AL LÁTEX LAVABLE DE H= 0,3M, A=0,60M, L= 1,50M	Unidad	12	272.800	3.273.600
83	82101502-005	Mantenimiento y reparación de carteles - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LETRERO CORPOREO CON CHAPA Nº24 COLOCADO CON BASE DE HªAº, LETRAS SEGÚN DISEÑO. MEDIDAS: 1,00 X 2,00 M	Unidad	1	10.560.000	10.560.000
84	82101502-005	Mantenimiento y reparación de carteles - LETRERO INDICADOR, LETRAS CON PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO EN CENEFA. TAMAÑO: L= 3,00M, H= 70 CM SEGÚN DISEÑO	Unidad	2	440.000	880.000
85	82101502-005	Mantenimiento y reparación de carteles - REPARACIÓN, COLOCACIÓN Y PINTURA DE LETRERO INDICADOR SOBRE BASE METÁLICA AL ESMALTE SINTÉTICO	Unidad	1	176.000	176.000
86	72131601-013	Limpieza de obra-LIMPIEZA FINAL Y ACARREO DE ESCOMBRO	Unidad Medida Global	1	320.000	320.000
87	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - REMOCIÓN Y RECUPERACIÓN DE INODOROS	Unidad	1	13.200	13.200
88	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - REMOCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAVATORIO CON PEDESTAL	Unidad	1	13.200	13.200
89	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - REMOCIÓN DE CISTERNA ALTA	Unidad	1	8.800	8.800
90	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE	Unidad	1	88.000	88.000
91	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE DESAGÜE CLOACAL	Unidad	1	88.000	88.000
92	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - REMOCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VENTANAS TIPO BALASÓN DE BAÑOS	Unidad	1	44.000	44.000
93	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - REMOCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VENTANAS TIPO BLINDEX	Unidad	7	70.400	492.800

ING Ingenieria y Servicios



Hoja 4/15
 Caite (R) Rubén C. Valdéz C.
 Presidente

Ing. Esteban Rivera Martínez
 Ingeniero Civil
 1.814.281 - 8



ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

TETĀ REKUĀI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Table with 7 columns: ID, Code, Description, Unit, Quantity, Price, Total. Rows 94-126 detailing maintenance and repair work for sanitary installations.

RG Ingeniería y Servicios



Hoja 5/15 Calle (R) Rubén C. Valdez C. Presidencia

Ingeniero Civil 1.814.281-8



ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

TETÁ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Table with 7 columns: ID, Code, Description, Unit, Quantity, Price, Total. Contains 20 rows of maintenance and construction items.

Handwritten signature and 'RG Ingeniería y Servicios' stamp.



Hoja 6/15 Calle (R) Rubén C. Valdez C. Presidente

Handwritten signature and 'Ingeniero Civil 1.814.281-8' stamp.



ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

TETĀ REKUĀI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

160	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-LIMPIEZA DE REJILLAS DE PISO EXISTENTE	Unidad	2	26.400	52.800
161	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-CORDON DE HPA ² H= 30CM, A= 15CM CARGADO IN SITU, SECTOR CALLE DE ENTRADA	Metro lineal	60	30.800	1.848.000
162	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-PROVISION Y COLOCACION DE PILAR DE HPA ² 0,45 X 0,45M, H= 6,00M, CON VARILLAS 212MM LONGITUDINALES Y ESTRIBOS 26MM C= 0,15M	Metro lineal	6	257.230	1.543.382
163	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO GENERAL PARA 12 LLAVES, INCLUYE CONEXION CON ACOMETIDA PRINCIPAL Y LLAVES TERMOMAGNETICAS POR SECTOR	Unidad	1	396.000	396.000
164	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-BOCAS PARA LLUCES	Unidad	6	70.400	422.400
165	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-BOCAS PARA TOMAS CORRIENTES SENCILLAS	Unidad	2	70.400	140.800
166	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILLUMINACION TIPO LED	Unidad	6	52.800	316.800
167	72101903-001	Carpinteria metalica-DESMONTE, PROVISION Y COLOCACION DE CENFEA DE CHAPA N° 26, INCLUYE SOPORTE DE FIJACION	Metros cuadrados	30	228.800	6.864.000
168	72101903-001	Carpinteria metalica-DESMONTE, PROVISION Y COLOCACION DE CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24, DESARROLLO 60CM	Metro lineal	8	88.000	704.000
169	72101903-001	Carpinteria metalica-DESMONTE, PROVISION Y COLOCACION DE BAJADAS DE CHAPA GALVANIZADA N° 26, DIAMETRO 100 MM	Metro lineal	8	52.800	422.400
170	72101903-001	Carpinteria metalica-REPARACION, COLOCACION Y PINTURA DE LETRERO INDICADOR SOBRE BASE METALICA AL ESMALTE SINTETICO	Unidad	1	176.000	176.000
171	72101903-001	Carpinteria metalica-REPARACION DE PORTONES DE ENTRADA 7,40X2,50M, SECTOR EXPORTACION	Unidad	2	2.200.000	4.400.000
172	72131601-012	Servicio de pintura-TEXTURADO EXTERIOR DE FACHADA PRINCIPAL	Metros cuadrados	25,25	35.200	888.800
173	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA AL LATEX INTERIOR CON ENDUIDO	Metros cuadrados	55,5	21.120	1.172.160
174	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA AL LATEX EXTERIOR CON ENDUIDO	Metros cuadrados	21	28.160	591.360
175	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA DE PILARES 0,45X0,45M AL LATEX EXTERIOR CON ENDUIDO	Metros cuadrados	18	28.160	506.880
176	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA AL LATEX EXTERIOR DEL TEXTURADO	Metros cuadrados	25,25	22.000	555.500
177	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURAS DE ABERTURAS AL ESMALTE SINTETICO, INCLUYE MARCOS	Metros cuadrados	50	24.640	1.232.000
178	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURAS DE CENFEA METALICA AL ESMALTE SINTETICO, AMBAS CARAS, INCLUYE SOPORTES DE FIJACION	Metros cuadrados	60	24.640	1.478.400
179	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURAS DE CANALETAS Y BAJADAS AL ESMALTE SINTETICO	Metro lineal	16	13.200	211.200
180	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURAS DE PORTON METALICO EXISTENTE CON ESMALTE SINTETICO, PORTON DE ENTRADA Y SALIDA	Metros cuadrados	37	22.400	828.800
181	72131601-012	Servicio de pintura-LETRERO INDICADOR, LETRAS CON PINTURA AL ESMALTE SINTETICO EN CARTEL EXISTENTE, SEGUN DISEÑO	Unidad	1	440.000	440.000
182	72131601-013	Limpieza de obra-LIMPIEZA FINAL Y ACARREO DE ESCOMBRO	Unidad Medida Global	1	140.000	140.000
183	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-REMOCION Y RECUPERACION DE INODOROS	Unidad	1	13.200	13.200
184	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-REMOCION Y RECUPERACION DE LAVATORIO CON PEDESAL	Unidad	1	13.200	13.200
185	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-REMOCION DE CISTERNA ALTA	Unidad	1	8.800	8.800
186	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-REMOCION DE INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE EN BAÑO	Unidad	1	88.000	88.000
187	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-REMOCION DE INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE EN COCINA	Unidad	1	88.000	88.000
188	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-REMOCION DE INSTALACIONES DE DESAGUE CLOACAL EN BAÑO	Unidad	1	88.000	88.000
189	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-REMOCION DE INSTALACIONES DE DESAGUE CLOACAL EN COCINA	Unidad	1	88.000	88.000
190	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-REMOCION Y RECUPERACION DE VENTANAS TIPO BALANCIN DE BAÑOS	Unidad	2	44.000	88.000
191	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-REMOCION Y RECUPERACION DE VENTANAS EXISTENTES	Unidad	12	70.400	844.800
192	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-REMOCION Y RECUPERACION DE MARCOS EXISTENTES	Unidad	3	44.000	132.000

RS Ingenieria y Servicios



Calte. (R) Rubén C. Valdez C. Hoja 7/15
Presidente

Ing. Rubén C. Valdez C.
Ingeniero Civil
1.814.281-8



ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

TETÁ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

193	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-RENOCIÓN DE ARTEFACTOS ELECTRICOS CON RECUPERACIÓN	Unidad	14	8.800	123.200
194	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-RENOCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Unidad	1	88.000	88.000
195	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-DEMOLICIÓN DE AZULEJADO EN BAÑO	Metros cuadrados	17,04	8.800	149.952
196	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-DEMOLICIÓN DE AZULEJADO EN COCINA	Metros cuadrados	38,8	8.800	341.440
197	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO Y PISO EXISTENTE CON RETIRO DE MATERIAL	Metros cuadrados	70	8.800	616.000
198	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-DEMOLICIÓN DE REVOQUE EN PAREDES	Metros cuadrados	96,2	8.800	846.560
199	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-DEMOLICIÓN DE CIELORRASO EXISTENTE	Metros cuadrados	26,8	8.800	235.840
200	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-DEMOLICIÓN DE MURO DE GUARDA OBRA EN SECTORES DAÑADOS	Metros cuadrados	18	14.520	261.360
201	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-DEMOLICIÓN DE PILARES DE HORMIGÓN ARMADO 0,30M. H=4,80M	Unidad	2	220.000	440.000
202	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-DESMONTE DE TEGHO DE CHAPA CON ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE CENEFA, CANALETAS Y BAJADAS	Metros cuadrados	82	30.800	2.525.600
203	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA	Metro lineal	84	13.200	1.108.800
204	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PILAR DE HªA 0,30 M. H= 3,80M CON VARILLAS 212MM LONGITUDINALES Y ESTRIBOS 76 MM C= 0,15M	Metro lineal	9,6	132.000	1.267.200
205	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,30M. H= 0,6M PARA GUARDA OBRA	Metros cuadrados	21	101.200	2.125.200
206	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-RELLENO Y COMPACTACIÓN	Metros cúbicos	21	79.200	1.663.200
207	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-REVOQUE DE PAREDES INTERIORES CON HIDRÓFUGO	Metros cuadrados	93,8	19.360	1.815.968
208	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-REVOQUE DE PAREDES EXTERIORES CON HIDROFUGO - AZOTADA IMPERMEABLE	Metros cuadrados	170	24.640	4.188.800
209	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-CONTRAPISO DE CASCO 10 CM	Metros cuadrados	70	26.400	1.848.000
210	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-CARPETA PARA PISO CERÁMICO	Metros cuadrados	49	22.000	1.078.000
211	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-PISO CERÁMICO PARA ALTO TRÁNSITO PEI 5 Y ANTIDESLIZANTE	Metros cuadrados	49	61.600	3.018.400
212	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-PISO GRANÍTICO EN GUARDA OBRA	Metros cuadrados	21	61.600	1.293.600
213	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-AZULEJADO DE BAÑO	Metros cuadrados	18	61.600	1.108.800
214	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-AZULEJADO DE COCINA	Metros cuadrados	7,6	61.600	468.160
215	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-GUARDA MEDIA CASA	Metro lineal	8,52	35.200	299.904
216	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BACHA DE ACERO INOXIDABLE CON SOPAPA	Unidad	1	158.400	158.400
217	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-AMPLIACIÓN DE MESA DA CON LADRILLOS COMUNES SOBRE BASE DE HªA. MEDIDAS: L= 1,50M, A= 0,60M, H= 0,90M	Unidad	1	334.400	334.400
218	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA CON LADRILLOS COMUNES. INCLUYE REVOQUE. MEDIDAS: L= 2,00M, A= 1,60M, H= 0,60M	Unidad	1	484.000	484.000
219	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS CLOACALES 0,45M X 0,45M (INCLUYE TAPA DE HªA)	Unidad	2	176.000	352.000
220	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA SEPTICA DE 2,00 X 1,60 X 1,50M (INCLUYE TAPA DE HªA)	Unidad	1	1.584.000	1.584.000
221	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-CONSTRUCCIÓN DE POZO CIEGO 1,50M Y H= 3,00M (INCLUYE TAPA DE HªA)	Unidad	1	2.420.000	2.420.000
222	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE EN BAÑO DESDE ACOMETIDA PRINCIPAL	Unidad	4	158.400	633.600
223	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE EN COCINA DESDE ACOMETIDA PRINCIPAL	Unidad	1	158.400	158.400
224	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO GENERAL	Unidad	1	61.600	61.600
225	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANILLAS DE 12" PARA LAVATORIO. INCLUYE CONEXIÓN CROMADA FLEXIBLE	Unidad	1	70.400	70.400

RE Ingeniería y Servicios



Hoja 8/15
Calle (R) Rubén C. Valdaz C.
Presidente

José Abelardo Rivera Marrocos
Ingeniero Civil
1.814.281 - 8



ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

TETÁ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Table with 7 columns: ID, Code, Description, Unit, Quantity, Price, Total. Contains 26 rows of maintenance and repair work items.

R.C. Ingeniería y Servicios



Caite. (R) Rubén C. Valdez C. Presidente

Hoja 9:15

Ing. Rubén C. Valdez C. Ingeniero Civil 1.914.281-8



ADMINISTRACION
NACIONAL DE
**NAVEGACION Y
PUERTOS**

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

257	72102602-004	INCLUYE MARCOS, ACCESORIOS, HERRAJES Y CERRADURA Colocación de vidrios -PROVISIÓN DE ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM DE 1,00 X 0,90M. INCLUYE MARCOS, ACCESORIOS, HERRAJES Y CERRADURA	Unidad	2	396.000	792.000
258	72102602-004	Colocación de vidrios -PROVISIÓN DE ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM DE 0,50 X 0,90M. INCLUYE MARCOS, ACCESORIOS, HERRAJES Y CERRADURA	Unidad	4	264.000	1.056.000
259	72102602-004	Colocación de vidrios -PROVISIÓN CON COLOCACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM EN SANITARIO DE 0,30 X 0,40, TIPO BASCULANTE	Unidad	2	246.400	492.800
260	72101601-002	Montaje - Desmontaje de ciclorsos-PROVISIÓN CON COLOCACION DE CILORRASO TIPO DURLOCK. INCLUYE BUÑA PERIFERAL	Metros cuadrados	31	114.400	3.546.400
261	72101903-001	Carpintería metálica-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TECHO DE CHAPA TIPO TRAPEZOIDAL N°26 CON VIGAS METÁLICAS CON PERFIL "U" Y RETICULADO DOBLE DE ANGULOS Y CORREAS DE PERFIL "C"	Metros cuadrados	60	140.800	8.448.000
262	72101903-001	Carpintería metálica-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TECHO DE CHAPA TIPO TRAPEZOIDAL N°26 CON VIGAS METÁLICAS CON PERFIL "U" Y RETICULADO DOBLE DE ANGULOS Y CORREAS DE PERFIL "C"	Metros cuadrados	22	140.800	3.097.600
263	72101903-001	Carpintería metálica-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CENEFA DE CHAPA N° 26 INCLUYE SOPORTE DE FIJACIÓN	Metros cuadrados	34	308.000	10.472.000
264	72101903-001	Carpintería metálica-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA N°24. DESARROLLO 60CM	Metro lineal	25	88.000	2.200.000
265	72101903-001	Carpintería metálica-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA N°26. DESARROLLO 100CM	Metro lineal	7	70.400	492.800
266	72101903-001	Carpintería metálica-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BAJADAS DE CHAPA GALVANIZADA N°26. DIÁMETRO 150 MM	Metro lineal	20	70.400	1.408.000
267	72101903-001	Carpintería metálica-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BAJADAS DE CHAPA GALVANIZADA N°26. DIÁMETRO 100 MM	Metro lineal	8,5	52.800	448.800
268	72101903-001	Carpintería metálica-REPARACIÓN DE PORTONES DE ENTRADA Y SALIDA 5,90 X 2,50M	Unidad	2	1.760.000	3.520.000
269	72101903-001	Carpintería metálica-REPARACIÓN DE PORTONES DE ENTRADA Y SALIDA 11,30 X 2,50M	Unidad	1	3.520.000	3.520.000
270	72131601-012	Servicio de pintura-TEXTURADO EXTERIOR DE FACHADA PRINCIPAL. VIGAS Y PILARES	Metros cuadrados	34	35.200	1.196.800
271	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA AL LATEX INTERIOR CON ENDUÍDO	Metros cuadrados	90	22.000	1.980.000
272	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA DE CIELO RASO AL LATEX INTERIOR CON ENDUÍDO	Metros cuadrados	31	28.160	872.960
273	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA AL LATEX EXTERIOR CON ENDUÍDO	Metros cuadrados	112	28.160	3.153.920
274	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA AL LATEX EXTERIOR DEL TEXTURADO	Metros cuadrados	34	22.000	748.000
275	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA DE PILARES AL LATEX EXTERIOR	Metros cuadrados	32	22.000	704.000
276	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURAS DE ABERTURAS AL ESMALTE SINTÉTICO. INCLUYE MARCOS	Metros cuadrados	15,5	24.640	381.920
277	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURAS DE TECHO METÁLICO AL ESMALTE SINTÉTICO. INCLUYE CHAPAS, VIGAS Y CORREAS	Metros cuadrados	82	24.640	2.020.480
278	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURAS DE PORTON METÁLICO EXISTENTE CON ESMALTE SINTÉTICO. PORTON DE ENTRADA, SALIDA Y PANO FIJO	Metros cuadrados	115,5	24.640	2.845.920
279	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURAS DE CENEFA METÁLICA EXISTENTE AL ESMALTE SINTÉTICO. AMBAS CARAS. INCLUYE SOPORTES DE FIJACIÓN	Metros cuadrados	68	24.640	1.675.520
280	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURAS DE CANALETAS Y BAJADAS AL ESMALTE SINTÉTICO	Metro lineal	45	24.640	1.108.800
281	82101502-005	Mantenimiento y reparación de carretes-LETRERO INDICADOR: LETRAS CON PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO EN CENEFA. TAMAÑO: L= 3,00M H=70 M. SEGÚN DISEÑO	Unidad	1	440.000	440.000
282	72131601-013	Limpieza de obra-LIMPIEZA FINAL Y ACARREO DE ESCOMBRO	Unidad Medida Global	1	320.000	320.000
283	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-DESAGOTE Y LIMPIEZA DE CÁMARA SÉPTICA EN SECTOR DE ACCESO PRINCIPAL	Unidad	2	440.000	880.000
284	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-DESAGOTE Y LIMPIEZA DE REGISTROS CLOACAL EN SECTOR DE ACCESO PRINCIPAL CON PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA DE H= 40 X40CM	Unidad	3	176.000	528.000
285	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-DESAGOTE Y LIMPIEZA DE POZO CIEGO CON PROVISIÓN DE TAPA DE H° 60X60 EN SECTOR DE BASECULA	Unidad	2	880.000	1.760.000

RO Ingeniería y Servicios



Hoja 10/15
Cable: (R) Rubén C. Valdez C.
Presidente

Ing. Esteban Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - 8



ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

TETÁ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

0114

286	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-DESAGOTE Y LIMPIEZA DE CÁMARA SEPTICA EN SECTOR DE BASCULA	Unidad	3	440.000	1.320.000
287	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-DESAGOTE Y LIMPIEZA DE REGISTROS CLOACAL EN SECTOR DE BAÑO PUBLICO CON PROVISION Y COLOCACION DE TAPA DE H° 40 X40CM	Unidad	2	176.000	352.000
288	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-DESAGOTE Y LIMPIEZA DE REGISTROS CLOACAL EN SECTOR DE BAÑO PUBLICO CON PROVISION Y COLOCACION DE TAPA DE H° 60X60CM	Unidad	2	220.000	440.000
289	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-DESAGOTE Y LIMPIEZA DE REGISTROS CLOACAL EN SECTOR DE DESPACHANTE CON PROVISION Y COLOCACION DE TAPA DE H° 60X60CM	Unidad	4	220.000	880.000
290	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-DESTRANQUE Y LIMPIEZA DE CAÑERIAS DE DESAGUE CLOACAL DE Ø 60CM	Metro lineal	85	10.560	897.600
291	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-DESAGOTE Y LIMPIEZA DE DEPÓSITO COLECTORA CLOACAL DE 20 MIL LITROS	Unidad	2	880.000	1.760.000
292	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-DESTRANQUE Y LIMPIEZA DE CAÑERIAS DE DESAGUE CLOACAL DE Ø 75DN	Metro lineal	500	17.600	8.800.000
293	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-LIMPIEZA Y PROFUNDIZACION DE LAGUNAS SANITARIAS, INCLUYE RETIRO DE DESECHOS	Unidad	2	2.464.000	4.928.000
294	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-LIMPIEZA GENERAL DE CANAL A CIELO ABIERTO 1 M DE ANCHO	Metro lineal	120	8.800	1.056.000
295	72131601-013	Limpieza de obra-LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES	Unidad	1	1.056.000	1.056.000
296	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS-PROVISION COLOCACION DE POSTES DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO DE 15 X 15, (MEDIDA NO CONVENCIONAL) DE 3 ØM DE ALTURA CON CABEZAL CURVO, COLOCADO CADA 3 METROS EN BASE DE HORMIGON	Unidad	5	162.800	814.000
297	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS-MALLA ORTOGONAL DE 2"X2" ALAMBRE LISO GALVANIZADO, CON TENSORES DE 9 PULGADAS CADA 50 CM	Metros cuadrados	30	110.000	3.300.000
298	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS-ALAMBRE CON PULAS EN TRES HILOS SOBRE CABEZAL CURVO DE POSTE PREFABRICADO	Metro lineal	15	39.600	594.000
299	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS-AHURO DE CONTENCIÓN CON PIEDRA BRUTA BASÁLTICA IGUAL AL EXISTENTE	Metros cúbicos	1,5	264.000	396.000
300	83101504-996	PROVISION Y MONTAJE DE CASETA DE OPERACIONES-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE CONTROL Y TABLERO DE MANDO DE MOTORES	Metros cuadrados	15	1.320.000	19.800.000
301	72131601-008	Revoques-DEMOLICION DE REVOQUE DAÑADO, INDICADO POR LA FISCALIZACION	Metros cuadrados	85	8.800	748.000
302	72131601-008	Revoques-REVOQUE FILTRADO CON HIDROFUOGO	Metros cuadrados	85	19.360	1.645.600
303	72101903-001	Carpinteria metalica-MANTENIMIENTO DE ANGULOS METÁLICOS DE BORDE DE PLATAFORMA	Metro lineal	100	88.000	8.800.000
304	72101903-001	Carpinteria metalica-PROTECCION METÁLICA CON ANGULOS DE PILARES DE H°A EXISTENTE	Metro lineal	14	88.000	1.232.000
305	72101903-001	Carpinteria metalica-MANTENIMIENTO CENEFA METÁLICA FRONTAL EXISTENTE	Metros cuadrados	14	88.000	1.232.000
306	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA AL LÁTEX SIN ENDUDDO DE PILARES Y VIGAS	Metros cuadrados	400	22.000	8.800.000
307	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA SINTÉTICA DE BORDE PERIMETRAL DE LA PLATAFORMA	Metros cuadrados	85	24.640	2.094.400
308	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA DE TECHO, INCLUYE CHAPAS Y ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	722	24.640	17.790.080
309	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS	Metro lineal	200	24.640	4.928.000
310	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA DE CENEFAS METÁLICAS	Metros cuadrados	110	24.640	2.710.400
311	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-REPARACION DE REGISTROS CLOACALES	Unidad	15	176.000	2.640.000
312	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-REPARACION DE REGISTROS PLUVIALES	Unidad	15	132.000	1.980.000
313	72101903-001	Carpinteria metalica-REPOSICION DE CANALETAS Y BAJADAS METÁLICAS	Metro lineal	100	70.400	7.040.000
314	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE CLAVES Y CONDUCTORES DESDE LA ACOMEDADA AL TABLERO	Unidad	1	1.320.000	1.320.000

ING Ingenieria y Servicios



Calte. (R) Rubén C. Veloz O. J. 15
Presidencia

José Guisasaí Torres Hernández
Ingeniero Civil
1.814.291 - B



ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

TETÁ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

315	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-MANTENIMIENTO DEL TABLERO SECCIONAL. INCLUYE CAMBIO DE LLAVES	Unidad	1	572.000	572.000
316	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-CAMBIO DE LLAVES DE PUNTOS Y TOMAS. INCLUYE CAMBIO DE CONDUCTORES	Unidad	60	70.400	4.224.000
317	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-CAMBIO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN. EL TIPO Y MODELO SERÁ INDICADO POR LA FISCALIZACIÓN	Unidad	60	52.800	3.168.000
318	72131601-013	Limpieza de obra-LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	200.000	200.000
319	72131601-002	Preparación de obra-DESMONTAR CHAPAS DE ZINC AVERIADAS DEL TECHO	Metros cuadrados	750	22.000	16.500.000
320	72131601-002	Preparación de obra-DEMOLICIÓN DE REVOQUE DAÑADO. INDICADO POR LA FISCALIZACIÓN	Metros cuadrados	390	8.800	3.432.000
321	72131601-002	Preparación de obra-DEMOLICIÓN DE CIELORRASO DE PVC.	Metros cuadrados	400	13.200	5.280.000
322	72131601-002	Preparación de obra-DEMOLICIÓN DE PISO DAÑADO. INDICADO POR LA FISCALIZACIÓN	Metros cuadrados	600	13.200	7.920.000
323	72131601-002	Preparación de obra-DEMOLICIÓN DE ZOCALOS DAÑADOS. INDICADOS POR LA FISCALIZACIÓN	Metro lineal	600	8.800	5.280.000
324	72131601-002	Preparación de obra-DESMONTAR ABERTURAS DE MADERA DAÑADAS. INCLUIDO LOS MARCOS. INDICADOS POR LA FISCALIZACIÓN	Unidad	81	30.800	2.494.800
325	72131601-002	Preparación de obra-DEMOLICIÓN DE AZULEJOS	Metros cuadrados	400	13.200	5.280.000
326	72131601-002	Preparación de obra-ENVARILLADO DE MAMPOSTERIAS FISURADAS	Metro lineal	100	13.200	1.320.000
327	72101903-001	Carpintería metálica-REPOSICIÓN DE CHAPAS DE ZINC DEL TECHO	Metros cuadrados	750	140.800	105.600.000
328	72131601-008	Revoques-REVOQUE FILTRADO CON HIDROFUGO	Metros cuadrados	340	24.640	9.609.600
329	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos-CONTRAPISO DE CASCOTES	Metros cuadrados	600	27.280	16.368.000
330	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos-CARPETA PARA BASE DE PISO CERAMICO	Metros cuadrados	600	22.000	13.200.000
331	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos-PISO CERAMICO	Metros cuadrados	600	61.600	36.960.000
332	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos-ZOCALO CERAMICO	Metro lineal	600	14.960	8.976.000
333	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos-REVESTIMIENTO CERAMICO. GUARDAS. LISTONES (BAÑOS). INCLUYE REVOQUE DE BASE	Metros cuadrados	400	35.200	14.080.000
334	72131601-005	Mampostería-MAMPARA TIPO EUCATED CON VIDRIO. INCLUYE PUERTAS	Metros cuadrados	300	132.000	39.600.000
335	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso-CIELORRASO DE PVC	Metros cuadrados	400	66.000	26.400.000
336	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas-Plas. Placas 0.80x2.10, incluye marcos, contramarcos, herrajes y cerraduras	Unidad	30	600.000	19.800.000
337	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas-Plas. Placas 0.70x2.10, incluye marcos, contramarcos, herrajes y cerraduras	Unidad	20	642.400	12.848.000
338	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas-Ventana Blindes 1.20x1.60 color de 8 mm	Unidad	21	528.000	11.088.000
339	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas-Ventana Blindes 0.40x0.60 color de 8 mm.	Unidad	20	264.000	5.280.000
340	72101903-001	Carpintería metálica-Mantenimiento porton metálico 3.00x2.50 existente	Unidad	14	968.000	13.552.000
341	72101903-001	Carpintería metálica-Mantenimiento de ángulos metálicos de borde de plataforma.	Metro lineal	270	52.800	14.256.000
342	72101903-001	Carpintería metálica-Mantenimiento baranda metálica existente.	Metro lineal	134	52.800	7.075.200
343	72101903-001	Carpintería metálica-PROTECCION METALICA CON ANGULOS DE PILARES DE Hªª EXISTENTES	Metro lineal	60	52.800	3.168.000
344	72101903-001	Carpintería metálica-Mantenimiento cenefa metálica frontal existente	Metros cuadrados	300	52.800	15.840.000
345	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA DE PARED AL LATEX SIN ENDUIDO	Metros cuadrados	2.450	22.000	53.900.000
346	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA SINTETICA DE ABERTURAS	Metros cuadrados	354	24.640	8.722.560
347	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA DE TECHO. INCLUYE CHAPAS Y ESTRUCTURA	Metros cuadrados	2.910	24.640	71.702.400
348	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA SINTETICA DE BARANDAS METALICAS	Metros cuadrados	300	24.640	7.392.000
349	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS	Metro lineal	600	24.640	14.784.000
350	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA DE CENEFAS METALICAS	Metros cuadrados	300	24.640	7.392.000
351	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-REPARACION DE REGISTROS CLOACALES	Unidad	15	132.000	1.980.000
352	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-REPARACION DE REGISTROS PLUVIALES	Unidad	15	88.000	1.320.000
353	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-REPOSICION DE CANALETAS Hªª PLUVIAL	Metro lineal	177	88.000	15.576.000

RG Ingeniería y Servicios



Calte. (R) Rubén C. Valdez C. Presidente

Hoja 12/15

Ing. Daniel Pizarro Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8



ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

TETĀ REKUĀI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

354	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-REPOSICION DE CANALETAS Y BAJADAS METALICAS	Metro lineal	600	70.400	42.240.000
355	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-REPARACION GRAL. BAÑO DE PUBLICO. INCLUYE CAMBIO DE CAÑERIAS DE AGUA CORRIENTE, CAMBIO DE CAÑERIAS DE DESAGUE CLOACAL HASTA EL PRIMER REGISTRO, CAMBIO DE GRIFERIAS AGUA FRIA CROMADA, DUCHA ELECTRICA, CAMBIO DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	Metros cuadrados	40	1.320.000	52.800.000
356	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-REPARACION GRAL. BAÑO CAMIONEROS, INCLUYE CAMBIO DE CAÑERIAS DE AGUA CORRIENTE, CAMBIO DE CAÑERIAS DE DESAGUE CLOACAL HASTA EL PRIMER REGISTRO, CAMBIO DE GRIFERIAS AGUA FRIA CROMADA, DUCHA ELECTRICA, CAMBIO DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	Metros cuadrados	40	1.320.000	52.800.000
357	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-REPARACION GRAL. BAÑO OFICINA. INCLUYE CAMBIO DE CAÑERIAS DE AGUA CORRIENTE, CAMBIO DE CAÑERIAS DE DESAGUE CLOACAL HASTA EL PRIMER REGISTRO, CAMBIO DE GRIFERIAS AGUA FRIA CROMADA, DUCHA ELECTRICA, CAMBIO DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	Metros cuadrados	6	1.320.000	7.920.000
358	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL. INCLUYE DESAGOTE, REPARACION, TAPAS DE B-ª Y LIMPIEZA DE CAMARA SEPTICA, REGISTROS CLOACALES, CAÑERIAS EXISTENTES	Unidad	1	7.040.000	7.040.000
359	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL. INCLUYE CAMBIO DE LLAVES Y CONDUCTORES DESDE LA ACOMETIDA AL TABLERO	Unidad	1	1.320.000	1.320.000
360	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-MANTENIMIENTO DEL TABLERO SECCIONAL. INCLUYE CAMBIO DE LLAVES	Unidad	5	572.000	2.860.000
361	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-CAMBIO DE LLAVES DE PUNTOS Y TOMAS, INCLUYE CAMBIO DE CONDUCTORES	Unidad	200	70.400	14.080.000
362	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-CAMBIO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION, EL TIPO Y MODELO SERA INDICADO POR LA FISCALIZACION	Unidad	200	52.800	10.560.000
363	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE CAMBIO DE CONDUCTORES Y ELECTRODUCTOS, EMBUTIDO DE LOS MISMIOS Y EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL APARATO DE AA.	Unidad	5	1.320.000	6.600.000
364	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-MANTENIMIENTO DE LOS CIRCUITOS DE SEÑALES DEBILES, INCLUYE CAMBIO DE CONDUCTORES Y LLAVES	Unidad	5	132.000	660.000
365	72131601-013	Limpieza de obra-LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	200.000	200.000
366	72131601-008	Revoques-DEMOLICION DE REVOQUE EN PAREDES Y CIELORRANO	Metros cuadrados	126	8.800	1.108.800
367	72131601-008	Revoques-REVOQUE DE PAREDES EXTERIORES CON HIDROFUGO - AZOTADA IMPERMEABLE	Metros cuadrados	126	24.640	3.104.640
368	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA DE PARED AL LÁTEX EXTERIOR SIN ENDUIDO	Metros cuadrados	126	21.120	2.661.120
369	72131601-012	Servicio de pintura-PINTURA EPOXICA PARA TANQUES DE AGUA POTABLE	Metros cuadrados	202	35.200	7.110.400
370	72101510-998	Instalación, mantenimiento o reparación de cañerías conductos-PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS DE 2"	Metro lineal	50	68.200	3.410.000
371	83101504-984	PERFORACION DE POZO ARTESIANO-INSTALACION DE POZO ARTESIANO - INCLUYE LA PERFORACION DE HASTA 3 POZOS DE SONDEO, MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE IMPULSION, CAÑERIAS, MOTOBOMBA DE PRESURIZACION, TANQUE DE PVC DE 1.000 LITROS	Unidad Medida Global	1	55.000.000	55.000.000
TOTAL						1.332.195.570

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Guaraníes un mil trescientos treinta y dos millones ciento noventa y cinco mil quinientos setenta. IVA Incluido, sujeto a cualquier ajuste, incrementos o deducciones que puedan a ser efectuadas conforme a la fórmula de Reajuste de Precios.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

RG Ingeniería y Servicios



Hoja 13/15
Calle. (R) Rubén C. Valdéz C.
Presidencia

José Manuel Rivero Martínez
Ingeniero CIVIL
1.814.281-8



8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

TERMINAL DE CARGAS	LUGAR	Plazo para la Recepción Provisoria	Plazo para la Recepción Definitiva.
CHACO'I	Dirección: Ruta Nacional PY12 "Vice Presidente Sánchez" y Cruce con ruta a Nanawa Departamento: Presidente Hayes	Dentro de los 4 (cuatro) meses, a partir de la suscripción del Acta de Inicio	3 MESES POSTERIORES A LA RECEPCION PROVISORIA

Suscripción del Acta de Inicio: la suscripción del Acta de Inicio se hará dentro del plazo de 10 (diez) días calendarios contados a partir de la firma del contrato.

Previo a la suscripción del Acta de Inicio, el Contratista deberá entregar a la Contratante para su aprobación los seguros exigidos conforme se encuentra detallado en la Cláusula 13.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de la GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS; el mismo deberá comunicar en tiempo y forma si la CONTRATISTA ha incumplido lo convenido, a fin de aplicar lo establecido en la cláusula décimo cuarta del presente Contrato.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE CARGAS DE CHACO'I

12. PAGO DE LAS CERTIFICACIONES

El contratista para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud de pago, mediante una Nota la cual deberá estar dirigido al Sr. Rubén Valdez Cuellar, Presidente de la ANNP y la misma se deberá presentar en mesa de entrada de la Secretaría General el Certificado de Obras y Acta de Medición, acompañada de los siguientes documentos:

- a) Nota de Remisión u Orden de Prestación de Servicios según el objeto de la contratación;
- b) La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- c) REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- d) Certificado de Cumplimiento Tributario;
- e) Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- f) Formulario de informe de servicios personales (FIS).

Plazo de pago: 60 (sesenta) días, desde la aprobación del Certificado de Obra y la presentación de la factura.

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

- Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: La garantía de fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

[Signature]
RG Ingeniería y Servicios



Hoja 14/15
Calle (R) Rubén C. Valdez C.
Presidente

[Signature]
Ingeniero Civil
1451452451 - B



El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de *125 días corridos desde la suscripción del contrato.*

OTRAS GARANTÍAS DEL CONTRATO:

- a) *Seguro contra daños a terceros:* El capital asegurado es de 30% del monto del contrato, con una vigencia hasta la fecha de Recepción Provisional.
La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.
- b) *Seguro contra accidentes de trabajo:* El capital asegurado es de 30% del monto del contrato, con una vigencia hasta la fecha de Recepción Provisional.
- c) *Seguro contra los riesgos en la zona de obras:* El capital asegurado es de 30% del monto del contrato, con una vigencia hasta la fecha de Recepción Definitiva de las obras

Todas estas pólizas deberán presentarse en la Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones para su verificación, dentro de los 10 días calendarios contados a partir de la firma del contrato, como condición previa para la suscripción del Acta de Inicio de las obras.

14. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 30 mes setiembre del año 2022.

RG Ingeniería y Servicios
José Anibal Rivas Martínez
Contratista
RG INGENIERIA Y SERVICIOS

Rubén Carmelo Valdez Cuellar
Presidente
Administración Nacional de Navegación y Puertos



Calte. (R) Rubén C. Valdez C.
Presidente

Hoja 15/15

José Anibal Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

R I Ingeniería y Servicios
de JOSÉ ANIBAL RUVAS MARTÍNEZ

Cel.: (0982)79 30 43
 Alberdi e/ Tte. Aquino
 B° San Blas - Caacupé, Paraguay

TIMBRADO N° 14384537
 Fecha Inicio Vigencia: 08/10/2020
 Fecha Fin Vigencia: 31/10/2021
 RUC: 1814281 - 8
FACTURA

N° 002-001 00000005

FECHA DE EMISIÓN: 28 DE AGOSTO DE 2021 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE CONSTRUCCIONES AS

RUC: 612118-2 TELÉFONO:

DIRECCIÓN: NOTA DE REMISIÓN N°:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Provisión y Colocación DE TUBOS DE Hc DE 60 cm DE 80 y ALQUILER DE RETRO EXCAVACION EN LA CIUDAD DE CAACUPÉ				228970.000
COMPROBADO					
SUB-TOTAL:					228970.000

José Anibal Ruvas Martínez
 Ingeniero Civil

TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 228970.000

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL


Ingeniero Civil
1.814.281-8