

Cuadro Comparativo de Ofertas Consultoría Individual ANDE N° 101/2025, ID 472501 "Contratación de Especialista Fiduciario I y II del Proyecto de Expansión del Sistema de Transmisión en Alta Tensión – Fase II"

ITEM	DESCRIPCIÓN	Laura María Jazmín Báez Duarte (Descalificada)					María Guadalupe Cardona Móra (Descalificada)				
		Puntaje Obtenido	Cantidad	Unidad	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total Gs. (IVA Incluido)	Puntaje Obtenido	Cantidad	Unidad	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total Gs. (IVA Incluido)
1	Contratación de Especialista Fiduciario I del Proyecto de Expansión del Sistema de Transmisión en Alta Tensión – Fase II	20	24	Mes	10.000.000	240.000.000	0	24	Mes	10.000.000	240.000.000
2	Contratación de Especialista Fiduciario II del Proyecto de Expansión del Sistema de Transmisión en Alta Tensión – Fase II										

ITEM	DESCRIPCIÓN	Mónica Elizabeth Rojas Ferreira					Patricia Raquel Pastore Ocampo (Descalificada)				
		Puntaje Obtenido	Cantidad	Unidad	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total Gs. (IVA Incluido)	Puntaje Obtenido	Cantidad	Unidad	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total Gs. (IVA Incluido)
1	Contratación de Especialista Fiduciario I del Proyecto de Expansión del Sistema de Transmisión en Alta Tensión – Fase II	65	24	Mes	10.000.000	240.000.000	0	24	Mes	10.000.000	240.000.000
2	Contratación de Especialista Fiduciario II del Proyecto de Expansión del Sistema de Transmisión en Alta Tensión – Fase II										

ITEM	DESCRIPCIÓN	Miguel María Mereles González					Juan Carlos Medina Alfonso				
		Puntaje Obtenido	Cantidad	Unidad	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total Gs. (IVA Incluido)	Puntaje Obtenido	Cantidad	Unidad	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total Gs. (IVA Incluido)
1	Contratación de Especialista Fiduciario I del Proyecto de Expansión del Sistema de Transmisión en Alta Tensión – Fase II	80	24	Mes	10.000.000	240.000.000	88,3	24	Mes	10.000.000	240.000.000
2	Contratación de Especialista Fiduciario II del Proyecto de Expansión del Sistema de Transmisión en Alta Tensión – Fase II										

ITEM	DESCRIPCIÓN	Natalia María Elena Báez Raírez (Descalificada)				
		Puntaje Obtenido	Cantidad	Unidad	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total Gs. (IVA Incluido)
1	Contratación de Especialista Fiduciario I del Proyecto de Expansión del Sistema de Transmisión en Alta Tensión – Fase II	80	24	Mes	10.000.000	240.000.000
2	Contratación de Especialista Fiduciario II del Proyecto de Expansión del Sistema de Transmisión en Alta Tensión – Fase II					

da
Lic. Armando Feliú Peña
División de Gestión de Contrataciones Públicas
Jefe - DCP/GC