GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN – PARAGUAY 臺灣-巴拉圭科技大學

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
1	Mano de obra demolición de losa de H A - incl retiro de material	27.000	27.000	32.400	27.000	24.480	28.000
2	Mano de obra demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos	23.896	21.100	25.290	21.100	19.117	22.000
3	Mano de obra demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	15.930	14.100	16.830	14.100	12.745	14.000
4	Mano de obra demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos	27.910	28.000	33.480	28.000	25.302	29.000
5	Mano de obra demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	21.241	18.800	22.500	18.800	16.993	19.000
6	Mano de obra demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos	31.170	31.200	37.440	31.200	28.257	33.000
7	Mano de obra demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	23.365	20.700	24.750	20.700	18.693	21.000
8	Mano de obra demolición de piso cerámico incl retiro de material	15.930	14.100	16.830	14.100	12.745	14.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
9	Mano de obra demolición de piso de HA con retiro de escombro y acarreo	47.256	47.300	56.700	47.300	42.840	50.000
10	Mano de obra demolición de zócalo	2.966	2.400	2.790	2.400	2.124	2.000
11	Mano de obra demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación	53.727	67.200	80.550	67.200	60.891	71.000
12	Mano de obra demolición de techo de chapas	13.730	12.200	14.580	12.200	10.984	12.000
13	Mano de obra demolición de cielo raso de yeso	41.852	27.600	33.030	27.600	24.965	29.000
14	Mano de obra demolición de cielo raso de durlock	41.852	27.600	33.030	27.600	24.965	29.000
15	Mano de obra demolición de revoques en paredes afectadas por humedad.	41.040	27.000	32.400	27.000	24.480	28.000
16	Mano de obra demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.	54.000	67.500	81.000	67.500	61.200	72.000
17	Mano de obra demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos y retiro de escombros	21.365	14.100	16.830	14.100	12.745	14.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
18	Provisión de aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.	19.170	17.000	20.340	17.000	15.787	18.000
19	Mano de Obra colocación de aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.	13.303	11.800	14.130	11.800	10.643	12.000
20	Provisión de aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.	21.763	19.300	23.040	19.300	17.923	20.000
21	Mano de Obra colocación de aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.	16.157	14.300	17.100	14.300	12.926	15.000
22	Provisión de aislación horizontal de losa sanitaria.	71.820	47.300	56.700	47.300	44.100	50.000
23	Mano de Obra colocación de aislación horizontal de losa sanitaria.	27.003	27.000	32.400	27.000	24.480	28.000
24	Provisión de aislación horizontal de techo de losa de HA con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfáltica. Pend. 1%	42.483	42.500	50.940	42.500	39.646	45.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
25	Mano de Obra colocación de aislación horizontal de techo de losa de HA con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfáltica. Pend. 1%	40.101	40.100	48.150	40.100	36.354	42.000
26	Provisión de aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.	47.256	47.300	56.700	47.300	44.100	50.000
27	Mano de Obra colocación de aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.	33.379	33.400	40.050	33.400	30.260	35.000
28	Provisión de aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad.	44.619	55.800	53.550	55.800	52.056	59.000
29	Mano de Obra aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad.	30.512	30.600	36.630	30.600	27.661	32.000
30	Provisión de aislación Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación..	42.000	52.500	50.400	52.500	49.000	56.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
31	Mano de Obra colocación de aislación Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación..	33.754	33.800	32.400	33.800	30.600	36.000
32	Provisión de aislación Con Asfalto solido derretido	16.760	14.800	17.730	14.800	13.803	15.000
33	Mano de Obra colocación de aislación Con Asfalto solido derretido	16.157	14.300	17.100	14.300	12.926	15.000
34	Provisión de aislación Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.	85.237	56.100	53.820	56.100	52.339	59.000
35	Mano de Obra colocación aislación Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.	21.670	14.300	20.500	14.300	12.926	15.000
36	Provisión de aislación con membrana liquida y tela bidim.	118.800	81.000	77.760	81.000	75.600	86.000
37	Mano de Obra colocación de aislación con membrana liquida y tela bidim.	60.013	39.500	37.890	39.500	35.797	42.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
38	Provisión de aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.	45.222	45.300	43.380	45.300	42.202	48.000
39	Mano de Obra colocación de aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast)	27.481	24.300	33.900	24.300	21.985	25.000
40	Provisión de aislación Con aditivo hidrofugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.	24.078	21.300	29.700	21.300	19.830	22.000
41	Mano de Obra colocación de aislación Con aditivo hidrofugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.	20.439	18.100	25.200	18.100	16.352	19.000
42	Provisión de aislación Inyección de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.	22.898	20.300	28.300	20.300	18.857	21.000
43	Mano de Obra colocación de aislación Inyección de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.	11.875	10.500	14.700	10.500	9.500	11.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
44	Provisión de Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total).	27.200	24.000	33.600	24.000	22.400	25.000
45	Mano de Obra colocación de Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total).	20.910	18.500	25.800	18.500	16.728	19.000
46	Provisión de Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z.	22.950	20.300	28.400	20.300	18.900	21.000
47	Mano de Obra colocación de Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z.	17.012	15.100	21.000	15.100	13.610	16.000
48	Provisión de Mampostería de ladrillo común armada para nivelación de 0,30 mts	90.226	112.800	135.360	112.800	105.265	120.000
49	Mano de Obra colocación Mampostería de ladrillo común armada para nivelación de 0,30 mts	36.058	36.100	50.500	36.100	32.688	38.000
50	Provisión de Mampostería de ladrillo común para nivelación de 0.45 mts	118.800	148.500	142.560	148.500	138.600	158.000

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN – PARAGUAY 臺灣-巴拉圭科技大學

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
51	Mano de Obra colocación de Mampostería de ladrillo común para nivelación de 0.45 mts	40.505	40.500	56.700	40.500	36.720	43.000
52	Provisión de Muro ladrillo común (0.15) p/revocar 1-1-6	40.046	40.100	64.100	40.100	37.372	42.000
53	Mano de Obra colocación de Muro ladrillo común(0.15) p/revocar 1-1-6	33.754	33.800	49.100	33.800	30.600	36.000
54	Provisión de Muro ladrillo común (0.20) p/revocar	50.779	63.500	92.200	63.500	59.243	67.000
55	Mano de Obra colocación de Muro ladrillo común (0.20) p/revocar	33.754	33.800	49.100	33.800	30.600	36.000
56	Provisión de Muro ladrillo común (0.30) p/revocar	90.226	112.800	163.900	112.800	105.265	120.000
57	Mano de Obra colocación de Muro ladrillo común (0.30) p/revocar	33.754	33.800	49.100	33.800	30.600	36.000
58	Provisión de Muro ladrillo común (0.45) p/revocar	113.400	141.800	136.080	141.800	132.300	151.000
59	Mano de Obra colocación de Muro ladrillo común (0.45) p/revocar	36.700	36.700	44.010	36.700	33.270	39.000
60	Provisión de Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón	40.505	40.500	48.600	40.500	37.800	43.000

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN – PARAGUAY 臺灣-巴拉圭科技大學

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
61	Mano de Obra colocación de dinteles sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón	19.372	17.100	24.800	17.100	15.498	18.000
62	Provisión de Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.	12.177	10.800	15.600	10.800	10.028	11.000
63	Mano de Obra colocación de Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.	19.366	17.100	24.800	17.100	15.493	18.000
64	Provisión de Azotada de adherencia 1:4.	7.483	6.000	8.600	6.000	5.514	6.000
65	Mano de Obra colocación de Azotada de adherencia 1:4.	10.630	9.400	13.600	9.400	8.504	10.000
66	Provisión de Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal	30.780	20.300	29.400	20.300	18.900	21.000
67	Mano de Obra colocación de Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal	36.485	24.100	34.900	24.100	21.763	25.000
68	Provisión de Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.	25.086	22.200	32.200	22.200	20.659	23.000
69	Mano de Obra colocación de Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.	27.540	24.300	35.300	24.300	22.032	25.000
70	Provisión de Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.	31.054	31.100	45.100	31.100	28.980	33.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
71	Mano de Obra colocación de Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.	22.419	19.800	28.700	19.800	17.936	21.000
72	Provisión de Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.	27.003	27.000	39.200	27.000	25.200	28.000
73	Mano de Obra colocación de Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.	23.086	20.400	29.600	20.400	18.469	21.000
74	Provisión de Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.	15.288	13.500	19.600	13.500	12.590	14.000
75	Mano de Obra colocación de Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.	22.950	20.300	29.400	20.300	18.360	21.000
76	Provisión de Revoque de mochetas. Una arista.	2.193	1.800	2.500	1.800	1.616	1.000
77	Mano de Obra colocación de Revoque de mochetas. Una arista.	15.701	13.900	20.100	13.900	12.561	14.000
78	Provisión de Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.	20.133	17.800	25.800	17.800	16.581	18.000

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN – PARAGUAY 臺灣-巴拉圭科技大學

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
79	Mano de Obra colocación de Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.	21.301	18.800	27.300	18.800	17.041	20.000
80	Provisión de Revoque cielo raso a dos capas.	27.540	24.300	35.300	24.300	22.680	25.000
81	Mano de Obra colocación Revoque cielo raso a dos capas.	27.003	27.000	39.200	27.000	24.480	28.000
82	Provisión de Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16	21.811	19.300	28.000	19.300	17.962	20.000
83	Mano de Obra colocación de Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16	19.887	17.600	25.500	17.600	15.910	18.000
84	Provisión de Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	25.500	22.500	32.700	22.500	21.000	24.000
85	Mano de Obra colocación de Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	14.835	13.100	19.000	13.100	11.868	13.000
86	Provisión de Contrapiso Sobre losa bajo ba. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	26.928	27.000	39.100	27.000	25.130	28.000
87	Mano de Obra colocación de Contrapiso Sobre losa bajo ba. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	16.262	14.400	20.900	14.400	13.010	15.000

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN – PARAGUAY 臺灣-巴拉圭科技大學

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
88	Provisión de Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3	40.505	40.500	48.600	40.500	37.800	43.000
89	Mano de Obra colocación de Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3	27.003	27.000	32.400	27.000	24.480	28.000
90	Provisión de Contrapiso Sobre losa bajo ba. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	27.468	24.300	29.070	24.300	22.621	25.000
91	Mano de Obra colocación de Contrapiso Sobre losa bajo ba. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	21.971	19.400	23.220	19.400	17.577	20.000
92	Mano de Obra remosión de contrapiso y piso existente.	26.928	27.000	32.310	27.000	24.412	28.000
93	Provisión de Contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas por hundimientos o roturas de los mismos	29.771	29.800	35.730	29.800	27.783	31.000
94	Mano de Obra colocación de Contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas por hundimientos o roturas de los mismos	27.003	27.000	32.400	27.000	24.480	28.000
95	Provisión de Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie	17.093	11.300	16.300	11.300	10.496	11.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
96	Mano de Obra colocación de Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie	25.639	16.900	24.500	16.900	15.294	17.000
97	Provisión de pisos cerámicos Pl. 5 ó graníticos.	164.160	108.000	90.720	108.000	100.800	115.000
98	Mano de Obra colocación de colocación pisos cerámicos Pl. 5 ó graníticos.	51.300	33.800	40.500	33.800	30.600	36.000
99	Provisión de pisos de hormigón tipo baldosones de 40x40	77.877	51.300	61.470	51.300	47.820	54.000
100	Mano de Obra colocación pisos de hormigón tipo baldosones de 40x40	35.237	23.200	33.700	23.200	21.019	24.000
101	Provisión de Alisado de cemento.(Esp.2 cm.Terminacion frat)	24.964	22.100	32.000	22.100	20.559	23.000
102	Mano de Obra Alisado de cemento.(Esp.2 cm.Terminacion frat)	24.964	22.100	32.000	22.100	20.559	23.000
103	Provisión de piso De HA de 10 cm	43.200	54.000	78.500	54.000	50.400	57.000
104	Mano de Obra colocación piso De HA de 10 cm	33.988	34.000	49.400	34.000	31.718	36.000
105	Provisión de piso Cerámico esmaltado	52.866	66.100	63.450	66.100	61.678	70.000
106	Mano de Obra colocación piso Cerámico	38.255	38.300	53.600	38.300	35.700	40.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
107	Provisión de piso cerámica antideslizante P1 5,medida y color según detalles	91.200	114.000	109.440	114.000	100.320	121.000
108	Mano de Obra colocación piso cerámica antideslizante P1 5,medida y color según detalles	39.107	39.200	54.700	39.200	36.495	41.000
109	Provisión de piso granítico- base cemento gris	102.600	128.300	123.120	128.300	116.280	136.000
110	Mano de Obra colocación de piso granítico- base cemento gris	40.505	40.500	48.600	40.500	37.800	43.000
111	Provisión de piso porcelanato	110.160	180.000	165.240	137.700	121.176	146.000
112	Mano de Obra colocación piso porcelanato	39.005	39.000	46.800	39.000	36.400	41.000
113	Provisión de piso porcelanato pulido para alto trafico, colores varios, beige,blanco,negro	111.132	150.000	166.680	139.000	129.654	148.000
114	Mano de Obra colocación piso porcelanato pulido para alto trafico, colores varios, beige,blanco,negro	40.505	40.500	48.600	40.500	37.800	43.000
115	Provisión de piso porcelanato antideslizante para alto trafico,diseños colores varios.	111.132	150.000	166.680	139.000	129.654	148.000

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN – PARAGUAY 臺灣-巴拉圭科技大學

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
116	Mano de Obra colocación de piso porcelanato antideslizante para alto trafico,diseños colores varios.	39.005	39.000	46.800	39.000	36.400	41.000
117	Provisión de piso Vinílico	46.305	88.000	48.600	57.900	54.023	61.000
118	Mano de Obra colocación piso Vinílico	33.754	51.000	47.300	33.800	31.500	36.000
119	Provisión de zócalo tipo Cerámico	19.117	25.000	23.600	16.900	15.744	17.000
120	Mano de Obra colocación de zócalo tipo Cerámico	12.744	17.000	15.700	11.300	10.496	11.000
121	Provisión de zócalo tipo Porcelanato	22.491	30.000	27.800	19.900	18.522	21.000
122	Mano de Obra colocación zócalo tipo Porcelanato	16.993	22.000	21.000	15.000	13.994	15.000
123	Provisión de azulejos similar al existente, incluye previo tratamiento de base	75.600	140.000	90.720	94.500	88.200	100.000
124	Mano de Obra colocación de azulejos similar al existente, incluye previo tratamiento de base	33.079	50.000	39.690	33.100	30.870	35.000
125	Provisión de Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66 (Materiales componentes)	109.147	100.000	89.280	74.500	69.458	79.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
126	Mano de Obra colocación de Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66 (Materiales componentes)	59.736	39.300	47.160	39.300	36.680	41.000
127	Provisión de Techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de yvyrapyta log chapa 3,66x1,10	130.977	89.400	107.190	89.400	83.349	95.000
128	Mano de Obra colocación Techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de yvyrapyta log chapa 3,66x1,10	90.493	59.600	71.460	59.600	55.566	63.000
129	Provisión de Techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de yvyrapyta Long de chapa 2,44x1,10	109.147	74.500	89.280	74.500	69.458	79.000
130	Mano de Obra colocación de Techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de yvyrapyta Long de chapa 2,44x1,10	75.411	49.700	59.580	49.700	46.305	52.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
131	Provisión de Chapa galvanizada sobre estructura metálica con aislante termo acústico (Todo nuevo)	215.000	240.000	190.350	158.700	148.028	169.000
132	Mano de Obra colocación de Chapa galvanizada sobre estructura metálica con aislante termo acústico (Todo nuevo)	108.900	100.000	106.900	74.300	67.320	79.000
133	Provisión de Techo de chapa Nº 24 sobre estructura metálica existente	162.580	150.000	106.380	110.900	103.460	118.000
134	Mano de Obra colocación de Techo de chapa Nº 24 sobre estructura metálica existente	82.080	80.000	51.840	54.000	48.960	57.000
135	Provisión de Techo de chapa termo Acústica con núcleo de poliuretano de 3 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho.	320.000	300.000	285.480	238.000	222.041	253.000
136	Mano de Obra colocación de Techo de chapa termo Acústica con núcleo de poliuretano.	118.800	100.000	113.400	81.000	73.440	86.000
137	Provisión de Herrajes y ajustes en puertas de madera	99.225	124.100	89.280	124.100	115.763	132.000
138	Mano de Obra colocación Herrajes y ajustes en puertas de madera	66.150	82.700	59.580	82.700	74.970	88.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
139	Provisión de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10	253.023	421.800	303.660	421.800	393.593	449.000
140	Mano de Obra colocación Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10	162.000	202.500	145.800	202.500	183.600	216.000
141	Provisión de Puertas placas de 0,70/ 0.80/0.90 x 2,10 con Provisión de herrajes y cerraduras	198.450	248.100	178.650	248.100	231.525	264.000
142	Mano de Obra colocación Puertas placas de 0,70/ 0.80/0.90 x 2,10 con Provisión de herrajes y cerraduras	132.300	100.000	119.070	165.400	149.940	176.000
143	Provisión de Puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico.	282.791	471.400	452.430	471.400	439.898	502.000
144	Mano de Obra colocación Puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico.	188.527	120.000	301.680	314.300	284.886	335.000
145	Provisión de Cristal Templado incoloro, pas fijos de e= 10 mm. Medidas según detalles.	282.791	471.400	452.430	471.400	439.898	502.000
146	Mano de Obra colocación Cristal Templado incoloro, pas fijos de e= 10 mm. Medidas según detalles.	188.527	120.000	301.680	314.300	284.886	335.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
147	Provisión de Puerta batiente y pas fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida según detalle.	518.616	972.500	585.000	900.000	907.578	1.037.000
148	Mano de Obra colocación Puerta batiente y pas fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida según detalle.	364.500	607.500	583.200	400.000	550.800	648.000
149	Provisión de Espejo tipo Float en Sanitarios e= 4 mm, según medidas	97.200	121.500	145.800	121.500	113.400	129.000
150	Mano de Obra Espejo tipo Float en Sanitarios e= 4 mm, según medidas	54.000	67.500	81.000	67.500	61.200	72.000
151	Provisión de Marcos 2x6,5 Yvyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10	25.301	34.000	31.300	22.400	20.837	23.000
152	Mano de Obra colocación de Marcos 2x6,5 Yvyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10	19.117	25.000	23.600	16.900	15.294	17.000
153	Provisión de Marcos 2x6,5 Yvyrapyta de 1,00x2,10 - 1,10x2,10 - 1,20x2,10 - 1,30x2,10 - 1,40x2,10 - 1,50x2,10	43.659	80.000	52.380	54.600	50.936	58.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
154	Mano de Obra colocación de Marcos 2x6,5 Yvyrapyta de 1,00x2,10 - 1,10x2,10 - 1,20x2,10 - 1,30x2,10 - 1,40x2,10 - 1,50x2,10	36.387	55.000	43.650	36.400	32.987	38.000
155	Provisión de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/0.80/0,90 x2.10	43.659	80.000	52.380	54.600	50.936	58.000
156	Mano de Obra colocación Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/0.80/0,90 x2.10	36.387	50.000	43.650	36.400	32.987	38.000
157	Provisión de Contramarco de madera	12.744	17.000	15.700	11.300	10.496	11.000
158	Mano de Obra colocación Contramarco de madera	9.496	11.000	10.500	7.500	6.797	7.000
159	Provisión de Cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.	145.530	99.300	71.460	99.300	92.610	105.000
160	Mano de Obra colocación de Cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.	100.548	66.200	47.610	66.200	59.976	70.000
161	Provisión de Cerraduras exteriores con llaves comunes.	175.000	124.100	89.280	124.100	115.763	132.000
162	Mano de Obra colocación Cerraduras exteriores con llaves comunes.	121.275	82.700	59.580	82.700	74.970	88.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
163	Provisión de Pasadores con portacandados	44.849	56.100	40.320	56.100	52.324	59.000
164	Mano de Obra colocación de Pasadores con portacandados	37.379	37.400	44.820	37.400	33.886	39.000
165	Provisión de Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro con freno	493.920	926.100	555.660	800.000	864.360	987.000
166	Mano de Obra colocación Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro con freno	283.500	100.000	567.000	472.500	428.400	504.000
167	Provisión de Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro sin freno	444.528	833.500	499.500	700.000	777.924	889.000
168	Mano de Obra colocación Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro sin freno	234.000	100.000	468.000	390.000	353.600	416.000
169	Provisión de Vidrio cristal transp- de 4 mm	71.442	89.400	107.190	89.400	83.349	95.000
170	Mano de Obra colocación Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado	47.628	59.600	71.460	59.600	55.566	63.000
171	Provisión de Vidrio cristal transp- de 5 mm	79.380	99.300	119.070	99.300	92.610	105.000
172	Mano de Obra colocación Vidrio cristal transp- de 5 mm colocado	52.920	66.200	79.380	66.200	61.740	70.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
173	Provisión de Vidrio cristal transp- de 6 mm	166.698	208.400	250.020	208.400	194.481	222.000
174	Mano de Obra colocación Vidrio cristal transp- de 6 mm	86.400	108.000	129.600	108.000	100.800	115.000
175	Provisión de Vidrio doble transp.-3mm-	79.380	150.000	119.070	99.300	92.610	105.000
176	Mano de Obra colocación Vidrio doble transp.-3mm-coloc	52.920	66.200	79.380	66.200	61.740	70.000
177	Provisión de Vidrio sencillo- 2mm-	47.628	59.600	71.460	59.600	55.566	63.000
178	Mano de Obra colocación Vidrio sencillo- 2mm-	39.695	39.700	47.610	39.700	37.044	42.000
179	Provisión de Polarizado color negro	83.349	104.200	125.010	104.200	97.241	111.000
180	Mano de Obra colocación Polarizado color negro	55.566	69.500	83.340	69.500	64.827	74.000
181	Provisión de Ventana balancín con vidrios. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2	119.070	148.900	107.190	148.900	138.915	158.000
182	Mano de Obra colocación Ventana balancín con vidrios. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2	79.380	99.300	71.460	99.300	92.610	105.000
183	Mano de Obra colocación Reparación de marcos de madera.	66.150	82.700	59.580	82.700	77.175	88.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
184	Mano de Obra colocación Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas.	132.300	165.400	119.070	165.400	154.350	176.000
185	Mano de Obra colocación Reparación de ventanas de 1,20 x 1,10, vidrio templado de 8 mm con herrajes.	194.481	324.200	388.980	324.200	302.526	345.000
186	Provisión de Puertas Metálicas 0,70x2,10 incl cerradura y pintura	282.791	471.400	339.390	471.400	439.898	502.000
187	Mano de Obra colocación Puertas Metálicas 0,70x2,10 incl cerradura y pintura	162.000	270.000	194.400	270.000	252.000	288.000
188	Provisión de Puertas Metálicas 0,80x2,10 incl cerradura y pintura	282.791	471.400	339.390	471.400	439.898	502.000
189	Mano de Obra colocación Puertas Metálicas 0,80x2,10 incl cerradura y pintura	162.000	270.000	194.400	270.000	252.000	288.000
190	Provisión de Puertas Metálicas 0,90x2,10 incl cerradura y pintura	317.023	528.400	380.430	528.400	493.148	563.000
191	Mano de Obra colocación Puertas Metálicas 0,90x2,10 incl cerradura y pintura	162.000	270.000	194.400	270.000	252.000	288.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
192	Provisión de Mesada de granito .de 1 ml x 0,60 de ancho con zócalo de 10 cm	357.210	595.400	571.500	595.400	555.660	635.000
193	Mano de Obra colocación Mesada de granito .de 1 ml x 0,60 de ancho con zócalo de 10 cm	162.000	202.500	194.400	202.500	189.000	216.000
194	Provisión de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural	126.000	157.500	151.200	157.500	147.000	168.000
195	Mano de Obra colocación Mesada de granito .de 1 ml x 0,60 de ancho con zócalo de 10 cm	60.012	75.100	90.000	75.100	70.014	80.000
196	Provisión de Tabique tipo Eucatex con y sin vidrio incluye aberturas, con su correspondiente perfilería.	210.000	155.300	186.300	155.300	144.900	165.000
197	Mano de Obra colocación deTabique tipo Eucatex con y sin vidrio incluye aberturas, con su correspondiente perfilería.	71.820	47.300	66.200	47.300	44.100	50.000
198	Provisión de Tabique de durlock a doble cara con su correspondiente perfilería	130.977	89.400	107.190	89.400	83.349	95.000
199	Mano de Obra colocación de Tabique de durlock a doble cara con su correspondiente perfilería	82.080	54.000	64.800	54.000	50.400	57.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
200	Provisión de Cornisa media caña de yeso	22.303	19.700	23.580	19.700	18.367	20.000
201	Mano de Obra colocación Cornisa media caña de yeso	14.869	13.200	15.750	13.200	12.245	13.000
202	Provisión de Cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm con todos los accesorios necesarios para la instalación.	164.769	112.400	134.820	112.400	104.853	119.000
203	Mano de Obra colocación de Cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm con todos los accesorios necesarios para la instalación.	71.820	47.300	56.700	47.300	44.100	50.000
204	Provisión de Cieloraso de durlock con su perfilería correspondiente	90.402	59.500	71.370	59.500	55.510	63.000
205	Mano de Obra colocación de Cieloraso de durlock con su perfilería correspondiente	60.268	39.700	47.610	39.700	37.007	42.000
206	Provisión de Cielorraso de PVC de 8 mm. espesor Blanco Con accesorios	70.200	87.800	105.300	87.800	81.900	93.000
207	Mano de Obra colocación de Cieloraso de PVC de 8 mm.espesor.Blanco.Con accesorios	33.754	33.800	40.500	33.800	31.500	36.000
208	Provisión de Desagüe cloacal en Baño de Servicio-P.Baja desagüe cloacal hasta el primer registro - incl reparación de piso	95.482	119.400	114.570	119.400	111.396	127.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
209	Mano de Obra colocación de Desagüe cloacal en Baño de Servicio-P.Baja desagüe cloacal hasta el primer registro - incl reparación de piso	54.000	67.500	64.800	67.500	63.000	72.000
210	Provisión de Desagüe cloacal en Pileta de cocina- incl reparación de piso	162.000	202.500	194.400	202.500	189.000	216.000
211	Mano de Obra colocación de Desagüe cloacal en Pileta de cocina- incl reparación de piso	54.000	67.500	64.800	67.500	63.000	72.000
212	Provisión de Reparación de Cámara Séptica (1x1,60x1,20)	173.733	217.200	208.440	217.200	202.689	231.000
213	Mano de Obra colocación de Reparación de Cámara Séptica (1x1,60x1,20)	324.000	250.000	518.400	300.000	504.000	576.000
214	Mano de Obra Reparación de pozo ciego (incluye desagote)	444.528	450.000	600.120	500.000	777.924	889.000
215	Provisión de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms	710.892	850.000	765.000	800.000	1.244.061	1.421.000
216	Mano de Obra construcción Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms	510.384	650.000	574.200	500.000	893.172	1.020.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
217	Mano de Obra Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes	24.419	24.500	29.340	24.500	22.789	26.000
218	Mano de Obra de Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes	33.754	33.800	40.500	33.800	31.500	36.000
219	Mano de obra de Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes.	46.922	47.000	56.340	47.000	43.789	50.000
220	Provisión de Cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas y macizados	47.137	47.200	56.520	47.200	43.989	50.000
221	Mano de Obra colocación de Cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) y macizados y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	31.425	31.500	37.710	31.500	29.327	33.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
222	Provisión de Desengrasador de PVC y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	43.659	54.600	65.520	54.600	50.936	58.000
223	Mano de Obra colocación de Desengrasador de PVCy reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	36.387	36.400	43.650	36.400	33.957	38.000
224	Provisión de Caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm, con rejilla de aluminio.y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	47.628	59.600	71.460	59.600	55.566	63.000
225	Mano de Obra colocación Caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm, con rejilla de aluminio.y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	39.695	39.700	47.610	39.700	37.044	42.000
226	Provisión de Caja sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm, con rejilla de aluminio y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	16.759	14.800	21.300	14.800	13.802	15.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
227	Mano de Obra colocación de Caja sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm, con rejilla de aluminio.y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	11.172	9.900	14.200	9.900	9.201	10.000
228	Provisión de Boca de desagüe abierta de 20x20x20 cm	67.534	84.500	50.670	84.500	78.791	90.000
229	Mano de Obra colocación de Boca de desagüe abierta de 20x20x20 cm	47.628	59.600	35.730	59.600	55.566	63.000
230	Provisión de Boca de desagüe abierta de 40x40x40 cm	86.400	108.000	64.800	108.000	100.800	115.000
231	Mano de Obra colocación de Boca de desagüe abierta de 40x40x40 cm	54.000	67.500	40.500	67.500	63.000	72.000
232	Provisión de Registro cloacal de 30X30 Cms. (Prof. 0,30 cms.) Pluvial	91.287	114.200	68.490	114.200	106.502	121.000
233	Mano de Obra colocación de Registro cloacal de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial	60.858	76.100	45.630	76.100	71.001	81.000
234	Provisión de Registro cloacal de 40x40x50 cms.Tapa metal C/Contratapa	146.853	183.600	110.160	183.600	171.329	195.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
235	Mano de Obra colocación de Registro cloacal de 40x40x50 cms.Tapa metal C/Contratapa	97.902	122.400	73.440	122.400	114.219	130.000
236	Provisión de Registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa	194.481	243.200	145.890	243.200	226.895	259.000
237	Mano de Obra colocación de Registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa	108.000	135.000	81.000	135.000	126.000	144.000
238	Provisión de Registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .	202.500	337.500	202.500	337.500	315.000	360.000
239	Mano de Obra colocación de Registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .	108.000	135.000	81.000	135.000	126.000	144.000
240	Mano de Obra Remoción de cañerías de agua corriente en mal estado, rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros.	64.800	81.000	97.200	81.000	75.600	86.000
241	Provisión de Cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios	54.000	67.500	64.800	67.500	63.000	72.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
242	Mano de Obra colocación de Cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios	47.256	47.300	56.700	47.300	44.100	50.000
243	Provisión de Caños de PVC de 1/2 con sus respectivos accesorios.	48.600	60.800	58.320	60.800	56.700	64.000
244	Mano de Obra colocación de Caños de PVC de 1/2 con sus respectivos accesorios.	47.256	47.300	56.700	47.300	44.100	50.000
245	Provisión de Caños de PVC de 3/4 con sus respectivos accesorios.	54.000	67.500	64.800	67.500	63.000	72.000
246	Mano de Obra colocación de Caños de PVC de 3/4 con sus respectivos accesorios.	47.256	47.300	56.700	47.300	44.100	50.000
247	Provisión de Pileta de cocina de acero inoxidable 1 bacha con canilla pico móvil frío solo	198.450	248.100	297.720	248.100	231.525	264.000
248	Mano de Obra colocación de Pileta de cocina 1 bacha con canilla pico móvil frío solo	107.070	133.900	160.650	133.900	124.915	142.000
249	Mano de obra de Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas	15.930	21.000	20.200	14.100	13.119	14.000

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN – PARAGUAY 臺灣-巴拉圭科技大學

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
250	Provisión de Canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	43.659	83.000	65.520	54.600	50.936	58.000
251	M.O. Instal de Canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluye cambio de los mismos y soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura s/ exist	36.387	55.000	50.900	36.400	33.957	38.000
252	Mano de Obra remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas. Incluye reparación de superficie afectada similar a existente	10.682	8.500	11.800	8.500	7.872	8.000
253	Mano de Obra de destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías	12.744	11.300	15.700	11.300	10.496	11.000
254	Mano de Obra colocación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas	54.000	67.500	81.000	67.500	63.000	72.000
255	Mano de Obra instalación de de canalones a cielo abierto desagüe pluviales	31.425	31.500	44.000	31.500	29.327	33.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
256	Provisión de Canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	47.628	59.600	71.460	59.600	55.566	63.000
257	Mano de Obra instalación de Canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	39.695	39.700	47.610	39.700	37.044	42.000
258	Provisión de Cañería de plástico(PVC) de 100mm. Incl reparación de superficie.	39.690	49.700	59.580	49.700	46.305	52.000
259	Mano de Obra instalación de Cañería de plástico(PVC) de 100mm. Incl reparación de superficie.	33.079	33.100	39.690	33.100	30.870	35.000
260	Provisión de Cañería de plástico(PVC) de 50mm. Incl reparación de superficie.	34.733	34.800	41.670	34.800	32.414	37.000
261	Mano de Obra instalación de Cañería de plástico(PVC) de 50mm. Incl reparación de superficie.	40.505	40.500	48.600	40.500	37.800	43.000
262	Provisión de Cañería de plástico(PVC) de 75mm. Incl reparación de superficie	42.175	42.200	50.580	42.200	39.359	44.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
263	Mano de Obra instalación de Cañería de plástico(PVC) de 75mm. Incl reparación de superficie	47.256	47.300	56.700	47.300	44.100	50.000
264	Mano de Obra de destranque de registros cloacales y cañerías externas	9.496	7.500	10.500	7.500	6.997	7.000
265	Provisión de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro	86.400	108.000	77.760	108.000	100.800	115.000
266	Mano de Obra construcción de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro	40.505	40.500	56.700	40.500	37.800	43.000
267	Provisión de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro	146.853	183.600	132.210	183.600	171.329	195.000
268	Mano de Obra construcción Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro	86.400	108.000	77.760	108.000	100.800	115.000
269	Mano de obra de Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	41.349	41.400	57.900	41.400	38.588	44.000
270	Provisión de Artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	223.256	372.100	267.930	372.100	347.288	396.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
271	Mano de Obra instalación de Artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	54.000	67.500	48.600	67.500	63.000	72.000
272	Provisión de Artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)	223.256	372.100	267.930	372.100	347.288	396.000
273	Mano de Obra instalación de Artefactos sanitarios (lavatorio con su grifería y sus accesorios completo)	162.000	50.000	145.800	202.500	189.000	216.000
274	Provisión de Artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)	223.256	372.100	267.930	372.100	347.288	396.000
275	Mano de Obra instalación de Artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)	194.400	243.000	174.960	243.000	226.800	259.000
276	Provisión de Asiento acolchado para inodoro.	39.695	39.700	47.610	39.700	37.044	42.000
277	Mano de Obra instalación de Asiento acolchado para inodoro.	26.463	26.500	31.770	26.500	24.696	28.000
278	Provisión de Asiento simple para inodoro.	31.256	31.300	37.530	31.300	29.169	33.000
279	Mano de Obra instalación de Asiento simple para inodoro.	23.148	20.500	24.480	20.500	19.064	21.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
280	Provisión de Conexión flexible cromadas de 0.40.	32.252	32.300	38.700	32.300	30.098	34.000
281	Mano de Obra instalación de Conexión flexible cromadas de 0.40.	24.365	21.500	25.830	21.500	20.066	22.000
282	Provisión de Reposición de ducha simple	59.535	74.500	71.460	74.500	69.458	79.000
283	Mano de Obra instalación de ducha simple	39.690	49.700	59.580	49.700	46.305	52.000
284	Provisión de Cisterna de plástico similar al existente	44.452	55.600	53.370	55.600	51.862	59.000
285	Mano de Obra instalación de cisterna de plástico similar a la existente	37.048	37.100	44.460	37.100	34.574	39.000
286	Provisión de Cisterna tipo mochila similar al existente	138.915	173.700	166.680	173.700	162.068	185.000
287	Mano de Obra instalación de cisterna tipo mochila similar a la existente	92.610	50.000	111.150	115.800	108.045	123.000
288	Provisión de Grifería cromada para lavatorio, para agua fría.	83.349	104.200	99.990	104.200	97.241	111.000
289	Mano de Obra instalación de grifería cromada para lavatorio, para agua fría	54.000	67.500	64.800	67.500	63.000	72.000
290	Provisión de Grifería cromada para mesada, con pico móvil, para agua fría.	101.209	126.600	121.410	126.600	118.077	134.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
291	Mano de Obra instalación grifería cromada para mesada, con pico movil,para agua fría.	54.000	67.500	64.800	67.500	63.000	72.000
292	Provisión de Grifería válvula de 1 1/2 - existente.	54.772	68.500	65.700	68.500	63.901	73.000
293	Mano de Obra instalación grifería válvula de 1 1/2 existente	45.649	45.700	63.900	45.700	42.601	48.000
294	Provisión de Canilla pico móvil para cocina de l/2".	99.225	124.100	119.070	124.100	115.763	132.000
295	Mano de Obra instalación Canilla pico móvil para cocina de l/2"	54.000	67.500	64.800	67.500	63.000	72.000
296	Provisión de Enchufe de PVC para inodoro	10.682	8.500	11.800	8.500	7.872	8.000
297	Mano de Obra instalación de Enchufe de PVC para inodoro	7.122	8.000	7.900	5.700	5.248	5.000
298	Provisión de Sopapa para lavatorio	25.301	34.000	31.300	22.400	20.837	23.000
299	Mano de Obra instalación de sopapa para lavatorio	19.117	25.000	23.600	16.900	15.744	17.000
300	Provisión de Sopapa para pileta de granito	25.301	34.000	31.300	22.400	20.837	23.000
301	Mano de Obra instalación Sopapa para pileta de granito	19.117	25.000	23.600	16.900	15.744	17.000

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN – PARAGUAY 臺灣-巴拉圭科技大學

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
302	Provisión de Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	59.535	100.000	71.460	74.500	69.458	79.000
303	Mano de Obra colocación de Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	39.690	49.700	59.580	49.700	46.305	52.000
304	Provisión de Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	39.695	39.700	47.610	39.700	37.044	42.000
305	Mano de Obra instalación Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	26.463	26.500	31.770	26.500	24.696	28.000
306	Provisión de Canaletas Metálicas	44.657	44.700	62.500	44.700	41.675	47.000
307	Mano de Obra instalación canaletas metálicas.	29.771	29.800	41.700	29.800	27.783	31.000
308	Provisión de Rejilla de patio 60 x 60 cm para desagüe pluvial	75.411	94.300	90.450	94.300	87.980	100.000
309	Mano de Obra instalación de Rejilla de patio 60 x 60 cm para desagüe pluvial	50.274	62.900	60.300	62.900	58.653	67.000
310	Provisión de Desengrasante de PVC con tapa reforzada	59.535	74.500	71.460	74.500	69.458	79.000
311	Mano de Obra colocación de Desengrasante de PVC con tapa reforzada	39.690	49.700	59.580	49.700	46.305	52.000
312	Mano de obra de desmonte de cañerías de desagües existentes.	15.930	14.100	19.700	14.100	13.119	14.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
313	Mano de obra de desmonte de cañerías de alimentación de agua existentes.	15.930	14.100	19.700	14.100	13.119	14.000
314	Provisión de Sifón colgante de PVC.	42.672	42.700	59.700	42.700	39.822	45.000
315	Mano de Obra instalación de Sifón colgante de PVC	28.448	28.500	39.800	28.500	26.548	30.000
316	Provisión de Sifón colgante cromado.	47.628	59.600	71.460	59.600	55.566	63.000
317	Mano de Obra instalación de Sifón colgante cromado.	43.003	43.000	51.570	43.000	40.131	45.000
318	Provisión de Cruceta y Campana para grifería	64.800	81.000	77.760	81.000	75.600	86.000
319	Mano de Obra instalación de Cruceta y Campana para grifería	43.200	54.000	64.800	54.000	50.400	57.000
320	Provisión de Jabonera, perchero y portarrollos de acero inoxidable	162.000	202.500	145.800	202.500	189.000	216.000
321	Mano de Obra instalación de Jabonera, perchero y portarrollos de acero inoxidable	86.400	108.000	77.760	108.000	100.800	115.000
322	Provisión de Lavatorio (embutido a mesada)	163.721	272.900	196.470	272.900	254.678	291.000
323	Mano de Obra instalación de Lavatorio (embutido a mesada)	129.600	162.000	116.640	162.000	151.200	172.000
324	Provisión de Lavatorio con pedestal	154.791	258.000	185.760	258.000	240.786	275.000

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN – PARAGUAY 臺灣-巴拉圭科技大學

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
325	Mano de Obra instalación de Lavatorio con pedestal	108.000	135.000	97.200	135.000	126.000	144.000
326	Provisión de Llave de paso de 1/2	87.318	109.200	78.570	109.200	101.871	116.000
327	Mano de Obra instalación de Llave de paso de 1/2	54.000	67.500	48.600	67.500	63.000	72.000
328	Provisión y reparación de Caños soldable de 75mm.	97.200	121.500	102.060	121.500	113.400	129.000
329	Mano de Obra reparación de Caños soldable de 75mm.	54.000	67.500	64.800	67.500	63.000	72.000
330	Provisión y reparación de caño galvanizado de 4".	267.907	446.600	375.030	200.000	416.745	476.000
331	Mano de Obra Mantenimiento y reparación de caño galvanizado de 4".	54.000	67.500	64.800	67.500	63.000	72.000
332	Provisión de caño galvanizado de 4'' pared de 6mm	112.950	141.200	118.620	141.200	131.775	150.000
333	Mano de Obra instalación de caño galvanizado de 4'' pared de 6mm	54.000	67.500	64.800	67.500	63.000	72.000
334	Provisión de Codo de 4'' galvanizado	99.225	124.100	89.280	124.100	115.763	132.000
335	Mano de Obra instalación de Codo de 4'' galvanizado	54.000	67.500	48.600	67.500	63.000	72.000
336	Provisión de Unión sencilla de 4'' galvanizado	156.775	196.000	141.120	196.000	182.904	209.000

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN – PARAGUAY 臺灣-巴拉圭科技大學

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
337	Mano de Obra instalación de Unión sencilla de 4'' galvanizado	54.000	67.500	48.600	67.500	63.000	72.000
338	Provisión de Unión doble de 4'' galv.	175.032	218.800	157.500	218.800	204.205	233.000
339	Mano de Obra instalación de Unión doble de 4'' galv.	54.000	67.500	48.600	67.500	63.000	72.000
340	Provisión de Unión tipo T de 4'' galv.	111.132	139.000	99.990	139.000	129.654	148.000
341	Mano de Obra instalación de Unión tipo T de 4'' galv.	54.000	67.500	48.600	67.500	63.000	72.000
342	Provisión de Alma doble de 4" galv.	67.473	84.400	60.750	84.400	78.719	89.000
343	Mano de Obra instalación de lma doble de 4" galv.	44.982	56.300	40.500	56.300	52.479	59.000
344	Provisión de Junta total de 4'' galv.	67.473	84.400	60.750	84.400	78.719	89.000
345	Mano de Obra instalación de Junta total de 4'' galv.	44.982	56.300	40.500	56.300	52.479	59.000
346	Provisión de Abrazadera tipo collarete de 4'' galv.	22.491	19.900	23.850	19.900	18.522	21.000
347	Mano de Obra instalación de Abrazadera tipo collarete de 4'' galv.	16.993	15.000	18.000	15.000	13.994	15.000
348	Provisión de Sellador para caño galvanizado	20.391	18.000	21.600	18.000	16.793	19.000
349	Mano de Obra instalación de Sellador para caño galvanizado	13.594	12.000	14.400	12.000	11.195	12.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
350	Provisión de Llave de paso de 4''	324.000	540.000	388.800	250.000	504.000	576.000
351	Mano de Obra instalación de Llave de paso de 4''	202.500	337.500	243.000	150.000	315.000	360.000
352	Provisión de Provisión caño de 4'' pvc pared de 3 a 5 mm p/ alta presión	24.561	24.600	29.430	24.600	22.921	26.000
353	Mano de Obra instalación de caño de 4'' pvc pared de 3 a 5 mm p/ alta presión	21.029	18.600	22.230	18.600	17.318	19.000
354	Provisión de Codo de 4'' PVC p/ alta presión	31.259	31.300	37.530	31.300	29.172	33.000
355	Mano de Obra instalación de Codo de 4'' PVC p/ alta presión	23.615	20.900	25.020	20.900	19.448	22.000
356	Provisión de Unión sencilla de 4 PVC p/ alta presión	21.366	18.900	22.590	18.900	17.596	20.000
357	Mano de Obra instalación de Unión sencilla de 4 PVC p/ alta presión	16.143	14.300	17.100	14.300	13.294	15.000
358	Provisión de Unión doble de 4'' PVC p/ alta presión	52.430	65.600	78.660	65.600	61.169	69.000
359	Mano de Obra instalación de Unión doble de 4'' PVC p/ alta presión	43.697	43.700	52.470	43.700	40.779	46.000
360	Provisión de Unión tipo T de 4'' PVC p/ alta presión	40.141	40.200	48.150	40.200	37.461	42.000

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN – PARAGUAY 臺灣-巴拉圭科技大學

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
361	Mano de Obra instalación de Unión tipo T de 4'' PVC p/ alta presión	26.760	26.800	32.130	26.800	24.973	28.000
362	Provisión de Alma doble de 4" PVC p/ alta presión	67.473	84.400	60.750	84.400	78.719	89.000
363	Mano de Obra instalación de Alma doble de 4" PVC p/ alta presión	41.013	51.300	61.560	51.300	47.849	54.000
364	Provisión de Junta total de 4'' PVC p/ alta presión	67.473	84.400	60.750	84.400	78.719	89.000
365	Mano de Obra instalación de Junta total de 4'' PVC p/ alta presión	44.982	56.300	40.500	56.300	52.479	59.000
366	Provisión de Junta total derivación de Caños de 4'' PVC p/ alta presión	67.473	84.400	60.750	84.400	78.719	89.000
367	Mano de Obra instalación de Junta total derivación de Caños de 4'' PVC p/ alta presión	44.982	56.300	40.500	56.300	52.479	59.000
368	Provisión de Abrazadera tipo collarete de 4'' pvc para alta presión	12.744	11.300	13.500	11.300	10.496	11.000
369	Mano de Obra instalación de Abrazadera tipo collarete de 4'' pvc para alta presión	9.496	7.500	9.000	7.500	6.997	7.000
370	Provisión de Sellador para caño soldable	101.407	126.800	121.680	126.800	118.309	135.000
371	Mano de Obra instalación de Sellador para caño soldable	54.000	67.500	64.800	67.500	63.000	72.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
372	Mano de obra de remoción de artefactos eléctricos	28.944	29.000	40.500	29.000	27.011	30.000
373	Mano de obra de Remoción de cables	13.744	9.400	13.100	9.400	8.747	9.000
374	Mano de obra de Remoción de ductos de cables	20.616	14.100	19.700	14.100	13.119	14.000
375	Provisión de Boca de iluminación con su interruptor.	55.566	69.500	83.340	69.500	64.827	74.000
376	Mano de Obra instalación de Boca de iluminación con su interruptor.	46.311	46.400	55.530	46.400	43.218	49.000
377	Provisión de Boca de toma corriente con su llave.	55.566	69.500	83.340	69.500	64.827	74.000
378	Mano de Obra instalación de Boca de toma corriente con su llave.	46.311	46.400	55.530	46.400	43.218	49.000
379	Provisión de Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefón).	46.680	58.400	70.020	58.400	54.460	62.000
380	Mano de Obra instalación de bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefón).	43.200	54.000	64.800	54.000	50.400	57.000
381	Provisión de Bocas para toma corrientes con conductor de tierra	50.520	63.200	75.780	63.200	58.940	67.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
382	Mano de Obra instalación de Bocas para toma corrientes con conductor de tierra	64.800	81.000	97.200	81.000	75.600	86.000
383	Provisión de Boca para toma tipo Schucko	66.000	82.500	99.000	82.500	77.000	88.000
384	Mano de Obra instalación de Boca para toma tipo Schucko.	55.566	69.500	83.340	69.500	64.827	74.000
385	Provisión de Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica.	150.175	250.300	300.330	250.300	233.606	266.000
386	Mano de Obra instalación de Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica.	85.816	107.300	128.700	107.300	100.119	114.000
387	Provisión de Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica.	356.482	594.200	570.330	500.000	554.529	633.000
388	Mano de Obra instalación de Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica.	194.757	150.000	311.580	324.600	302.957	346.000
389	Provisión de Llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).	22.825	19.100	26.600	19.100	17.753	20.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
390	Mano de Obra instalación de Llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).	26.325	26.400	36.900	26.400	24.567	28.000
391	Provisión de Llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).	27.898	19.100	26.600	19.100	17.753	20.000
392	Mano de Obra instalación de Llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).	26.321	26.400	36.800	26.400	24.563	28.000
393	Provisión de Llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).	24.989	20.900	29.200	20.900	19.436	22.000
394	Mano de Obra instalación de Llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).	31.670	31.700	44.300	31.700	29.555	33.000
395	Provisión de Llave termomagnética de 32 A.	22.680	19.000	26.500	19.000	17.641	20.000
396	Mano de Obra instalación de Llave termomagnética de 32 A.	33.452	33.500	46.800	33.500	31.219	35.000
397	Provisión de Llave termomagnética de 40 A.	54.000	67.500	81.000	67.500	63.000	72.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
398	Mano de Obra instalación de Llave termomagnética de 40 A.	37.505	37.500	45.000	37.500	35.000	40.000
399	Provisión de Llave termomagnética de 3x10 A	55.309	69.200	82.980	69.200	64.528	73.000
400	Mano de Obra instalación de Llave termomagnética de 3x10 A	29.634	29.700	35.550	29.700	27.655	31.000
401	Provisión de Llave termomagnética de 3x16 A.	55.309	69.200	82.980	69.200	64.528	73.000
402	Mano de Obra instalación de Llave termomagnética de 3x16 A.	29.634	29.700	35.550	29.700	27.655	31.000
403	Provisión de Llave termomagnética de 3x25 A.	37.901	37.900	45.450	37.900	35.370	40.000
404	Mano de Obra instalación de Llave termomagnética de 3x25 A.	47.256	47.300	56.700	47.300	44.100	50.000
405	Provisión de Llave termomagnética de 3x32 A.	63.011	78.800	56.700	78.800	73.513	84.000
406	Mano de Obra instalación de Llave termomagnética de 3x32 A.	33.760	33.800	40.500	33.800	31.506	36.000
407	Provisión de Llave termomagnética de 3x40 A.	45.021	45.100	54.000	45.100	42.014	48.000
408	Mano de Obra instalación de Llave termomagnética de 3x40 A.	47.256	47.300	56.700	47.300	44.100	50.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
409	Provisión de Llave termomagnética de 3x50 A.	63.011	78.800	56.700	78.800	73.513	84.000
410	Mano de Obra instalación de Llave termomagnética de 3x50 A.	33.760	33.800	40.500	33.800	31.506	36.000
411	Provisión de Llave termomagnética de 3x63 A.	61.327	76.700	55.170	76.700	71.548	81.000
412	Mano de Obra instalación de Llave termomagnética de 3x63 A.	48.600	60.800	43.740	60.800	56.700	64.000
413	Provisión de Llave termomagnética de 3x80 A.	157.529	197.000	141.750	197.000	183.784	210.000
414	Mano de Obra instalación de Llave termomagnética de 3x80 A	64.800	81.000	58.320	81.000	75.600	86.000
415	Provisión de Llave termomagnética de 3x100 A.	89.869	112.400	80.910	112.400	104.848	119.000
416	Mano de Obra instalación de Llave termomagnética de 3x100 A.	64.800	81.000	48.600	81.000	75.600	86.000
417	Provisión de Llave termomagnética de 3x125 A.	192.536	240.700	144.360	240.700	224.626	256.000
418	Mano de Obra instalación de Llave termomagnética de 3x125 A.	82.515	103.200	61.920	103.200	96.268	110.000
419	Provisión de Llave termomagnética de 3x160 A Reg.	274.102	456.900	274.140	350.000	426.381	487.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
420	Mano de Obra instalación de Llave termomagnética de 3x160 A Reg.	156.628	195.800	117.450	195.800	182.734	208.000
421	Provisión de Llave termomagnética de 3x200 A Reg.	470.184	500.000	470.160	450.000	731.399	835.000
422	Mano de Obra instalación de Llave termomagnética de 3x200 A Reg.	215.900	110.000	215.910	300.000	335.845	383.000
423	Provisión de Llave termomagnética de 3x400 A Reg.	492.964	550.000	492.930	500.000	766.833	876.000
424	Mano de Obra instalación de Llave termomagnética de 3x400 A Reg.	364.500	110.000	364.500	450.000	567.000	648.000
425	Provisión de Llave termomagnética de 3x600A Reg.	1.000.000	650.000	900.000	1.500.000	1.805.904	2.063.000
426	Mano de Obra instalación de Llave termomagnética de 3x600 A Reg.	142.884	150.000	214.290	178.700	166.699	190.000
427	Provisión de Llave termomagnética de 3x800 A Reg.	850.000	950.000	945.000	1.250.000	1.506.124	1.721.000
428	Mano de Obra instalación de Llave termomagnética de 3x800 A Reg.	142.884	178.700	214.290	178.700	166.699	190.000
429	Provisión de Llave termomagnética de 3x1.200 A Reg.	1.800.000	1.200.000	1.350.000	2.500.000	3.250.627	3.715.000
430	Mano de Obra instalación de Llave termomagnética de 3x1.200 A Reg.	142.884	178.700	214.290	178.700	166.699	190.000

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN – PARAGUAY 臺灣-巴拉圭科技大學

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
431	Provisión de Llave diferencial de 4x25 A	181.984	303.400	291.150	200.000	283.086	323.000
432	Mano de Obra instalación de Llave diferencial de 4x25 A	86.400	108.000	103.680	108.000	100.800	115.000
433	Provisión de Llave diferencial de 4x40 A .	181.984	303.400	291.150	250.000	283.086	323.000
434	Mano de Obra instalación de Llave diferencial de 4x40 A .	103.990	130.000	124.830	130.000	121.323	138.000
435	Provisión de Llave diferencial de 4x60 A .	212.664	354.500	340.290	300.000	330.812	378.000
436	Mano de Obra instalación de Llave diferencial de 4x60 A .	121.522	152.000	145.800	152.000	141.777	162.000
437	Provisión de Pintura texturizada (texturado)	33.754	50.000	48.600	33.800	31.500	36.000
438	Mano de Obra Pintura texturizada (texturado)	20.102	25.000	25.500	17.800	16.555	18.000
439	Provisión de Pintura al látex acrílico para paredes interiores	25.110	25.000	23.800	16.600	15.419	17.000
440	Mano de Obra de Pintura al látex acrílico para paredes interiores	16.740	15.000	15.900	11.100	10.280	11.000
441	Provisión de Pintura al látex acrílico para paredes exteriores	28.124	25.000	26.600	18.600	17.270	19.000
442	Mano de Obra de Pintura al látex acrílico para paredes exteriores	18.749	16.000	17.800	12.400	11.513	13.000

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN – PARAGUAY 臺灣-巴拉圭科技大學

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
443	Provisión de Pintura de sintética para canaletas	14.019	18.000	17.800	12.400	11.545	13.000
444	Mano de Obra de Pintura de sintética para canaletas	10.445	12.000	11.900	8.300	7.697	8.000
445	Provisión de Pintura para señalizaciones en pisos en estacionamiento	34.733	50.000	50.000	34.800	32.414	37.000
446	Mano de Obra de Pintura para señalizaciones en pisos en estacionamiento	22.950	30.000	29.200	20.300	18.900	21.000
447	Provisión de Enduido Cementicio	34.490	30.000	32.700	22.700	21.179	24.000
448	Mano de Obra colocación de Enduido Cementicio	20.520	20.000	19.400	13.500	12.600	14.000
449	Provisión de Pintura sintética para aberturas de madera	22.491	25.000	28.600	19.900	18.522	21.000
450	Mano de Obra de Pintura sintética para aberturas de madera	16.993	20.000	21.600	15.000	13.994	15.000
451	Provisión de Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido	25.301	20.000	32.100	22.400	20.837	23.000
452	Mano de Obra de Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido	19.117	25.000	24.300	16.900	15.744	17.000

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN – PARAGUAY 臺灣-巴拉圭科技大學

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
453	Provisión de Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	22.303	30.000	28.300	19.700	18.367	20.000
454	Mano de Obra de Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	14.869	20.000	18.900	13.200	12.245	13.000
455	Provisión de Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido	25.301	30.000	32.100	22.400	20.837	23.000
456	Mano de Obra de Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido	19.117	20.000	24.300	16.900	15.744	17.000
457	Provisión de Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva	26.297	40.000	37.900	26.300	24.541	28.000
458	Mano de Obra de Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva	18.232	20.000	23.200	16.100	15.015	17.000
459	Provisión de Enduido para Interior y exterior en paredes.	17.122	20.000	21.800	15.200	14.101	16.000
460	Mano de Obra colocación de Enduido para Interior y exterior en paredes.	12.482	16.000	15.900	11.100	10.280	11.000
461	Provisión de Enduido De cielorrasos a 2 capas	22.468	25.000	28.500	19.900	18.503	21.000
462	Mano de Obra colocación de Enduido De cielorrasos a 2 capas	14.978	20.000	19.000	13.300	12.335	14.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
463	Mano de obra de Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor	165.375	206.800	248.040	206.800	192.938	220.000
464	Mano de obra de Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	163.721	272.900	327.420	272.900	254.678	291.000
465	Provisión y colocación de piso tipo canto rodado	101.250	126.600	151.920	126.600	118.125	135.000
466	Mano de obra colocación de piso tipo canto rodado	40.505	40.500	48.600	40.500	37.800	43.000
467	Reparación y colocación de pavimento petreo tipo empedrado	40.500	70.000	60.750	50.700	47.250	54.000
468	colocación de tapa ciega	6.056	4.800	6.900	4.800	4.463	5.000
469	colocación de line subterránea trifásica 4 a 10mm. Incluye excavación, instalación de electroducto y cableado	33.412	30.000	32.800	22.800	21.263	24.000
470	colocación de line subterránea trifásica 16 a 25mm. Incluye excavación, instalación de electroducto y cableado	55.687	50.000	54.700	38.000	35.438	40.000
471	colocación de line embutida en mampostería monofásica. Incluye instalación de electroducto y cableado	29.452	26.000	28.900	20.100	18.743	21.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
472	colocación de line embutida en mampostería trifásica. Incluye instalación de electroducto y cableado	52.593	70.000	66.800	46.500	43.313	49.000
473	colocación de línea aérea trifásica	55.687	50.000	54.700	38.000	35.438	40.000
474	colocación de electroducto embutido en mampostería sin cableado	12.622	13.000	12.400	8.700	8.033	9.000
475	colocación de fusibles de media tensión	50.625	63.300	75.960	63.300	59.063	67.000
476	Provisión y colocación de Alumbrado Publico (AP) LED 200 w	582.750	350.000	699.300	900.000	906.500	1.036.000
477	Reparación de cenefas metálicas. Incluye soldadura	202.500	220.000	405.000	300.000	315.000	360.000
478	Provisión y colocación de babeta metálica	67.500	84.400	81.000	84.400	78.750	90.000
479	Provisión y colocación de melamina, terciados, fenólicos, mdf, mdp	151.875	253.200	303.750	253.200	236.250	270.000
480	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.	51.750	64.700	77.670	64.700	60.375	69.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
481	Realiz de aberturas en estruct mampost para ventanas o puertas con colocación de dindeles y mucheta terminada (demolic pared c mochetas p colocac de ventana, previo adintelado. Prever trabajo en horario noct o feriado).	153.600	192.000	230.400	192.000	179.200	204.000
482	Realización de cerramientos con mampostería de ladrillo común (incluye Provisión de materiales, revoque y enduido)	104.625	130.800	156.960	130.800	122.063	139.000
483	Realización de cerramientos con mampostería de ladrillo del tipo hueco (incluye Provisión de materiales, revoque y enduido)	77.625	97.100	116.460	97.100	90.563	103.000
484	Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos del registro, alisado con cemento, aislación, ampliación de ser necesario.	253.125	250.000	253.170	421.900	393.750	450.000
485	Mano de obra destranque de cañerías de inodoros, mingitorios, lavatorios individuales.	112.500	100.000	168.750	140.700	131.250	150.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
486	Reparación de perdidas de agua (Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura)	112.500	140.700	168.750	140.700	131.250	150.000
487	Pintura en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	37.973	38.000	45.540	38.000	35.438	40.000
488	Cambio, Provisión y colocación de campana acrílica con LED de 75W	202.500	337.500	405.000	337.500	315.000	360.000
489	Cambio, Provisión y colocación de tubos fluorescentes LED entre 18 y 20 watts luz fría.	37.973	38.000	45.540	38.000	35.438	40.000
490	Cambio, Provisión y colocación de canaletas/cable canal plástica con adhesivo de 10x20mm	23.842	16.300	19.530	16.300	15.173	17.000
491	Cambio, Provisión y colocación de canaletas/cable canal plástica para piso de 48x13 mm	57.375	50.700	60.750	50.700	47.250	54.000
492	Cambio, Provisión y colocación de modulo toma para computadora.	112.500	140.700	101.250	140.700	131.250	150.000
493	Cambio, Provisión y colocación de modulo toma euroamericana de 10 Amper.	182.250	180.000	218.700	303.800	283.500	324.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
494	Provisión y colocación de caja externa plástico de 3 módulos.	29.535	29.600	35.460	29.600	27.563	31.000
495	Provisión y colocación de tomas para piso (incluyen colocación de cajas y fichas según disposición existente)	114.750	143.500	103.320	143.500	133.875	153.000
496	Cambio, Provisión y colocación de CABLE ELECTRICO DE 6 MM.	21.037	21.000	20.700	14.400	13.388	15.000
497	Cambio, Provisión y colocación de CABLE ELECTRICO DE 10 MM.	30.937	28.000	30.400	21.100	19.688	22.000
498	Cambio, Provisión y colocación de cable tipo taller 4x6 mm	62.156	80.000	79.000	54.900	51.188	58.000
499	Servicio de Siliconado de estructuras con SILICONA TRANSPARENTE	42.193	60.000	60.800	42.200	39.375	45.000
500	Servicio de Siliconado de estructuras con SILICONA ESTRUCTURAL	42.750	80.000	77.000	53.500	49.875	57.000
501	Mano de obra Servicio de demolición de techo de tejas con recuperación	27.003	40.000	38.900	27.000	25.200	28.000
502	Mano de obra Servicio de Demolición de Tejuelitas con recuperación	27.003	40.000	38.900	27.000	25.200	28.000
503	Mano de obra desmontaje de alfajías	30.780	20.300	29.200	20.300	18.900	21.000
504	Mano de obra desmontaje de tirantes	61.560	40.500	58.300	40.500	37.800	43.000

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN – PARAGUAY 臺灣-巴拉圭科技大學

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
505	Provisión y colocación de tejas ceramica tipo colonial	210.000	162.000	194.400	162.000	151.200	172.000
506	Mano de obra colocación de tejas ceramica tipo colonial	61.560	60.000	58.300	40.500	37.800	43.000
507	Provisión y colocación de tejuelon	230.000	182.300	218.700	182.300	170.100	194.000
508	Mano de obra colocación de tejuelon	61.560	60.000	58.300	40.500	37.800	43.000
509	Provisión y colocación de tirante de yvyra pyta 2 x 6	390.000	297.000	356.400	297.000	277.200	316.000
510	Mano de obra colocación de tirante de yvyra pyta 2 x 6	102.600	67.500	81.000	67.500	63.000	72.000
511	Provisión y colocación de Aislante plus plástico tipo aislapol 200 micrones	24.624	16.200	23.300	16.200	15.120	17.000
512	Mano de obra colocación de Aislante plus plástico tipo aislapol 200 micrones	20.520	13.500	19.400	13.500	12.600	14.000
513	Trabajos de herrería en General.	162.000	202.500	243.000	202.500	189.000	216.000
514	Mano de obra Trabajos de herrería en General.	108.000	135.000	162.000	135.000	126.000	144.000
515	Trabajos de herrería en General.	162.000	202.500	243.000	202.500	189.000	216.000
516	Mano de obra Trabajos de herrería en General.	108.000	135.000	162.000	135.000	126.000	144.000
517	Trabajos de carpintería en General.	129.600	162.000	194.400	162.000	151.200	172.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
518	Mano de obra Trabajos de carpintería en General.	108.000	135.000	162.000	135.000	126.000	144.000
519	Trabajos de carpintería en General.	129.600	162.000	194.400	162.000	151.200	172.000
520	Mano de obra Trabajos de carpintería en General.	108.000	135.000	162.000	135.000	126.000	144.000
521	Mesada de granito	792.000	700.000	891.000	1.000.000	1.386.000	1.584.000
522	Mano de obra Mesada de granito	324.000	250.000	648.000	350.000	504.000	576.000
523	Provisión de Artefactos sanitarios (inodoro cisterna baja con sus accesorios completo)	446.400	680.000	502.200	700.000	781.200	892.000
524	Mano de obra Provisión de Artefactos sanitarios (inodoro cisterna baja con sus accesorios completo)	108.000	135.000	162.000	135.000	126.000	144.000
525	Provisión y colocación de extractor 200MM para Sanitario	202.500	337.500	202.500	337.500	315.000	360.000
526	Mano de obra colocación de extractor 200MM para Sanitario	162.000	202.500	121.500	202.500	189.000	216.000
527	Provisión y colocación de caño de 1/2 para termofusión incluye accesorios, conectores, reducciones y otros elementos específicos para la instalación.	47.256	47.300	56.700	47.300	44.100	50.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
528	Mano de obra colocación de caño de 1/2 para termofusión incluye accesorios, conectores, reducciones y otros elementos específicos para la instalación.	40.505	40.500	48.600	40.500	37.800	43.000
529	Provisión y colocación de caño de 3/4 para termofusión incluye accesorios, conectores, reducciones y otros elementos específicos para la instalación.	48.600	60.800	51.030	60.800	56.700	64.000
530	Mano de obra colocación de caño de 3/4 para termofusión incluye accesorios, conectores, reducciones y otros elementos específicos para la instalación.	40.505	40.500	48.600	40.500	37.800	43.000
531	Provisión y colocación de canilla metálica cromada para lavatorio	70.200	87.800	105.300	87.800	81.900	93.000
532	Mano de obra colocación de canilla metálica cromada para lavatorio	47.256	47.300	56.700	47.300	44.100	50.000
533	Provisión y colocación de panel led embutir 60x60	185.490	309.200	296.820	200.000	288.540	329.000

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN – PARAGUAY 臺灣-巴拉圭科技大學

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
534	Mano de obra colocación de panel led embutir 60x60	54.000	67.500	64.800	67.500	63.000	72.000
535	Provisión y colocación de panel led de adosar 60x60	202.500	337.500	324.000	200.000	315.000	360.000
536	Mano de obra colocación de panel led de adosar 60x60	54.000	67.500	64.800	67.500	63.000	72.000
537	Provisión y colocación de panel led de adosar 40x40	129.600	162.000	155.520	162.000	151.200	172.000
538	Mano de obra colocación de panel led de adosar 40x40	54.000	67.500	64.800	67.500	63.000	72.000
539	Provisión y colocación de focos de 50 w	102.600	128.300	123.120	128.300	119.700	136.000
540	Mano de obra colocación de focos de 50 w	54.000	67.500	81.000	67.500	63.000	72.000
541	Provisión y colocación de focos de 75 w	140.400	175.500	210.600	175.500	163.800	187.000
542	Mano de obra colocación de focos de 75 w	54.000	67.500	81.000	67.500	63.000	72.000
543	Provisión y colocación de focos de 100 w	170.100	283.500	340.200	283.500	264.600	302.000
544	Mano de obra colocación de focos de 100 w	54.000	67.500	81.000	67.500	63.000	72.000
545	Provisión y colocación de reflector led de 100 w	202.500	280.000	324.000	300.000	315.000	360.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
546	Mano de obra colocación de reflector led de 100 w	108.000	100.000	129.600	135.000	126.000	144.000
547	Provisión y colocación de reflector led de 200 w	429.300	350.000	686.880	600.000	667.800	763.000
548	Mano de obra colocación de reflector led de 200 w	162.000	100.000	243.000	202.500	189.000	216.000
549	Provisión y colocación de fotocélula	70.200	87.800	84.240	87.800	81.900	93.000
550	Mano de obra colocación de fotocélula	54.000	67.500	81.000	67.500	63.000	72.000
551	Provisión e instalación de cable tipo taller 2x1 mm	53.550	47.300	56.700	47.300	44.100	50.000
552	Mano de obra instalación de cable tipo taller 2x1 mm	39.600	27.000	32.400	27.000	25.200	28.000
553	Provisión e instalación de cable tipo taller 2x2 mm	68.850	60.800	58.320	60.800	56.700	64.000
554	Mano de obra instalación de cable tipo taller 2x2 mm	39.600	27.000	32.400	27.000	25.200	28.000
555	Provisión de mallas metálicas en rajaduras de pared	129.600	162.000	136.080	162.000	151.200	172.000
556	Mano de obra colocación de mallas metálicas en rajaduras de pared	47.256	47.300	56.700	47.300	44.100	50.000
557	Provisión de chapa traslucida con estructura metálica	340.200	400.000	340.200	567.000	529.200	604.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
558	Mano de obra colocación de chapa traslucida con estructura metálica	75.600	94.500	113.400	94.500	88.200	100.000
559	Provisión y colocación de ventana tipo blindex de 8 mm.	612.000	600.000	675.000	750.000	1.071.000	1.224.000
560	Mano de obra colcoación de ventana tipo blindex de 8 mm.	283.500	200.000	567.000	472.500	441.000	504.000
561	Pintura oxido para piso (rojo, gris, negro)	40.505	40.500	48.600	40.500	37.800	43.000
562	Mano de obra Pintura oxido para piso (rojo, gris, negro)	22.950	20.300	24.300	20.300	18.900	21.000
563	Provisión Cimiento PBC con cal (1/2:1:4) piedra bruta blanca, cemento tipo 1, cal triturada, arena lavada, excavación.	243.000	405.000	340.200	405.000	378.000	432.000
564	Mano de obra Cimiento PBC con cal (1/2:1:4) piedra bruta blanca, cemento tipo 1, cal triturada, arena lavada, excavación.	54.000	67.500	81.000	67.500	63.000	72.000
565	Servicio de reparación de cordón de vereda	47.256	47.300	56.700	47.300	44.100	50.000
566	Mano de obra reapración de cordón de vereda	40.505	40.500	48.600	40.500	37.800	43.000

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
567	Mano de obra Desmonte de suelo, incluye nivelación adecuada para el escurrimiento de agua	129.600	162.000	136.080	162.000	151.200	172.000
568	Mano de obra Cama de asiento de arena	47.256	47.300	56.700	47.300	44.100	50.000
569	Provisión y Colocación de piedra tipo empedrado	151.200	189.000	158.760	189.000	176.400	201.000
570	Mano de obra colocación de piedra tipo empedrado	86.400	108.000	90.720	108.000	100.800	115.000
571	Mano de obra servicio de compactación de terreno	162.000	202.500	243.000	202.500	189.000	216.000
572	Reparación de piso exterior. Pavimento de H° simple. Fck: 260 Kg/cm2. Esp.: 0,15m	468.000	370.000	526.500	500.000	819.000	936.000
573	Mano de obra de Excavación para baden	108.000	135.000	162.000	135.000	126.000	144.000
574	Elaboración de Baden de H° (0,30m de ancho)	283.500	350.000	453.600	400.000	441.000	504.000
575	Mano de obra elaboración de Baden de H° (0,30 m de ancho)	162.000	270.000	259.200	270.000	252.000	288.000
576	Mano de obra Retiro de tierra	162.000	202.500	194.400	202.500	189.000	216.000
577	Provisión y colocación cañería de drenaje subterráneo PVC Ø150mm	70.200	87.800	84.240	87.800	81.900	93.000

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN – PARAGUAY 臺灣-巴拉圭科技大學

MCN N°10/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID.464684

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO I

N°	DESCRIPCIÓN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC 2292560 - 0	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC 1514327 - 9	CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC 80048624 - 2	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC 933709 - 1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 80023115 - 5	SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ - RUC 3585667 - 0
578	Provisión y colocación caños de bajada PVCØ 150mm. Incluye y soportes	51.360	64.200	61.650	64.200	59.920	68.000
579	Provisión y colocación de boqueta de chapa galvanizadaNº 26	129.600	162.000	194.400	162.000	151.200	172.000
580	Mano de obra colocación de boqueta de chapa galvanizadaNº 26	50.700	63.400	76.050	63.400	59.150	67.000
581	Provisión y colocación de piso tipo taquito	99.480	124.400	149.220	124.400	116.060	132.000
582	Mano de obra colocación de piso tipo taquito	44.705	44.700	53.640	44.700	41.720	47.000
	TOTALES	**54.212.508**	**62.649.300**	**64.780.570**	**66.432.300**	**69.369.621**	**79.188.000**

CELSO AGUSTIN RECALDE ESCURRA
Firmado digitalmente por CELSO AGUSTIN RECALDE ESCURRA
Fecha: 2025.11.19 11:48:48 -03'00'

LIDER ANTONIO PAVON MARTINEZ
Firmado digitalmente por LIDER ANTONIO PAVON MARTINEZ

ANA MARIA SANDOVAL
Firmado digitalmente por ANA MARIA SANDOVAL