

De conformidad a lo establecido en la Resolución DNCP N° 454/2024, se procede a realizar la confección del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratación individualizado como: Licitación Pública Nacional "Construcción De Juzgado De Paz Del Distrito De Campo Aceva - Plurianual" - PAC/ID 469.597

PARÁMETRO UTILIZADO CONFORME A LO PREVISTO EN LA RESOLUCION DNCP N° 454/2024

Items	Descripción del Bien	Precios Referenciales de la Convocante	DILCE MARIA TALAVERA (T&A CONSTRUCCIONES)		
			Precio Unitario Ofertado	Cálculo Auxiliar	>10% o <20%
1	PRELIMINARES. Marcacion y replanteo	7.467	5.974	80,01%	-19,99%
2	PRELIMINARES. Obras provisionales	11.200.000	10.080.000	90,00%	-10,00%
3	y compactacion por capas con tierra	90.667	72.550	80,02%	-19,98%
4	HORMIGON ARMADO. Platea de hormigon armado	2.506.667	2.005.334	80,00%	-20,00%
5	HORMIGON ARMADO. Viga de fundacion	2.720.000	2.176.000	80,00%	-20,00%
6	CIMENTACION. Pilares de H2A2 de 0.15mx0.30m.	3.680.000	2.944.000	80,00%	-20,00%
7	CIMENTACION. Viga cadena de H2A2 altura de losa.	2.720.000	2.176.000	80,00%	-20,00%
8	CIMENTACION. Losas de H2A2.	2.720.000	2.176.000	80,00%	-20,00%
9	MAMPOSTERIA. Nivelacion armada de 0.45 con ladrillo comun. 7.8mm. Altura variable	201.741	161.400	80,00%	-20,00%
10	MAMPOSTERIA. Nivelacion armada de 0.33 con ladrillo comun. 7.8mm. Altura variable	172.073	137.660	80,00%	-20,00%
11	MAMPOSTERIA. Elevacion de 0,15 con ladrillo laminado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras.	154.272	123.418	80,00%	-20,00%
12	MAMPOSTERIA. Elevacion de 0,15 con ladrillo comun interior	112.737	90.200	80,01%	-19,99%
13	MAMPOSTERIA. Elevacion de 0,20 con ladrillo comun interior	142.405	113.950	80,02%	-19,98%
14	MAMPOSTERIA. Elevacion de 0,15 con ladrillo comun exterior	112.737	90.200	80,01%	-19,99%
15	MAMPOSTERIA. Elevacion de 0,30 con ladrillo comun fronton del edificio	172.073	137.660	80,00%	-20,00%
16	MAMPOSTERIA. Elevacion de 0,15 con ladrillo comun fronton del edificio	116.298	93.040	80,00%	-20,00%
17	MAMPOSTERIA. Sardinell con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	59.336	47.500	80,05%	-19,95%



18	MAMPOSTERIA. Coronamiento de sardinel doble en ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	103.244	82.750	80,15%	-19,85%
19	MAMPOSTERIA. Pilar de 0,60x0,60 de ladrillo laminado, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano).	336.000	268.800	80,00%	-20,00%
20	MAMPOSTERIA. Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrofugo. (fachada principal y posterior).	78.484	74.560	95,00%	-5,00%
21	MAMPOSTERIA. Alfeizar terminacion en antepechos de ventanas con ladrillo laminado, 1 cara vista, junta al ras. (Ver detalle).	93.557	86.073	92,00%	-8,00%
22	MAMPOSTERIA. Cantero demamposteria armada con ladrillos comunes de 0,30 m. altura: 0,60 m, 2 varillas de 6mm.	150.730	120.800	80,14%	-19,86%
23	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en "L" (15+15cm) de mamposteria de ladrillos laminados vistos y comunes (exterior) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo.	29.079	23.500	80,81%	-19,19%
24	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en "U" (15+15+15cm) de mamposteria de ladrillos comunes (interior) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsion elastomerica de acrilico fibrado.	29.079	23.500	80,81%	-19,19%
25	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en "U" (15+33+15cm) de mamposteria de ladrillos comunes (nivelacion) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsion elastomerica de acrilico fibrado.	29.079	23.500	80,81%	-19,19%
26	AISLACION HIDROFUGA. Aplicacion de emulsion acrilica fibrado especifico para aislacion de losa en 6 manos, incluye pintura de los zocalos de 15cm	78.290	66.550	85,00%	-15,00%



27	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con tres varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo laminado 1 cara vista y ladrillos comunes linderos (completo lado externo)	28.184	22.550	80,01%	-19,99%
28	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo comun. (completo lado interno)	45.094	36.080	80,01%	-19,99%
29	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería de ladrillo laminado visto.	28.184	22.550	80,01%	-19,99%
30	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo comun.	45.094	36.080	80,01%	-19,99%
31	DINTELES. Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo comun de parapeto superior (fronton perimetral), dos niveles.	30.439	24.352	80,00%	-20,00%
32	DINTELES. Envarillado de amarre entre mampostería vista y mampostería comun, varillas de 4,2 mm en "Z", distribuidas cada 1,00 m en forma horizontal e intercaladas cada 0,60 m en forma vertical.	19.165	15.332	80,00%	-20,00%
33	CONTRAPISO. Contrapiso de hormigon de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7 cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	48.000	38.400	80,00%	-20,00%
34	CONTRAPISO. Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	33.067	26.500	80,14%	-19,86%
35	CONTRAPISO. Contrapiso de regularización en losa con hormigon de cascote aislacion acrilica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas.	48.000	38.400	80,00%	-20,00%



36	CONTRAPISO. Carpeta de regularizacion sobre estructura H ^o A ^o , espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perimetro.	38.400	30.750	80,08%	-19,92%
37	CONTRAPISO. Piso tipo carpeta alisada de terminacion con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor, incluye zocalo de 15 cm de altura.	43.733	34.988	80,00%	-20,00%
38	CONTRAPISO. Sobrebase de kitchenette, terminacion con cemento y arena 1:4 con 20 cm de espesor	32.000	30.000	93,75%	-6,25%
39	REVOQUE. Revoque de pared interior 1 capa, terminacion fratachado y filtrado.	32.555	26.500	81,40%	-18,60%
40	REVOQUE. Revoque hidrofugo Tipo peinado, para asentamiento de ceramica en baños y kitchenette	44.181	35.600	80,58%	-19,42%
41	REVOQUE. Azotada hidrofuga - cara exterior mamposteria de ladrillo comun interior -, con mortero 1:3 hidrofugo -.	38.368	30.750	80,14%	-19,86%
42	REVOQUE. Revoque de pared exterior e interior (fronton) con hidrofugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 hidrofugo, 2da. azotada 1:4:12 hidrofugo -, terminacion fratachado y filtrado.	46.507	37.250	80,10%	-19,90%
43	REVOQUE. Revoque de techo plano - losa de H2A2 - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminacion fratachado y filtrado.	46.507	37.250	80,10%	-19,90%
44	REVOQUE. Moldura tipo goteron de techo plano - losa de H2A2 - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminacion fratachado y filtrado.	31.973	30.000	93,83%	-6,17%
45	REVOQUE. Revoque de pared exterior con hidrofugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 hidrofugo, 2da. azotada 1:4:12 hidrofugo -, terminacion fratachado y filtrado.	34.880	28.600	82,00%	-18,00%



46	TECHO. Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto cara DOBLE de chapas galvanizadas N225 pre pintadas color a definir sección trapezoidal.	629.333	566.900	90,08%	-9,92%
47	TECHO. Tapa cumbrera. Desarrollo: 50 cm. Chapa galvanizada n2 25	75.152	60.122	80,00%	-20,00%
48	TECHO. Babela. Desarrollo: 40 cm. Chapa galvanizada n2 24, borde embutida en la mampostería y fijada al techo con remache	37.154	29.724	80,00%	-20,00%
49	CIELORRASOS. En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 61cmx61cm, estructura perfilera aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado n= 14.	266.667	239.800	89,92%	-10,08%
50	REVESTIDOS. Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zocalo, h= 0,60m variable	218.962	175.250	80,04%	-19,96%
51	REVESTIDOS. Revestido de mampostería con plancha de granito natural del portico de acceso principal.	693.825	659.200	95,01%	-4,99%
52	REVESTIDOS. Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blancos en sanitarios y lavadero tipo monoquema.	91.078	81.970	90,00%	-10,00%
53	REVESTIDOS. Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	127.839	102.300	80,02%	-19,98%
54	PISOS. De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir	297.733	267.950	90,00%	-10,00%
55	PISOS. Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color gris claro en aberturas	111.650	89.320	80,00%	-20,00%
56	ZOCALOS, De porcelanato - masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	47.850	38.300	80,04%	-19,96%
57	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En sanitario funcionarios hasta el registro más cercano.	1.276.000	1.020.800	80,00%	-20,00%



58	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	1.276.000	1.020.800	80,00%	-20,00%
59	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	595.467	476.375	80,00%	-20,00%
60	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 300mmx3000mm - incluye rejilla tipo piramidal.	149.186	140.000	93,84%	-6,16%
61	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bajadas caño PVC tipo "R" de 150mm incluye curva de 90° de radio largo.	42.533	38.300	90,05%	-9,95%
62	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Desague pluvial de los equipos de A. A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro mas proximo (largo aproximado 6 metros)	63.800	60.610	95,00%	-5,00%
63	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario funcionarios.	744.333	595.600	80,02%	-19,98%
64	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario familiar.	1.479.628	1.184.000	80,02%	-19,98%
65	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En pileta kitchenette.	531.667	425.400	80,01%	-19,99%
66	Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro acolchado, perchero metalico, portarrollo metalicos adosado a pared.	1.807.667	1.626.900	90,00%	-10,00%
67	Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro acolchado, perchero metalico, portarrollo metalico adosado a pared.	3.190.000	2.615.800	82,00%	-18,00%
68	ACCESORIOS SANITARIOS. Barra de apoyo en caño metalico - tipo movil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra movil.	1.595.000	1.515.250	95,00%	-5,00%



69	ACCESORIOS SANITARIOS. Cambiador de pañales horizontal rebatible 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	3.190.000	2.552.000	80,00%	-20,00%
70	KITCHENETTE. Mesada para kitchenette en granito natural 1,00 x 0,60 m,(color a definir), con zocalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y griferia cromada de pico movil, Desengrasador de Pvc y Sifon. (segun dise	2.658.333	2.127.000	80,01%	-19,99%
71	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Luces incluye llaves interruptores	170.133	138.000	81,11%	-18,89%
72	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas comunes incluye placas completas	170.133	138.000	81,11%	-18,89%
73	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas	196.717	157.400	80,01%	-19,99%
74	INSTALACION ELECTRICA. Bocas tomas de AA (monofasicas)	425.333	340.300	80,01%	-19,99%
75	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas seca manos electrico.	212.667	191.400	90,00%	-10,00%
76	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas para telefono	196.717	167.200	85,00%	-15,00%
77	INSTALACION ELECTRICA. Provision, colocacion y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerias de cobre con aislacion, cableado de interconexion electrica, etc. Equipos de 12000 BTU	4.040.667	3.435.000	85,01%	-14,99%
78	INSTALACION ELECTRICA. Provision, colocacion y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerias de cobre con aislacion, cableado de interconexion electrica., etc. Equipos de 24000 BTU	6.220.500	6.150.000	98,87%	-1,13%
79	INSTALACION ELECTRICA. Seca manos electricos en sanitarios, carcasa metalica en acero cromado con motor de 500W.	850.667	800.200	94,07%	-5,93%



R. Jiménez
Renab Jiménez

80	INSTALACION ELECTRICA. Provision y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	1.222.833	978.277	80,00%	-20,00%
81	INSTALACION ELECTRICA. Provision y montaje de llave TM de 3x50Amp.	515.717	412.600	80,01%	-19,99%
82	INSTALACION ELECTRICA. Provision y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	175.450	140.360	80,00%	-20,00%
83	INSTALACION ELECTRICA. Provision y colocacion de descargador de sobre tension para riel DIN trifasico de 30KA	1.914.000	1.531.200	80,00%	-20,00%
84	INSTALACION ELECTRICA. Provision e instalacion de artefactos de iluminacion tipo Panel LED de embutir de 0,60x0,60m., luz fria de 40w. DISEÑO A DEFINIR SEGUN MUESTRA	404.067	323.255	80,00%	-20,00%
85	INSTALACION ELECTRICA. Provision e instalacion de artefactos de iluminacion tipo Panel de Adosar LED 18W, Luz Calida. DISEÑO A DEFINIR SEGUN MUESTRA	319.000	255.200	80,00%	-20,00%
86	INSTALACION ELECTRICA. Alimentacion electrica desde la acometida al tablero de transferencia automatica y al TG - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañeria con proteccion mecanica y registros de inspeccion.	159.500	127.600	80,00%	-20,00%
87	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	1.541.833	1.233.500	80,00%	-20,00%
88	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4).	1.541.833	1.233.500	80,00%	-20,00%



89	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminacion lustrado al natural,	1.010.167	809.000	80,09%	-19,91%
90	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso principal - P1 - 1,70 x 2,35 en cristal templado 10 mm, de dos hojas pivotante con estructura de aluminio anodizado color bronce de 50 x 50 mm	2.843.898	2.275.200	80,00%	-20,00%
91	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso funcionarios - P2 - 0,80mx2,10m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada y un panel fijo de 0,45m. (Ver detalle P2).	3.027.976	2.422.400	80,00%	-20,00%
92	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V1 - Ventanas en aluminio anodizado color bronce con tres hojas de proyeccion y seis fijas vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Segun dise (1,80 x 1,80)	2.775.645	2.220.516	80,00%	-20,00%
93	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V2 - 1,20mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyeccion y dos hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V2).	1.009.325	807.480	80,00%	-20,00%
94	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V3 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyeccion, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V3).	1.640.154	1.600.000	97,55%	-2,45%
95	PINTURA. Tratamiento de pared exterior ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	34.027	27.225	80,01%	-19,99%
96	PINTURA. Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y latex acrilico.	143.550	114.900	80,04%	-19,96%



Herato Giménez

97	PINTURA. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	34.027	27.225	80,01%	-19,99%
98	PINTURA. De techo plano - losa de H3A3 - revocado con pintura latex PVA acrilico, previa aplicacion de Sellador acrilico.	34.027	25.530	75,03%	-24,97%
99	PINTURA. Provision y aplicacion de enduido plastico PVA, previa aplicacion de sellador acrilico.	34.027	27.225	80,01%	-19,99%
100	PINTURA. De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al latex PVA.	31.900	25.530	80,03%	-19,97%
101	PINTURA. De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	37.217	29.800	80,07%	-19,93%
102	MAMPARAS. Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas carton prensado melaminico - incluye zocalo. (VER DETALLE)	350.900	333.360	95,00%	-5,00%
103	MAMPARAS. Colocacion de las estructuras de Puertas - 0,90mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes especificos, cerraduras cromadas.	691.167	552.935	80,00%	-20,00%
104	MAMPARAS. Mostrador de atencion 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	3.455.833	2.765.000	80,01%	-19,99%
105	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Sistema de cableado con canalizacion - cañal PVC - , conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	4.794.698	3.835.760	80,00%	-20,00%
106	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provision de UPS para el equipo.	2.203.227	1.762.600	80,00%	-20,00%
107	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso	238.187	190.600	80,02%	-19,98%



108	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Detector Humo Calor.	273.915	219.150	80,01%	-19,99%
109	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Sirena acústica de alarma contra incendios	285.824	228.900	80,08%	-19,92%
110	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	327.507	263.000	80,30%	-19,70%
111	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Luz autónoma de emergencia.	256.051	204.900	80,02%	-19,98%
112	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Alarma audiovisual, incluye pulsador manual.	435.882	350.000	80,30%	-19,70%
113	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ROBO. Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena.	4.195.360	3.356.300	80,00%	-20,00%
114	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ROBO. Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático, incluye provision UPS para el equipo)	1.144.189	915.355	80,00%	-20,00%
115	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ROBO. Sirena para control de siniestro.	276.669	221.336	80,00%	-20,00%
116	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ROBO. Sensor de detección de movimientos.	266.248	212.999	80,00%	-20,00%
117	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ROBO. Chip de apertura de puerta y ventanas.	620.551	496.450	80,00%	-20,00%
118	SISTEMA DE SEÑALES DÉBILES. Acometida Telefónica y red de datos (Cable Mallado, 2 pares, Cable F/UTP 4 PARES CAT 6A BLINDADO, subterráneo) hasta el tablero. Incluye registros con tapa de hormigón y/o bandeja para pisos.	3.334.613	2.667.700	80,00%	-20,00%
119	SISTEMA DE SEÑALES DÉBILES. Cables corrugados de 1" para distrución interna.	15.631	12.600	80,61%	-19,39%
120	SISTEMA DE SEÑALES DÉBILES. Distrución interna de cables (Cable Mallado, 2 pares, Cable F/UTP 4 PARES CAT 6A BLINDADO) sobre cielorraso hasta las tomas de telefonía y puntos de red.	83.365	67.000	80,37%	-19,63%
121	SISTEMA DE SEÑALES DÉBILES. Instalación de placas y tomas de red RJ45	125.048	101.000	80,77%	-19,23%



122	SISTEMA DE SEÑALES DEBILES. Instalacion de placas y tomas para telefono	78.155	62.550	80,03%	-19,97%
123	CARTELERIA PARA INTERIORES. Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve segun dise (Placa de inauguracion), H colocacion:1,60m desde el piso.	2.404.926	1.980.000	82,33%	-17,67%
124	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver dise	149.337	119.470	80,00%	-20,00%
125	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver dise	388.277	310.630	80,00%	-20,00%
126	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver dise	322.568	258.055	80,00%	-20,00%
127	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver dise	244.913	195.935	80,00%	-20,00%
128	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 150cmx25cm interior colgante	710.845	568.676	80,00%	-20,00%
129	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 70cmx20cm interior colgante	424.118	339.300	80,00%	-20,00%
130	VARIOS. Manijones para acceso principal - segun dise	1.010.167	808.150	80,00%	-20,00%
131	VARIOS. Provision y colocacion de Cortina vertical antisolara (2,50x2,50 m.) para despacho y sala de audiencias.	1.595.000	1.276.000	80,00%	-20,00%
132	TRABAJOS PRELIMINARES. Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	7.467	5.975	80,02%	-19,98%
133	MOVIMIENTO DE SUELO. Relleno y compactacion por capas con tierra seleccionada	85.333	68.300	80,04%	-19,96%
134	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Movimiento de suelo y nivelacion.	10.667	8.534	80,00%	-20,00%
135	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Cordon cuneta de hormigon prefabricado segun detalle	112.000	89.600	80,00%	-20,00%
136	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Rampas de acceso vehicular y peatonal de H-A- de 20 cm. de espesor. - terminacion con endurecedor superficial granulada - segun plano -	2.400.000	1.920.000	80,00%	-20,00%



137	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Muro de contencion borde de rampa para discapacitado de ladrillo comun 0,30m, terminacion revestido con piedra natural - basaltica o arenisca.	213.333	171.000	80,16%	-19,84%
138	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Rampa peatonal para PcD en veredas, incluye pintura especifica segun norma.	800.000	650.000	81,25%	-18,75%
139	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Contrapiso de Hormigon de Cascote de 10cm para piso de granito reconstituido acalanado alto transito 30 x 30 base gris	37.333	29.900	80,09%	-19,91%
140	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Contrapiso de Hormigon de Cascote de 10cm para piso de granito reconstituido acalanado alto transito 30 x 30 base gris para zona vehicular	48.000	38.400	80,00%	-20,00%
141	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Provision y colocacion de piso de granito reconstituido acalanado alto transito 30 x 30 base gris	197.333	157.900	80,02%	-19,98%
142	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Borde de Piso de granito reconstituido sobre base terracota 15cm x30cm	37.333	29.900	80,09%	-19,91%
143	INSTALACIONES. Acometida y puesto de medicion - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusiva o media vuelta metalica cromada.	3.040.427	2.433.000	80,02%	-19,98%
144	INSTALACIONES. Cañeria PVC roscable de 3/4".	32.256	25.900	80,30%	-19,70%
145	INSTALACIONES. Cañeria PVC roscable de 1/2".	29.867	23.900	80,02%	-19,98%
146	INSTALACIONES. Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	248.491	198.800	80,00%	-20,00%
147	INSTALACIONES. Caño desague PVC 100mm.	49.067	39.400	80,30%	-19,70%
148	INSTALACIONES. Registro desague cloacal 0,40mx0,40.	277.333	221.870	80,00%	-20,00%
149	INSTALACIONES. Camara Septica 1,00mx2,00mx1,00n segun planos - incluye excavacion y esparcido de tierra -.	1.952.000	1.561.600	80,00%	-20,00%



 MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
 BOLIVAR - VENEZUELA
 ADMINISTRACION
 [Signature]
 Renato Gimenez

150	INSTALACIONES. Pozo Ciego d=1,50m, prof.=3,00m segun planos - incluye excavacion y esparcido de tierra -.	2.400.000	1.920.000	80,00%	-20,00%
151	INSTALACIONES. Desagüe PVC blanco de 100mm.	48.000	38.400	80,00%	-20,00%
152	INSTALACIONES. Registro desagüe pluvial abierto de 0,40mx0,40m. Con rejilla Metalica de Varillas de 8mm.	304.000	243.300	80,03%	-19,97%
153	INSTALACIONES. Registro desagüe pluvial cerrado de 0,40mx0,40m. Con bandejas para piso exterior y/o tapa de H".	405.333	324.270	80,00%	-20,00%
154	INSTALACIONES. Registro desagüe pluvial cerrado de 0,60mx0,60m. Filtro para hojas y polvo.	586.667	469.350	80,00%	-20,00%
155	INSTALACIONES. Provision y colocacion de Tanque Tipo Aljibe de 10.000Lts-Tqn31.	14.773.333	13.295.950	90,00%	-10,00%
156	INSTALACIONES. Provision e instalacion de MOTOBOMBA CPm158 1HP 20UF 1" 220V con presurizador. Incluye cañerías y accesorios para conexión al sistema de distribución.	5.333.333	4.300.000	80,63%	-19,37%
157	INSTALACIONES. Excavacion y esparcido de tierra	48.000	38.400	80,00%	-20,00%
158	INSTALACIONES. Platea de H-A- de 20 cm. De espesor	2.400.000	1.920.000	80,00%	-20,00%
159	INSTALACIONES. Elevacion de 0,30 con ladrillo comun	165.333	132.277	80,01%	-19,99%
160	Puesto de medición - incluye cañería de bajada y accesorios de 3" galvanizada, nicho para medidor trifasico, tapa metalica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp., cable para acometida 4x10mm	5.120.000	4.096.000	80,00%	-20,00%
161	Instalacion Electrica. Acometida Telefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero .	800.000	640.000	80,00%	-20,00%
162	Instalacion Electrica. Bocas alimentacion desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio.	176.000	140.800	80,00%	-20,00%
163	Instalacion Electrica. Bocas alimentacion desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.	245.333	208.550	85,01%	-14,99%



164	Instalacion Electrica. Provision e instalacion de Focotelulas 10A. Incluye cableado desde el tabiero hasta la luminaria	90.667	85.000	93,75%	-6,25%
165	Instalacion Electrica. Registro electrico 20x20cm. Incluye tapa de H-A-	213.333	170.700	80,02%	-19,98%
166	Artefactos de iluminacion tipo Farola LED 60W IP65, . . Driver: Invertronic Clase I (con fotocelula independiente) para 100W. Incluir poste de cañ galvanizado pesado de 2,5" de 3,00 m de altura.	2.666.667	2.133.400	80,00%	-20,00%
167	Artefacto Tipo Alumbrado Publico Abierto LED (con fotocelula integrada) con poste de H-G- h=5,00m, respecto al piso. Lampara 150w 600k IP67 220V. incluye brazo curvo G-.	4.149.333	3.319.470	80,00%	-20,00%
168	Artefactos de iluminacion. Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado, serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150w - iluminacion de fachada	693.333	554.577	79,99%	-20,01%
169	Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminacion pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lampara bajo consumo 1x26w. (Pergolado) ver Diseñ	320.000	256.000	80,00%	-20,00%
170	Artefactos de iluminacion. Reflector asimetrico, 150w. Iluminacion de mastil .	480.000	384.000	80,00%	-20,00%
171	GENERADOR DE EMERGENCIA. Platea de H-A- de 20 cm. De espesor - terminacion con endurecedor superficial granulado - segun plano -	2.400.000	1.920.000	80,00%	-20,00%
172	GENERADOR DE EMERGENCIA. Muro de nivelacion de 0,15m.	149.333	119.500	80,02%	-19,98%



Berato Grinóñez

173	GENERADOR DE EMERGENCIA. Aislacion hidrofuga horizontal en "L" (15+15cm) de mamposteria de ladrillos laminados vistos - alisado con mortero 1:3+hidrofulgo, pintura a 6 manos de emulsion elastomerica de acrilico fibrado.	48.450	38.760	80,00%	-20,00%
174	GENERADOR DE EMERGENCIA. Muro de elevacion de 0,15 con ladrillo laminado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras.	177.650	142.120	80,00%	-20,00%
175	GENERADOR DE EMERGENCIA. Losa de H-A- de 10cm. de espesor para cerramiento superior.	2.422.500	1.938.000	80,00%	-20,00%
176	GENERADOR DE EMERGENCIA. Impermeabilizacion hidrofuga con emulsion acrilica fibrado especifico para aislacion de losa en 6 manos, incluye pintura de los zocalos de 15cm	102.283	81.850	80,02%	-19,98%
177	GENERADOR DE EMERGENCIA. Provision y colocacion de puerta metalica doble de 1,20 x 2,10 m. incluye cerradura con llave chica y pintura sintetica con base antioxido.	1.292.000	1.100.000	85,14%	-14,86%
178	GENERADOR DE EMERGENCIA. Provision y colocacion de ventana metalica apersianda fija de 2,00 x 0,50 m. incluye pintura sintetica con base antioxido.	915.167	745.000	81,41%	-18,59%
179	GENERADOR DE EMERGENCIA. Revoque de pared interior 1 capa, terminacion fratachado y filtrado.	51.680	41.350	80,01%	-19,99%
180	GENERADOR DE EMERGENCIA. De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al latex PVA.	34.453	27.600	80,11%	-19,89%
181	GENERADOR DE EMERGENCIA. Tratamiento de pared exterior ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	32.300	25.840	80,00%	-20,00%



182	Provision, montaje y puesta en marcha de grupo generador cabinado de 25/22,5 KVA trifasico, capacidad de tanque de combustible de 70 lts, tipo de combustion Diesel Comun,	80.750.000	72.675.000	90,00%	-10,00%
183	CERCADO PERIMETRAL. Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,30 X 0,30 m. Incluye excavacion.	516.800	413.440	80,00%	-20,00%
184	CERCADO PERIMETRAL. Bloques de hormigon ciclopeo 1:3:6.	915.167	732.134	80,00%	-20,00%
185	CERCADO PERIMETRAL. Muro de nivelacion de 0,15 para base , 3 hiladas.	258.400	206.720	80,00%	-20,00%
186	CERCADO PERIMETRAL. Revoque exterior a dos capas con hidrofugo, base de tejido metalico.	51.680	41.344	80,00%	-20,00%
187	CERCADO PERIMETRAL. Pintura al latex para exteriores de base de tejido metalico.	34.453	27.563	80,00%	-20,00%
188	CERCADO PERIMETRAL. Postes Prefabricados de Hormigon Armado h=2m, Seccion T 12x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm.	102.283	82.000	80,17%	-19,83%
189	CERCADO PERIMETRAL. Tejido de alambre Calibre N12 AWG romboidal 1 1/2".	64.600	52.000	80,50%	-19,50%
190	CERCADO PERIMETRAL. Alambre galvanizado San Martin N1 17/15, inferior, medio y superior del Tejido.	1.454	1.200	82,56%	-17,44%
191	CERCADO PERIMETRAL. Alambre de San Martin N1 17/15, tres hiladas en seccion en curva de poste.	1.938	1.600	82,56%	-17,44%
192	CERCADO PERIMETRAL. Tensor especifico p/ alambre San Martin 17/15.	26.917	22.000	81,73%	-18,27%
193	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,30 X 0,30 m. Incluye excavacion.	484.500	387.600	80,00%	-20,00%
194	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Bloques de hormigon ciclopeo 1:3:6.	969.000	775.200	80,00%	-20,00%
195	Rejas de Seguridad. Muro de nivelacion de 0,15 para base , 3 hiladas.	258.400	206.720	80,00%	-20,00%



196	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Revoque exterior a dos capas con hidrofugo, base de tejido metalico.	51.680	41.344	80,00%	-20,00%
197	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Pintura al latex para exteriores de base de tejido metalico.	34.453	27.600	80,11%	-19,89%
198	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Porton metalico acceso funcionarios, altura 2,00m, de cañ estructural, terminacion pintura base epoxica - segun detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	484.500	387.600	80,00%	-20,00%
199	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Porton metalico acceso vehicular, altura 2,00m, de cañ estructural, terminacion pintura base epoxica - segun detalle - 1,50mx2.00m de hoja.	592.167	473.750	80,00%	-20,00%
200	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Rejas metalicas de seguridad, de cañ estructural, terminacion pintura sintetica a tres manos, previa aplicacion de antioxidante.	592.167	473.750	80,00%	-20,00%
201	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Reja de proteccion para reflector del mastil	376.833	301.600	80,04%	-19,96%
202	PERGOLADOS. Base de Hormigon Ciclopeo 60x60x100cm, para Pilares de Pergolado	969.000	775.200	80,00%	-20,00%
203	PERGOLADOS. Pilares de Hormigon Armado 0,30x0,30mx3,00m	1.615.000	1.295.000	80,19%	-19,81%
204	PERGOLADOS. Revestimiento de Pilares, con piedra natural - basaltica o arenisca -	161.500	129.200	80,00%	-20,00%
205	PERGOLADOS. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	35.530	28.450	80,07%	-19,93%
206	PERGOLADOS. Pergolado Metalico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Segun Detalle. Incluir antioxido Pintura Sintetica	484.500	387.600	80,00%	-20,00%



207	BARANDA Y PASAMANOS PARA PcD. Pasamanos metalicos para PcD, incluye sistema de fijacion al piso - segun planos y detalles -	376.833	301.550	80,02%	-19,98%
208	BARANDA Y PASAMANOS PARA PcD. Pintura de pasamanos para PcD con esmalte sintetico base agua.	40.913	32.800	80,17%	-19,83%
209	BARANDA Y PASAMANOS PARA PcD. Baranda metalica en acceso posterior del edificio (Acceso Funcionarios)	376.833	301.550	80,02%	-19,98%
210	BARANDA Y PASAMANOS PARA PcD. Pintura de la baranda con esmalte sintetico base agua.	40.913	32.900	80,41%	-19,59%
211	MaSTIL. Excavacion y cargado dado H2 Ciclopeo para base de mastil metalico - 0,50mx0,50mx1,00m -	969.000	775.200	80,00%	-20,00%
212	MaSTIL. Mastil para bandera en ca metalico galvanizado diametro 3", altura libre 5,00m., terminacion pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.	1.399.667	1.120.700	80,07%	-19,93%
213	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Compactacion y preparacion de la superficie para el pasto sintetico.	16.150	12.920	80,00%	-20,00%
214	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Cimentacion PBC - 0,40mx0,40m, incluye excavacion.	484.500	387.600	80,00%	-20,00%
215	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Muro contencion borde area sector juego ladrillo comun, ancho 30 cm, h: 40 cm.	150.733	135.659	90,00%	-10,00%
216	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Revestido lateral de muro ladrillo comun en piedra natural basaltica a junta seca. Interior y exterior	107.667	91.600	85,08%	-14,92%
217	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Tapa muro de ladrillo comun en planchas piedra roja Misiones de ancho 0,3m largo 0,40m y espesor 5cm a junta seca.	123.817	99.500	80,36%	-19,64%
218	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de alfombra tipo pasto sintetico.	37.684	30.150	80,01%	-19,99%



219	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Carpeta alisada para asiento de alfombra tipo pasto sintético	32.300	25.840	80,00%	-20,00%
220	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provision y colocacion de pasto sintético.	177.650	142.200	80,05%	-19,95%
221	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Tratamiento de revestido de piedra natural basáltica, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa, incluye tapa muro.	32.300	25.840	80,00%	-20,00%
222	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Equipamiento de parque infantil incluye pintura sintética - según planos y detalles -	55.986.667	53.187.350	95,00%	-5,00%
223	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provision y colocacion de balancín. Ver lámina de detalles	2.691.667	2.557.100	95,00%	-5,00%
224	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provision y colocacion de sube y baja. Ver lámina de detalles	3.068.500	2.915.075	95,00%	-5,00%
225	JARDINERIA. Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	23.687	21.350	90,13%	-9,87%
226	JARDINERIA. Cultivo de pasto natural tipo bermuda, gramilla o grama fina (Cynodon dactylon) "esmeralda" dispuesto en tepes.	32.300	29.100	90,09%	-9,91%
227	JARDINERIA. Jardineria con plantas ornamentales - Definiendo sectores según planos.	4.845.000	4.060.000	83,80%	-16,20%
228	JARDINERIA. Planterones de fibrocemento de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior.	430.667	344.550	80,00%	-20,00%
229	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño (No pisar el césped)	556.637	445.350	80,01%	-19,99%
230	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios y acceso vehicular	390.830	312.700	80,01%	-19,99%
231	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal.	6.158.533	4.950.000	80,38%	-19,62%



232	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metalica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	669.148	535.320	80,00%	-20,00%
233	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver dise	432.282	367.000	84,90%	-15,10%
234	OTROS. Banco metalico de tubo de acero de de 40mm de diametro con asiento y respaldo de acero perforado, terminacion pintura de poliester en polvo color gris	4.145.167	3.760.650	90,72%	-9,28%
235	OTROS. Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo al plano.	1.345.833	1.078.000	80,10%	-19,90%
236	OTROS. Cesto para basura, modelo estandar con logotipo pintado con pintura sintetica.	1.345.833	1.078.000	80,10%	-19,90%
237	OTROS. Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguracion)	3.768.333	3.014.700	80,00%	-20,00%
<p>Observación: los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir, al solo efecto de determinar un presupuesto (presunción de lo que podría costar el bien), sin embargo, son los oferentes quienes finalmente determinarán los precios en relación a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades, no así la Convocante. Los recios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas regionales.</p>					

