

LLAMADO MOPC N° 45/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE ZONAS CRÍTICAS A PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA D009 (29 km).

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	ANÁLISIS DE PRECIOS		
1	72131701-004	Movilizaciones	gl	1	2.290.671,320	2.290.671,320	1.519.452,000	1.519.452,000	2.519.296.452	1.832.537,056	Menor que 20%
2	72131701-006	Limpieza de franja de dominio	km	696,00	6.836,916	4.756.493,296	1.670,900	1.162.946,400	7.520,607	5.469,531	Menor que 20%
3	72103004-003	Excavación de zanja de drenaje	m³	690,00	55,431	36.030,150	63,264	41.121,600	60,974	44,345	Mayor que 10%
4	72131701-016	Terraplén de subrasante	m³	2.000,00	93,217	186.434,000	72,758	145.516,000	102,539	74,574	Menor que 20%
5	72103004-004	Excavación de bolsones	m³	550,00	57,676	31.721,800	66,561	36.608,550	63,444	46,141	Mayor que 10%
6	72131701-026	Sellado de fisuras	Kg	17.000,00	129,847	2.207.399,000	48,418	823.106,000	142,832	103,878	Menor que 20%
7	72131701-010	Bacheo superficial de espesor variable (con concreto asfáltico convencional resistente al hundimiento)	ln	19,500	791,715	15.438.442,500	698,797	13.626.541,500	870,887	633,372	Menor que 20%
8	72131701-010	Bacheo profundo	m²	45.000,00	245,988	11.059.460,000	141,072	6.348.240,000	270,587	196,790	Menor que 20%
9	72131701-004	Carpetas de concreto asfáltico convencional (espesor de 6 cm)	m²	19.000,00	1.837,587	27.563.805,000	1.758,108	26.371.620,000	2.021,346	1.470,070	Mayor que 10%
10	72131701-004	Fresado de Carmeta 6cm	m²	15.000,00	145,948	2.189.220,000	168,930	2.533.950,000	160,543	116,758	Mayor que 20%
11	72131701-004	Riego de liga	lt	183.242,85	9,332	1.710.022,276	6,305	1.155.346,169	10,285	7,466	Menor que 20%
12	72131701-004	Riego de imprimación	lt	288.130,00	11,563	3.343.210,190	7,763	2.244.516,190	12,719	9,250	Menor que 20%
13	72131701-001	Señalización horizontal termoplástica	m²	13.000,00	191,928	2.495.064,000	57,500	747.500,000	211,121	153,542	Menor que 20%
14	72131701-001	Señalización vertical	m²	120,00	1.949,211	233.905,320	1.732,041	207.844,920	2.144,132	1.559,369	Menor que 20%
15	72131701-001	Reposición de mojin de kilometraje de concreto caído según nomenclatura vigente del MOPC	un	29,00	1.931,799	56.022,171	1.081,487	31.363,123	2.124,979	1.545,439	Menor que 20%
16	72131701-019	Suministro, retiro y reposición de defensa metálica	ml	170,00	457,393	77.756,810	561,729	95.493,930	503,132	365,514	Mayor que 10%
17	72131701-001	Tachas reflectivas	un	17.860,00	35,653	636.762,580	25,157	449.304,020	39,218	28,522	Menor que 20%
18	72131701-004	Instalaciones y servicios especializados	mes	24,00	84.637,094	2.031.290,256	68.218,329	1.637.239,896	93.100,803	67.709,675	-
PRECIO TOTAL					76.355.710.669	76.355.710.669	59.177.710.298	59.177.710.298	93.100.803	67.709.675	
PRECIO REFERENCIAL					1.519.452,000	1.519.452,000	1.519.452,000	1.519.452,000			
Diferencia					-17.178.000.371	-17.178.000.371	-17.178.000.371	-17.178.000.371			
Movilización ~ 3%					1.775.331.309	1.775.331.309	1.775.331.309	1.775.331.309			

Ing. Sergio A. Oviedo
Fiscal de Obras
D.V. - M.O.P.C.

Ing. Alejandro Bordón
Director
Dirección de Vialidad

LLAMADO MOPC N° 45/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORA PARA LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE ZONAS CRÍTICAS A PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA D009 (29 km).

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL		AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ		ANÁLISIS DE PRECIOS		
					Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)			
1	72131701-004	Movilizaciones	kl	1	2.290.671.320	2.290.671.320	1.281.426.811	1.281.426.811	2.519.738.452	1.832.537.056	Menor que 20%
2	72131701-006	Limpieza de ranja de drenaje	km	698,00	6.836.916	4.758.493.296	3.007.432	2.093.172.672	7.520.607	5.469.531	Menor que 20%
3	72103004-003	Excavación de zanja de drenaje	m²	650,00	55.431	36.030.150	52.730	34.274.500	60.974	44.345	Mayor que 10%
4	72131701-016	Terraplén de subrasante	m²	2.000,00	93.217	186.434.000	107.069	214.138.000	102.539	74.574	Mayor que 10%
5	72103004-004	Excavación de bolsones	m³	550,00	57.676	31.721.800	56.495	31.072.250	63.444	46.141	Mayor que 20%
6	72131701-026	Sellado de fisuras	kg	17.000,00	129.847	2.207.399.000	53.781	914.277.000	142.892	109.878	Mayor que 20%
7	72131701-010	Bachero superficial de espesor variable (con concreto asfáltico convencional resistente al ahuecamiento)	ln	19.500	791.715	15.438.442.500	869.602	16.957.239.000	870.887	693.372	Menor que 20%
8	72131701-010	Bachero profundo	m²	445.000,00	245.988	11.069.460.000	91.969	4.138.605.000	270.587	196.790	Menor que 20%
9	72131701-004	Carpetas de concreto asfáltico convencional (espesor de 6 cm)	m²	15.000,00	1.837.587	27.563.805.000	2.003.505	30.052.575.000	2.021.346	1.470.070	Menor que 20%
10	72131701-004	Fresado de Carpetas 6cm	m²	15.000,00	145.948	2.189.220.000	87.788	1.316.820.000	160.543	116.738	Menor que 20%
11	72131701-004	Riego de lila	kl	183.242,85	9.332	1.710.022.276	6.101	1.117.964.628	10.265	7.466	Menor que 20%
12	72131701-004	Riego de implantación	kl	288.130,00	11.563	3.343.210.190	7.130	2.061.496.900	12.719	9.250	Menor que 20%
13	72131701-001	Señalización horizontal kemoplástica	m²	13.000,00	191.928	2.495.064.000	102.816	1.336.608.000	211.121	153.542	Menor que 20%
14	72131701-001	Señalización vertical	m²	120,00	1.949.211	233.905.320	1.844.500	221.340.000	2.144.132	1.559.369	Menor que 20%
15	72131701-001	Reposición de mojón de kilometraje de concreto caldo según nomenclatura vigente del MOPC	un	29,00	1.931.799	56.022.171	1.785.000	51.765.000	2.124.979	1.545.439	Menor que 20%
16	72131701-019	Suministro, retiro y reposición de defensa metálica	ml	170,00	457.393	77.756.810	442.023	75.143.910	509.132	365.914	Menor que 20%
17	72131701-001	Tachas reflectivas	un	17.860,00	35.653	636.762.580	22.611	403.832.460	99.218	28.522	Menor que 20%
18	72131701-004	Instalaciones y servicios especializados	mes	24,00	84.637.094	2.031.290.256	68.146.665	1.635.519.960	93.100.803	67.708.675	Menor que 20%
					PRECIO TOTAL	76.355.710.669	63.937.271.091	76.355.710.669	93.100.803	67.708.675	
					PRECIO REFERENCIAL	68.146.665	1.918.439.578	1.918.439.578			
					Diferencia	17.209.045	1.918.439.578	1.918.439.578			
					Movilización < 3%	1.918.439.578	1.918.439.578	1.918.439.578			
					Cumple	Cumple	Cumple				

Ing. Alejandro Bordón
 Director
 Dirección de Vialidad

Ing. Sergio A. Oviedo
 Fiscal de Obras
 D.V. - M.O.P.C.

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 45/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE ZONAS CRÍTICAS A PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA D009 (29 km).

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL		MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMAN		ANÁLISIS DE PRECIOS		
					Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)			
1	72131701-004	Movilizaciones	gl	1	2.290.671,320	2.290.671,320	2.000.000,000	2.000.000,000	2.519.738,452	1.832.537,056	-
2	72131701-006	Limpieza de franja de dominio	km	696,00	6.836,916	4.758.493,296	3.500,000	2.436.000,000	7.520,607	5.469,533	Menor que 20%
3	72103004-003	Excavación de zanja de drenaje	m²	650,00	55,431	36.090,150	45,000	29.250,000	60,974	44,345	Menor que 20%
4	72131701-016	Terraplén de subsanante	m²	2.000,00	93,217	186.434,000	90,000	180.000,000	102,539	74,574	-
5	72103004-004	Excavación de bolsones	m²	550,00	57,676	31.721,800	55,000	30.250,000	63,444	46,141	-
6	72131701-026	Sellado de fisuras	kg	17.000,00	129,847	2.207.299,000	70,000	1.190.000,000	142,832	103,878	Menor que 20%
7	72131701-010	Bachero superficial de espesor variable (con concreto asfáltico convencional resistente al abuelamiento)	m	19,500	791,715	15.438.442,500	710,000	13.845.000,000	870,887	633,372	-
8	72131701-010	Bachero profundo	m²	45.000,00	245,988	11.069.460,000	230,000	10.550.000,000	270,587	196,790	-
9	72131701-004	Carpetas de concreto asfáltico convencional (espesor de 6 cm)	m²	15.000,00	1.837,587	27.563.805,000	1.750,000	26.250.000,000	2.021,346	1.470,070	-
10	72131701-004	Fresado de Carpetas 6cm	m²	15.000,00	145,948	2.189.220,000	145,000	2.175.000,000	160,343	116,726	-
11	72131701-004	Riego de liga	lt	183.242,85	9,332	1.710.022,276	7,500	1.374.321,375	10,265	7,466	-
12	72131701-004	Riego de imprimación	lt	289.130,00	11,563	3.343.210,190	10,000	2.891.300,000	12,719	9,250	-
13	72131701-001	Señalización horizontal termoplástica	m²	13.000,00	191,928	2.495.064,000	96,500	1.254.500,000	211,121	153,542	Menor que 20%
14	72131701-001	Señalización vertical	m²	120,00	1.949,211	233.905,320	1.800,000	216.000,000	2.144,132	1.559,369	-
15	72131701-001	Reposición de mojon de kilometraje de concreto caído según nomenclatura vigente del MOPC	un	29,00	1.931,799	56.022,171	1.600,000	46.400,000	2.124,979	1.545,439	-
16	72131701-019	Suministro, retiro y reposición de defensa metálica	mtl	170,00	457,393	77.756,810	460,000	78.200,000	503,132	365,914	-
17	72131701-001	Tachas reflectivas	un	17.860,00	35,653	636.462,580	29,000	517.940,000	39,218	28,572	-
18	72131701-004	Instalaciones y servicios especializados	mes	24,00	84.637,094	2.031.290,256	93.000,000	2.232.000,000	93.100,803	67.709,675	-
					PRECIO TOTAL	76.355.710.669	76.355.710.669	76.355.710.669	2.012.884.841		

Precio Referencial	76.355.710.669
Diferencia	-9.259.519.294
Movilización < 3%	Cumple

Ing. Alejandro Bordón
 Director
 Dirección de Vialidad

Ing. Sergio 
 Fiscal de Obras
 D.V. - MOPC

