

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 31/2025 "ADQUISICION DE CHAPAS Y PERFILES PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN M.J. TROCHE 2026- AD REFERENDUM" ID N° 478.541

Adjudicación: por Montos Mínimo y Máximo										Sistema de adjudicación: TOTAL										Monto Máximo PAC: \$ 400.000.000 Monto Mínimo PAC: \$ 120.000.000									
ESTIMADO PETROPAR										1) FIERROS GUARANI DE MARIA JULIA PLAMAS DE BENITEZ										2) EMPORIO FERRETERIA S.R.L.									
Item N°	Descripción del ítem	Unidad	Presentación	Cantidad mínima	Precio Unitario	Monto Total	Fabricante	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Monto Total	Diferencia con el precio referencial	Fabricante	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Monto Total	Diferencia con el precio referencial											
1	Perfil laminado L 1" x 3/16" x 6m	unidad	Tira	1	210.023	210.023	-	XAL STELL	CHINA	163.818	163.818	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	115.515	115.515	-45%											
2	Perfil laminado L 1 1/2" x 3/16" x 6m	unidad	Tira	1	326.399	326.399	-	XAL STELL	CHINA	254.591	254.591	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	179.520	179.520	-45%											
3	Perfil laminado L 2" x 3/16" x 6m	unidad	Tira	1	445.133	445.133	-	XAL STELL	CHINA	347.203	347.203	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	244.825	244.825	-45%											
4	Perfil laminado L 2 1/2" x 3/16" x 6m	unidad	Tira	1	571.713	571.713	-	XAL STELL	CHINA	445.936	445.936	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	314.440	314.440	-45%											
5	Perfil laminado L 2" x 1/4" x 6m	unidad	Tira	1	566.428	566.428	-	XAL STELL	CHINA	457.413	457.413	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	322.535	322.535	-45%											
6	Perfil laminado L 2 1/2" x 1/4" x 6m	unidad	Tira	1	769.690	769.690	-	XAL STELL	CHINA	600.356	600.356	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	423.330	423.330	-45%											
7	Perfil laminado L 3" x 3/16" x 6m	unidad	Tira	1	708.236	708.236	-	XAL STELL	CHINA	552.426	552.426	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	389.530	389.530	-45%											
8	Perfil laminado L 3" x 1/4" x 6m	unidad	Tira	1	933.781	933.781	-	XAL STELL	CHINA	728.349	728.349	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	513.580	513.580	-45%											
9	Perfil laminado L 4" x 1/4" x 6m	unidad	Tira	1	1.255.793	1.255.793	-	XAL STELL	CHINA	979.519	979.519	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	690.685	690.685	-45%											
10	Planchuela de A/C° 1" x 1/8" x 6 m	unidad	Tira	1	80.048	80.048	-	XAL STELL	CHINA	62.437	62.437	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	44.025	44.025	-45%											
11	Planchuela de A/C° 1 1/2" x 1/8" x 6 m	unidad	Tira	1	130.143	130.143	-	XAL STELL	CHINA	101.512	101.512	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	71.580	71.580	-45%											
12	Planchuela de A/C° 2" x 1/4" x 6 m	unidad	Tira	1	316.060	316.060	-	XAL STELL	CHINA	246.527	246.527	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	176.580	176.580	-45%											
13	Planchuela de A/C° 2 1/2" x 1/4" x 6 m	unidad	Tira	1	389.533	389.533	-	XAL STELL	CHINA	303.836	303.836	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	214.245	214.245	-45%											
14	Planchuela de A/C° 3" x 1/4" x 6 m	unidad	Tira	1	489.790	489.790	-	XAL STELL	CHINA	382.036	382.036	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	269.365	269.365	-45%											

Ing. Ma. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Eder Villagra
Gerente de Planta
Petropar - M. J. Troche

Ing. Rafael Esquivel F.
DIRECTOR
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

15	Planchuela de A/C° 3" x 3/8" x 6 m	unidad	Tira	1	725 142	725 142	-	X.L STELL	CHINA	565 611	565 611	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	388 830
16	Planchuela de A/C° 4" x 5/16" x 6 m	unidad	Tira	1	795 756	795 756	-	X.L STELL	CHINA	620 690	620 690	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	459 100
17	Varilla lisa de A° C° ø 40mm , largo 3000 mm	unidad	unidad	1	1 797 812	1 797 812	-	X.L STELL	CHINA	1 402 293	1 402 293	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	1 050 930
18	Varilla A/C° torcionada x 12 m	unidad	Tira	1	258 904	258 904	-	X.L STELL	CHINA	201 945	201 945	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	257 400
19	Varilla A/C° torcionada 1/4" x 12 m	unidad	Tira	1	83 533	83 533	-	X.L STELL	CHINA	65 156	65 156	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	94 500
20	Varilla A/C° torcionada 5/16" x 12 m	unidad	Tira	1	207 758	207 758	-	X.L STELL	CHINA	162 051	162 051	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	147 450
21	Varilla A/C° torcionada 3/8" x 12 m	unidad	Tira	1	224 842	224 842	-	X.L STELL	CHINA	175 377	175 377	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	211 200
22	Varilla A/C° torcionada 12 mm x 12 m	unidad	Tira	1	294 968	294 968	-	X.L STELL	CHINA	230 075	230 075	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	294 300
23	Varilla A/C° torcionada 5/8" x 12 m	unidad	Tira	1	428 990	428 990	-	X.L STELL	CHINA	334 612	334 612	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	417 300
24	Chapa laminada de A/C° de 1/8" x1 x 2m	unidad	unidad	1	876 116	876 116	-	X.L STELL	CHINA	683 370	683 370	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	461 865
25	Chapa laminada de A/C° de 3/8" x1,5 x 3m	unidad	unidad	1	5 284 202	5 284 202	-	X.L STELL	CHINA	4 121 678	4 121 678	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	3 141 060
26	Chapa laminada de A/C° de 1/2" x1 x 2m	unidad	unidad	1	3 654 921	3 654 921	-	X.L STELL	CHINA	2 780 638	2 780 638	-24%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	2 010 205
27	Chapa laminada de A/C° de 1/4" x1,2 x 2,4m	unidad	unidad	1	2 484 191	2 484 191	-	X.L STELL	CHINA	1 937 669	1 937 669	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	1 366 305
28	Chapa laminada de A/C° de 3/16" x1,2 x 2,4m	unidad	unidad	1	2 015 577	2 015 577	-	X.L STELL	CHINA	1 572 150	1 572 150	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	1 108 565
29	Chapa laminada de A/C° de 5/16" x1,5 x 3m	unidad	unidad	1	4 129 603	4 129 603	-	X.L STELL	CHINA	3 270 230	3 270 230	-21%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	2 695 690
30	Chapa laminada de A/C° de 1" x1,5 x 3m	unidad	unidad	1	15 153 942	15 153 942	-	X.L STELL	CHINA	11 820 075	11 820 075	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	10 710 700
31	Chapa laminada de A/C° de 5/8" x1,5 x 3m	unidad	unidad	1	9 904 781	9 904 781	-	X.L STELL	CHINA	7 725 729	7 725 729	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	5 447 630
32	Chapa laminada de A/C° de 3/4" x1,5 x 3m	unidad	unidad	1	11 310 981	11 310 981	-	X.L STELL	CHINA	8 822 565	8 822 565	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	6 221 040
33	Metál desplegado de acero 500,20 1,2 x 3m	unidad	unidad	1	716 661	716 661	-	X.L STELL	CHINA	558 996	558 996	-22%	ARMEX	ARMEX	MEXICO	394 165
34	Metál desplegado de acero 750,50 1,5 x 3m	unidad	unidad	1	1 847 788	1 847 788	-	X.L STELL	CHINA	1 441 275	1 441 275	-22%	ARMEX	ARMEX	MEXICO	1 016 265


Ing. Micaela Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche


Eder Villegas
Gerente de Planta
Petropar - M. J. Troche


Ing. Rafael Bizarra F.
DIRECTOR
Dirección de Operación y Mantenimiento
PETROPAR

35	Varilla A" C" torcionada de 8mm x 12m	unidad	Tira	1	112.139	112.139		X.L STELL	CHINA	87.468	87.468	-22%	HIERROPAR	HIERROPAR	NACIONAL	61.675	61.675	-45%
36	Varilla A" C" torcionada de 10mm x 12m	unidad	Tira	1	171.380	171.380	-	X.L STELL	CHINA	133.676	133.676	-22%	HIERROPAR	HIERROPAR	NACIONAL	94.280	94.280	-45%
37	Varilla A" C" torcionada de 12mm x 12m	unidad	Tira	1	255.121	255.121	-	X.L STELL	CHINA	198.994	198.994	-22%	HIERROPAR	HIERROPAR	NACIONAL	140.315	140.315	-45%
38	Varilla A" C" torcionada de 16mm x 12m	unidad	Tira	1	435.732	435.732	-	X.L STELL	CHINA	339.871	339.871	-22%	HIERROPAR	HIERROPAR	NACIONAL	239.655	239.655	-45%
39	Varilla lisa de inox 6mm x 6m	unidad	Tira	1	87.101	87.101	-	X.L STELL	CHINA	67.939	67.939	-22%	SEMIC	SEMIC	NACIONAL	77.900	77.900	-11%
40	Varilla lisa de inox 10mm x 6m	unidad	Tira	1	198.125	198.125	-	X.L STELL	CHINA	154.538	154.538	-22%	SEMIC	SEMIC	NACIONAL	190.000	190.000	-4%
41	Varilla lisa de inox 12mm x 6m	unidad	Tira	1	272.275	272.275	-	X.L STELL	CHINA	212.374	212.374	-22%	SEMIC	SEMIC	NACIONAL	260.000	260.000	-5%
42	Perfiles laminados IPN 100 x 6m	unidad	Tira	1	1.386.510	1.386.510	-	X.L STELL	CHINA	1.081.478	1.081.478	-22%	GERDAU	GERDAU	BRASIL	785.300	785.300	-43%
					72.327.623					56.394.484						43.745.400		


Inga-Mc. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche


Eder Villagra
Gerente de Planta
Petropar - M. J. Troche



Inga Rafael Egazaur F.
DIRECTOR
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 31/2025 - ADQUISICION DE CHAPAS Y PERFILES PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN M. J. TROCHE 2026- AD REFERENDUM ID N° 478.541

Sistema de adjudicación: TOTAL										Monto Maximo PAC: 6.400.000.000 Monto Minimo PAC: 6.120.000.000										
ESTIMADO PETROPAR							3) SAN JUSTO HIERROS							4) FERRETOTAL DE FERNANDO BENEGAS						
Item N°	Descripción del Item	Unidad	Presentación	Cantidad mínima	Precio Unitario	Monto Total	Fabricante	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Monto Total	Diferencia con el precio referencial	Fabricante	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Monto Total	Diferencia con el precio referencial		
1	Perfil laminado L 1" x 3/16" x 6m	unidad	Tira	1	210.023	210.023	WADRA S.A	WADRA	PARAGUAY	109.428	109.428	-45%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	231.000	231.000	10%		
2	Perfil laminado L 1 1/2" x 3/16" x 6m	unidad	Tira	1	328.399	328.399	WADRA S.A	WADRA	PARAGUAY	179.830	179.830	-45%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	359.000	359.000	10%		
3	Perfil laminado L 2" x 3/16" x 6m	unidad	Tira	1	445.133	445.133	WADRA S.A	WADRA	PARAGUAY	238.652	238.652	-46%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	489.000	489.000	10%		
4	Perfil laminado L 2 1/2" x 3/16" x 6m	unidad	Tira	1	571.713	571.713	WADRA S.A	WADRA	PARAGUAY	330.000	330.000	-42%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	628.000	628.000	10%		
5	Perfil laminado L 2" x 1/4" x 6m	unidad	Tira	1	566.428	566.428	WADRA S.A	WADRA	PARAGUAY	312.550	312.550	-47%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	645.000	645.000	10%		
6	Perfil laminado L 2 1/2" x 1/4" x 6m	unidad	Tira	1	769.690	769.690	WADRA S.A	WADRA	PARAGUAY	415.000	415.000	-46%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	846.000	846.000	10%		
7	Perfil laminado L 3" x 3/16" x 6m	unidad	Tira	1	708.238	708.238	WADRA S.A	WADRA	PARAGUAY	374.232	374.232	-47%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	779.000	779.000	10%		
8	Perfil laminado L 3" x 1/4" x 6m	unidad	Tira	1	933.781	933.781	WADRA S.A	WADRA	PARAGUAY	489.243	489.243	-46%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	1.027.000	1.027.000	10%		
9	Perfil laminado L 4" x 1/4" x 6m	unidad	Tira	1	1.255.793	1.255.793	WADRA S.A	WADRA	PARAGUAY	673.805	673.805	-46%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	1.381.000	1.381.000	10%		
10	Planchuela de A/C° 1" x 1/8" x 6 m	unidad	Tira	1	80.048	80.048	WADRA S.A	WADRA	PARAGUAY	39.827	39.827	-50%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	88.000	88.000	10%		
11	Planchuela de A/C° 1 1/2" x 1/8" x 6 m	unidad	Tira	1	130.143	130.143	WADRA S.A	WADRA	PARAGUAY	75.000	75.000	-42%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	143.000	143.000	10%		
12	Planchuela de A/C° 2" x 1/4" x 6 m	unidad	Tira	1	316.060	316.060	WADRA S.A	WADRA	PARAGUAY	175.097	175.097	-43%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	347.000	347.000	10%		
13	Planchuela de A/C° 2 1/2" x 1/4" x 6 m	unidad	Tira	1	389.533	389.533	WADRA S.A	WADRA	PARAGUAY	210.430	210.430	-46%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	428.000	428.000	10%		
14	Planchuela de A/C° 3" x 1/4" x 6 m	unidad	Tira	1	489.790	489.790	WADRA S.A	WADRA	PARAGUAY	273.000	273.000	-44%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	538.000	538.000	10%		



Ing. Mica. Luisa Ayala B.
Jefe Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche


Eder Villagra
Gerente de Planta
Petropar - M. J. Troche


Director de Operaciones y Mantenimiento
Petropar

15	Planchuela de A/C ² 3' x 3/6" x 6 m	unidad	Tira	1	725.142	725.142	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	386.000	386.000	-47%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	797.000	797.000	10%
16	Planchuela de A/C ² 4' x 5/16" x 6 m	unidad	Tira	1	795.756	795.756	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	455.000	455.000	-43%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	875.000	875.000	10%
17	Varilla lisa de A ³ C ³ s 40mm , largo 3000 mm	unidad	unidad	1	1.797.812	1.797.812	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	620.000	620.000	-49%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	1.977.000	1.977.000	10%
18	Varilla A/C ² torcionada x 12 m	unidad	Tira	1	258.904	258.904	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	170.000	170.000	-34%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	284.000	284.000	10%
19	Varilla A/C ² torcionada 1/4" x 12 m	unidad	Tira	1	83.533	83.533	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	33.500	33.500	-40%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	91.000	91.000	9%
20	Varilla A/C ² torcionada 5/16" x 12 m	unidad	Tira	1	207.758	207.758	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	145.000	145.000	-30%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	228.000	228.000	10%
21	Varilla A/C ² torcionada 3/8" x 12 m	unidad	Tira	1	224.842	224.842	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	145.000	145.000	-36%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	247.000	247.000	10%
22	Varilla A/C ² torcionada 1/2 mm x 12 m	unidad	Tira	1	294.968	294.968	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	127.000	127.000	-57%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	324.000	324.000	10%
23	Varilla A/C ² torcionada 5/8" x 12 m	unidad	Tira	1	428.990	428.990	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	217.000	217.000	-48%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	471.000	471.000	10%
24	Chapa laminada de A/C ² de 1/8" x1 x 2m	unidad	unidad	1	876.116	876.116	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	517.000	517.000	-41%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	963.000	963.000	10%
25	Chapa laminada de A/C ² de 3/8" x1,5 x 3m	unidad	unidad	1	5.284.202	5.284.202	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	3.320.000	3.320.000	-39%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	5.812.000	5.812.000	10%
26	Chapa laminada de A/C ² de 1/2" x1 x 2m	unidad	unidad	1	3.654.921	3.654.921	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	2.087.806	2.087.806	-43%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	4.020.000	4.020.000	10%
27	Chapa laminada de A/C ² de 1/4" x1,2 x 2,4m	unidad	unidad	1	2.484.191	2.484.191	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	1.590.000	1.590.000	-36%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	2.732.000	2.732.000	10%
28	Chapa laminada de A/C ² de 3/16" x1,2 x 2,4m	unidad	unidad	1	2.015.577	2.015.577	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	1.380.000	1.380.000	-32%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	2.217.000	2.217.000	10%
29	Chapa laminada de A/C ² de 5/16" x1,5 x 3m	unidad	unidad	1	4.129.603	4.129.603	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	2.488.000	2.488.000	-40%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	4.611.000	4.611.000	12%
30	Chapa laminada de A/C ² de 1" x1,5 x 3m	unidad	unidad	1	15.153.942	15.153.942	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	8.300.000	8.300.000	-45%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	16.669.000	16.669.000	10%
31	Chapa laminada de A/C ² de 5/8" x1,5 x 3m	unidad	unidad	1	9.904.781	9.904.781	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	5.844.522	5.844.522	-41%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	10.895.000	10.895.000	10%
32	Chapa laminada de A/C ² de 3/4" x1,5 x 3m	unidad	unidad	1	11.310.981	11.310.981	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	7.724.000	7.724.000	-32%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	12.442.000	12.442.000	10%
33	Metá desplegado de acero 500.20 1,2 x 3m	unidad	unidad	1	716.661	716.661	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	544.289	544.289	-24%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	788.000	788.000	10%
34	Metá desplegado de acero 750.50 1,5 x 3m	unidad	unidad	1	1.847.788	1.847.788	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	1.320.000	1.320.000	-29%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	2.030.000	2.030.000	10%



Ing. Ma. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche



Eder Villagra
Gerente de Planta
Petropar - M. J. Troche


Ing. Rafael Eyzaguirre F.
DIRECTOR
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

35	Varilla A-C' torcionada de 8mm x 12m	unidad	Tira	1	112.139	112.139	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	57.000	57.000	-49%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	123.000	123.000	10%
36	Varilla A-C' torcionada de 10mm x 12m	unidad	Tira	1	171.380	171.380	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	86.000	86.000	-59%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	188.000	188.000	10%
37	Varilla A-C' torcionada de 12mm x 12m	unidad	Tira	1	255.121	255.121	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	135.000	135.000	-47%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	280.000	280.000	10%
38	Varilla A-C' torcionada de 16mm x 12m	unidad	Tira	1	435.732	435.732	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	217.000	217.000	-56%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	479.000	479.000	10%
39	Varilla lisa de inox 6mm x 6m	unidad	Tira	1	87.101	87.101	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	63.000	63.000	-28%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	95.000	95.000	9%
40	Varilla lisa de inox 10mm x 6m	unidad	Tira	1	198.125	198.125	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	135.500	135.500	-32%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	217.000	217.000	10%
41	Varilla lisa de inox 12mm x 6m	unidad	Tira	1	272.275	272.275	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	220.000	220.000	-19%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	299.000	299.000	10%
42	Perfiles laminados IPN 100 x 6m	unidad	Tira	1	1.386.510	1.386.510	WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	773.000	773.000	-44%	MV ACEROS S.A	MV ACEROS	PARAGUAY	1.525.000	1.525.000	10%
					72.327.623		WADRA S.A.	WADRA	PARAGUAY	42.894.691					PARAGUAY	79.608.000		


Ing. Mra. Luisa Ayala B.
 Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
 Petropar - M. J. Troche


Eder Villagra
 Gerente de Planta
 Petropar - M. J. Troche


Ing. Rafael Espinoza F.
 DIRECTOR
 Dirección de Proyectos y Obras
 PETROPAR

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 31/2025 "ADQUISICION DE CHAPAS Y PERFILES PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN M. J. TROCHE 2026. AD REFERENDUM" ID N° 478.541

Ajudicación: por Montos Mínimo y Máximo										Sistema de adjudicación: TOTAL										Monto Máximo PAC: 6.400.000.000 Monto Mínimo PAC: 6.120.000.000									
ESTIMADO PETROPAR										5) MODALIDADES S. R. L.										6)									
Item N°	Descripción del Item	Unidad	Presentación	Cantidad mínima	Precio Unitario	Monto Total	Fabricante	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Monto Total	Diferencia con el precio referencial	Fabricante	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Monto Total	Diferencia con el precio referencial											
1	Perfil laminado L 1" x 3/16" x 6m	unidad	Tira	1	210.023	210.023	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	189.000	189.000	-10%						-100%											
2	Perfil laminado L 1 1/2" x 3/16" x 6m	unidad	Tira	1	326.399	326.399	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	293.500	293.500	-10%						-100%											
3	Perfil laminado L 2" x 3/16" x 6m	unidad	Tira	1	445.133	445.133	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	400.600	400.600	-10%						-100%											
4	Perfil laminado L 2 1/2" x 3/16" x 6m	unidad	Tira	1	571.713	571.713	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	514.000	514.000	-10%						-100%											
5	Perfil laminado L 2" x 1/4" x 6m	unidad	Tira	1	586.428	586.428	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	527.500	527.500	-10%						-100%											
6	Perfil laminado L 2 1/2" x 1/4" x 6m	unidad	Tira	1	769.690	769.690	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	692.500	692.500	-10%						-100%											
7	Perfil laminado L 3" x 3/16" x 6m	unidad	Tira	1	708.238	708.238	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	637.000	637.000	-10%						-100%											
8	Perfil laminado L 3" x 1/4" x 6m	unidad	Tira	1	933.781	933.781	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	840.000	840.000	-10%						-100%											
9	Perfil laminado L 4" x 1/4" x 6m	unidad	Tira	1	1.255.793	1.255.793	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	1.100.000	1.100.000	-12%						-100%											
10	Planchuela de A/C° 1" x 1/8" x 6 m	unidad	Tira	1	80.048	80.048	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	70.000	70.000	-13%						-100%											
11	Planchuela de A/C° 1 1/2" x 1/8" x 6 m	unidad	Tira	1	130.143	130.143	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	110.000	110.000	-15%						-100%											
12	Planchuela de A/C° 2" x 1/4" x 6 m	unidad	Tira	1	316.060	316.060	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	272.500	272.500	-14%						-100%											
13	Planchuela de A/C° 2 1/2" x 1/4" x 6 m	unidad	Tira	1	389.533	389.533	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	342.600	342.600	-12%						-100%											
14	Planchuela de A/C° 3" x 1/4" x 6 m	unidad	Tira	1	489.790	489.790	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	424.500	424.500	-13%						-100%											

Ing. Mica. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche


Eder Villagra
Gerente de Planta
Petropar - M. J. Troche

Ing. Roberto Villalba
Director de Planificación y Operación
Petropar

15	Planchuela de A/C°-S° x 3/8" x 6 m	unidad	Tira	1	725.142	725.142	ARCELORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	638.000	638.000	-12%						-100%
16	Planchuela de A/C°-F° x 5/16" x 6 m	unidad	Tira	1	795.756	795.756	ARCELORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	675.000	675.000	-15%						-100%
17	Varilla lisa de A°-C° ø 40mm, largo 3000 mm	unidad	unidad	1	1.797.812	1.797.812	ARCELORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	1.402.000	1.402.000	-22%						-100%
18	Varilla A/C°-torcionada x 12 m	unidad	Tira	1	258.904	258.904	ARCELORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	233.000	233.000	-10%						-100%
19	Varilla A/C°-torcionada 1/4" x 12 m	unidad	Tira	1	83.533	83.533	ARCELORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	74.500	74.500	-11%						-100%
20	Varilla A/C°-torcionada 5/16" x 12 m	unidad	Tira	1	207.758	207.758	ARCELORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	162.000	162.000	-22%						-100%
21	Varilla A/C°-torcionada 3/8" x 12 m	unidad	Tira	1	224.842	224.842	ARCELORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	179.000	179.000	-20%						-100%
22	Varilla A/C°-torcionada12 mm x 12 m	unidad	Tira	1	294.968	294.968	ARCELORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	230.500	230.500	-22%						-100%
23	Varilla A/C°-torcionada 5/8" x 12 m	unidad	Tira	1	428.990	428.990	ARCELORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	364.600	364.600	-15%						-100%
24	Chapa laminada de A/C°-de 1/8" x1 x 2m	unidad	unidad	1	876.116	876.116	ARCELORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	754.500	754.500	-14%						-100%
25	Chapa laminada de A/C°-de 3/8" x1.5 x 3m	unidad	unidad	1	5.284.202	5.284.202	ARCELORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	4.755.000	4.755.000	-10%						-100%
26	Chapa laminada de A/C°-de 1/2" x1 x 2m	unidad	unidad	1	3.654.921	3.654.921	ARCELORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	3.105.000	3.105.000	-15%						-100%
27	Chapa laminada de A/C°-de 1/4" x1.2 x 2.4m	unidad	unidad	1	2.484.191	2.484.191	ARCELORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	2.235.000	2.235.000	-10%						-100%
28	Chapa laminada de A/C°-de 3/16" x1.2 x 2.4m	unidad	unidad	1	2.015.577	2.015.577	ARCELORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	1.814.000	1.814.000	-10%						-100%
29	Chapa laminada de A/C°-de 5/16" x1.5 x 3m	unidad	unidad	1	4.129.603	4.129.603	ARCELORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	3.950.000	3.950.000	-4%						-100%
30	Chapa laminada de A/C°-de 1" x1.5 x 3m	unidad	unidad	1	15.153.942	15.153.942	ARCELORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	12.193.000	12.193.000	-20%						-100%
31	Chapa laminada de A/C°-de 5/8" x1.5 x 3m	unidad	unidad	1	9.904.781	9.904.781	ARCELORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	8.915.500	8.915.500	-10%						-100%
32	Chapa laminada de A/C°-de 3/4" x1.5 x 3m	unidad	unidad	1	11.310.981	11.310.981	ARCELORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	9.600.000	9.600.000	-15%						-100%
33	Metál desplegado de acero 500,20 1.2 x 3m	unidad	unidad	1	716.661	716.661	ARCELORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	644.000	644.000	-10%						-100%
34	Metál desplegado de acero 750,50 1.5 x 3m	unidad	unidad	1	1.847.788	1.847.788	ARCELORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	1.663.000	1.663.000	-10%						-100%


Ing. Mauricio Ayala B.
Jefe Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche


Eder Villagra
Gerente de Planta
Petropar - M. J. Troche


Ing. Rafael Eguizarra F.
DIRECTOR
Dirección de Prevención y Obras
Petropar

35	Varilla A-C* torcionada de 8mm x 12m	unidad	Tira	1	112.139	112.139	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	100.900	100.900	-10%						-100%
36	Varilla A-C* torcionada de 10mm x 12m	unidad	Tira	1	171.380	171.380	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	153.500	153.500	-10%						-100%
37	Varilla A-C* torcionada de 12mm x 12m	unidad	Tira	1	255.121	255.121	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	229.500	229.500	-10%						-100%
38	Varilla A-C* torcionada de 16mm x 12m	unidad	Tira	1	435.732	435.732	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	388.000	388.000	-11%						-100%
39	Varilla lisa de inox 6mm x 6m	unidad	Tira	1	87.101	87.101	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	78.300	78.300	-10%						-100%
40	Varilla lisa de inox 10mm x 6m	unidad	Tira	1	198.125	198.125	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	178.500	178.500	-10%						-100%
41	Varilla lisa de inox 12mm x 6m	unidad	Tira	1	272.275	272.275	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	210.000	210.000	-23%						-100%
42	Perfiles laminados IPN 100 x 6m	unidad	Tira	1	1.386.510	1.386.510	ARCELOORMITT AL	ACINDAR	ARGENTINA	1.240.000	1.240.000	-11%						-100%
					72.327.623				62.580.000								0	


Ing. Mo. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche


Eder Villagra
Gerente de Planta
Petropar - M. J. Troche


Ing. Rafael Eguiola F.
DIRECTOR
Sección de Proyectos y Obras
PETROPAR