



SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870

ANEXO B-02-08



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N° \_\_\_\_\_

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

Ítem	Descripción	CRISTIAN RAMÓN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ CON RUC 2142222-2				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Vallado perimetral	N/A	N/A	46,06	110.000	5.066.600
2	Desmante de techo de tejas existente sin recuperacion	N/A	N/A	303,00	36.000	10.908.000
3	Desmante de ventiladores e instalacion eletrica	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
4	Demolicion de mamposteria de 0,15m.	N/A	N/A	35,00	40.000	1.400.000
5	Demolicion de columna existente de galeria	N/A	N/A	5,00	320.000	1.600.000
6	Excavación y carga de cimientto de PBC.	N/A	N/A	2,50	850.000	2.125.000
7	Columna de H°A° 0,38 x0,38x2,70m-galeria	N/A	N/A	2,00	3.200.000	6.400.000
8	Columna de H°A° 0,15m x 0,35m.	N/A	N/A	2,50	3.200.000	8.000.000
9	Viga superior 0,15 m x 0,30 m - galeria	N/A	N/A	0,70	3.200.000	2.240.000
10	Viga cadena superior 0,15 m x 0,30 m - aulas	N/A	N/A	1,25	3.200.000	4.000.000
11	Rampa peatonal con baranda	N/A	N/A	1,00	3.500.000	3.500.000
12	Reposicion de mamposteria de elevacion de 0.15 mts.	N/A	N/A	19,00	280.000	5.320.000
13	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm con	N/A	N/A	146,00	635.000	92.710.000
14	Revoque de paredes interior y exterior a 2 capas	N/A	N/A	350,00	70.000	24.500.000
15	Revoque de viga de galeria	N/A	N/A	0,68	70.000	47.600
16	Demolicion de piso existente	N/A	N/A	115,00	30.000	3.450.000
17	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	N/A	N/A	115,00	40.000	4.600.000
18	Carpeta de asiento	N/A	N/A	115,00	42.000	4.830.000
19	Piso ceramica esmaltada	N/A	N/A	115,00	150.000	17.250.000
20	Zocalo ceramico esmaltado	N/A	N/A	76,00	26.000	1.976.000
21	Alisada de cemento 6 cm guardaobra	N/A	N/A	15,20	80.000	1.216.000
22	Puerta de madera de 0.90 x 2.10 con marco y herrajes	N/A	N/A	2,00	1.900.000	3.800.000

23	Puerta de madera de 1,40 x 2.10 con marco y herrajes	N/A	N/A	1,00	2.500.000	2.500.000
24	Ventanas balancines de 1.30 x 1.10 mts.	N/A	N/A	7,15	1.100.000	7.865.000
25	Pintura de paredes a pintura latex acrilico ( 2 manos y lijado )	N/A	N/A	350,00	50.000	17.500.000
26	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	N/A	N/A	8,00	29.000	232.000
27	Pntura de abertura de madera con barniz	N/A	N/A	10,00	30.000	300.000
28	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms. Con pintura	N/A	N/A	48,30	280.000	13.524.000
29	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1,00	3.500.000	3.500.000
30	Provision y colocacion de artefacto colgante campana acrilica	N/A	N/A	7,00	440.000	3.080.000
31	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes led 1x40w	N/A	N/A	6,00	180.000	1.080.000
32	Provision e Instalacion de Ventilador de techo de 56"	N/A	N/A	6,00	618.000	3.708.000
33	Pizarron acrilico	N/A	N/A	1,00	2.200.000	2.200.000
34	Limpieza final	N/A	N/A	1,00	2.500.000	2.500.000
<b>TOTAL GUARANIES</b>						<b>264.128.200</b>

---

**FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.**