



Municipalidad de Ciudad del Este

U.O.C

Av. Pioneros del Este y Aljo García esq. Av. Dr. Eusebio Ayala
Teléfonos: (061) 508700 – uoc.mco@guamil.com

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripción	AGROINDUSTRIAL TAJUARA S.A.					OMA S.A.					FRANCISCO GÓMEZ ZARATE						
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)		
1	Provisión y colocación de cartón de fibra 1,09x1,09 con estructura metálica e impresión digital. Según E.E.T.	S/M	Nacional	1,00	2.283.616	2.283.616	S/M	Nacional	1,00	2.114.459	2.114.459	S/M	Nacional	1,00	2.114.459	2.114.459		
2	Provisión y colocación de guardafibra. Según E.E.T.	S/M	Nacional	1,00	7.694.478	7.694.478	S/M	Nacional	1,00	7.124.517	7.124.517	S/M	Nacional	1,00	7.124.517	7.124.517		
3	Provisión y colocación de canchales plásticos. Según E.E.T.	S/M	Nacional	1,00	10.644.998	10.644.998	S/M	Nacional	1,00	9.856.480	9.856.480	S/M	Nacional	1,00	9.856.480	9.856.480		
4	Provisión y colocación de cerrado perimetral. Según E.E.T.	S/M	Nacional	1,00	2.465.990	2.465.990	S/M	Nacional	1,00	2.465.990	2.465.990	S/M	Nacional	1,00	2.465.990	2.465.990		
5	Preparación de terreno. Según E.E.T.	S/M	Nacional	53,21	6.551	348.579	S/M	Nacional	53,21	6.066	322.772	S/M	Nacional	53,21	6.066	322.772		
6	Replanteo y marcación. Según E.E.T.	S/M	Nacional	27,70	11.213	310.600	S/M	Nacional	27,70	10.383	287.581	S/M	Nacional	27,70	10.382	287.581		
7	Montaje de tejas con recuperación de tirantes y tornillos. Según E.E.T.	S/M	Nacional	56,60	67.124	3.799.218	S/M	Nacional	56,60	62.152	3.517.803	S/M	Nacional	56,60	62.152	3.517.803		
8	Montaje de revestimiento. Según E.E.T.	S/M	Nacional	85,10	16.439	1.398.959	S/M	Nacional	85,10	15.221	1.295.307	S/M	Nacional	85,10	15.221	1.295.307		
9	Demolición de albañilería de maderera. Según E.E.T.	S/M	Nacional	8,00	63.488	507.904	S/M	Nacional	8,00	58.785	470.280	S/M	Nacional	8,00	58.785	470.280		
10	Montaje de ventanas. Según E.E.T.	S/M	Nacional	7,00	63.352	443.464	S/M	Nacional	7,00	56.659	410.613	S/M	Nacional	7,00	56.659	410.613		
11	Sac. Scaffolding Demolición de estructuras Scaffolding e Hidráulicas (análisis individual). Según E.E.T.	S/M	Nacional	1,00	391.827	391.827	S/M	Nacional	1,00	279.469	279.469	S/M	Nacional	1,00	279.469	279.469		
12	Sac. Scaffolding. Demolición de torres Scaffolding e Hidráulicas (análisis generalizado hasta 6 niveles). Según E.E.T.	S/M	Nacional	1,00	1.835.364	1.835.364	S/M	Nacional	1,00	1.699.356	1.699.356	S/M	Nacional	1,00	1.699.356	1.699.356		
13	Demolición de rama cociente. Según E.E.T.	S/M	Nacional	48,12	10.311	891.125	S/M	Nacional	48,12	16.955	815.875	S/M	Nacional	48,12	16.955	815.875		
14	Demolición de zapatas. Según E.E.T.	S/M	Nacional	4,00	169.201	672.804	S/M	Nacional	4,00	155.742	622.968	S/M	Nacional	4,00	155.742	622.968		
15	Demolición de 10" A". Según E.E.T.	S/M	Nacional	6,40	99.957	639.725	S/M	Nacional	6,40	92.553	592.339	S/M	Nacional	6,40	92.553	592.339		
16	Demolición de muros. Según E.E.T.	S/M	Nacional	10,00	27.249	272.490	S/M	Nacional	10,00	25.231	252.310	S/M	Nacional	10,00	25.231	252.310		
17	Demolición de rempuques. Según E.E.T.	S/M	Nacional	62,19	19.409	1.207.046	S/M	Nacional	62,19	17.971	1.117.616	S/M	Nacional	62,19	17.971	1.117.616		
18	Tirado de máquinas. (Según E.E.T.)	S/M	Nacional	10,00	394.951	3.949.910	S/M	Nacional	10,00	365.732	3.657.320	S/M	Nacional	10,00	365.732	3.657.320		
19	Estructura de 10" A". Zapatas. Según E.E.T.	S/M	Nacional	0,27	3.849.099	1.039.257	S/M	Nacional	0,27	3.563.991	962.275	S/M	Nacional	0,27	3.563.981	962.275		
20	Estructura de 10" A". Columnas de 10" A". Según E.E.T.	S/M	Nacional	0,40	3.921.089	1.568.436	S/M	Nacional	0,40	3.630.638	1.452.255	S/M	Nacional	0,40	3.630.638	1.452.255		
21	Manposturas de elevación de ladrillo común de 615 para revestir. Según E.E.T.	S/M	Nacional	12,00	170.441	2.045.292	S/M	Nacional	12,00	157.816	1.893.792	S/M	Nacional	12,00	157.816	1.893.792		
22	Manposturas de elevación de 915 para machete. Según E.E.T.	S/M	Nacional	11,82	179.547	2.122.246	S/M	Nacional	11,82	166.247	1.966.040	S/M	Nacional	11,82	166.247	1.966.040		
23	Provisión y colocación de chapas termoaisladas de Sca. Según E.E.T.	S/M	Nacional	56,60	397.232	17.389.331	S/M	Nacional	56,60	284.474	16.101.228	S/M	Nacional	56,60	284.474	16.101.228		
24	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según E.E.T.	S/M	Nacional	56,60	406.137	22.993.914	S/M	Nacional	56,60	376.145	21.289.807	S/M	Nacional	56,60	376.145	21.289.807		
25	Cortapiso de 80 de espesor de 10 cm. Según E.E.T.	S/M	Nacional	48,10	71.155	3.422.556	S/M	Nacional	48,10	65.894	3.169.820	S/M	Nacional	48,10	65.894	3.169.820		
26	Carpas suaves de 10" con coque de 3cm. Según E.E.T.	S/M	Nacional	22,60	51.088	1.154.589	S/M	Nacional	22,60	47.304	1.069.070	S/M	Nacional	22,60	47.304	1.069.070		
27	Provisión y colocación de pisos cerámicos. Según E.E.T.	S/M	Nacional	22,60	148.728	3.361.253	S/M	Nacional	22,60	137.711	3.112.269	S/M	Nacional	22,60	137.711	3.112.269		
28	Revoque de paredes. Según E.E.T.	S/M	Nacional	187,18	70.767	13.351.641	S/M	Nacional	187,18	65.957	12.417.369	S/M	Nacional	187,18	65.957	12.417.369		
29	Revoque de maquetas. Según E.E.T.	S/M	Nacional	23,40	64.165	1.501.461	S/M	Nacional	23,40	59.412	1.390.241	S/M	Nacional	23,40	59.412	1.390.241		
30	Pintura de paredes. Según E.E.T.	S/M	Nacional	102,08	62.875	6.418.280	S/M	Nacional	102,08	55.000	5.614.400	S/M	Nacional	102,08	55.000	5.614.400		
31	Pintura de casillas. Según E.E.T.	S/M	Nacional	24,40	59.249	1.445.676	S/M	Nacional	24,40	54.860	1.338.584	S/M	Nacional	24,40	54.860	1.338.584		
32	Pintura de muros. Según E.E.T.	S/M	Nacional	11,76	55.186	648.987	S/M	Nacional	11,76	51.098	600.912	S/M	Nacional	11,76	51.098	600.912		
33	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 80 x 210. Según E.E.T.	S/M	Nacional	3,00	2.731.812	8.165.436	S/M	Nacional	3,00	2.570.196	7.560.588	S/M	Nacional	3,00	2.570.196	7.560.588		
34	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 80x. Según E.E.T.	S/M	Nacional	3,50	461.960	3.366.860	S/M	Nacional	3,50	890.704	3.117.464	S/M	Nacional	3,50	890.704	3.117.464		
35	Provisión y colocación de tejas. Según E.E.T.	S/M	Nacional	5,88	611.457	3.595.367	S/M	Nacional	5,88	566.164	3.329.644	S/M	Nacional	5,88	566.164	3.329.644		
36	Empedrado bajo y sobre albañilería con verilla 98. Según E.E.T.	S/M	Nacional	11,21	61.510	689.527	S/M	Nacional	11,21	56.954	638.454	S/M	Nacional	11,21	56.954	638.454		
37	Provisión y colocación de puerta de madera para baño. Según E.E.T.	S/M	Nacional	5,00	1.374.678	6.873.390	S/M	Nacional	5,00	1.180.257	5.901.285	S/M	Nacional	5,00	1.180.257	5.901.285		
38	Provisión y colocación de anclajes cerámicos. Según E.E.T.	S/M	Nacional	95,10	155.896	13.249.730	S/M	Nacional	95,10	140.809	11.914.090	S/M	Nacional	95,10	144.163	12.268.271		
39	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según E.E.T.	S/M	Nacional	1,00	3.067.643	3.067.643	S/M	Nacional	1,00	2.840.410	2.840.410	S/M	Nacional	1,00	2.840.410	2.840.410		
40	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según E.E.T.	S/M	Nacional	1,00	3.318.435	3.318.435	S/M	Nacional	1,00	3.072.625	3.072.625	S/M	Nacional	1,00	3.072.625	3.072.625		
41	Provisión e instalación de ducha. Según E.E.T.	S/M	Nacional	1,00	391.947	391.947	S/M	Nacional	1,00	362.914	362.914	S/M	Nacional	1,00	362.914	362.914		
42	Construcción de cámara séptica. Según E.E.T.	S/M	Nacional	1,00	2.203.516	2.203.516	S/M	Nacional	1,00	2.040.293	2.040.293	S/M	Nacional	1,00	2.040.293	2.040.293		
43	Construcción de cámara de impresión. Según E.E.T.	S/M	Nacional	2,00	699.756	1.399.512	S/M	Nacional	2,00	642.367	1.284.734	S/M	Nacional	2,00	642.367	1.284.734		
44	Construcción de jaca abrevadero. Según E.E.T.	S/M	Nacional	1,00	3.750.635	3.750.635	S/M	Nacional	1,00	3.472.810	3.472.810	S/M	Nacional	1,00	3.472.810	3.472.810		
45	Provisión e instalación de artefactos sanitarios. Baño de estudio de 10m. Según E.E.T.	S/M	Nacional	6,00	436.153	2.616.918	S/M	Nacional	6,00	456.142	2.736.852	S/M	Nacional	6,00	450.142	2.700.852		
46	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bañero con cisterna. Según E.E.T.	S/M	Nacional	6,00	1.392.472	8.354.832	S/M	Nacional	6,00	1.289.326	7.735.956	S/M	Nacional	6,00	1.289.326	7.735.956		
47	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro. Según E.E.T.	S/M	Nacional	3,00	655.834	1.967.502	S/M	Nacional	3,00	607.254	1.821.762	S/M	Nacional	3,00	607.254	1.821.762		
48	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bidé. Según E.E.T.	S/M	Nacional	6,00	765.196	4.591.176	S/M	Nacional	6,00	708.515	4.251.090	S/M	Nacional	6,00	708.515	4.251.090		
49	Provisión e instalación de espejo. Según E.E.T.	S/M	Nacional	3,30	247.369	816.318	S/M	Nacional	3,30	229.045	755.849	S/M	Nacional	3,30	229.045	755.849		
50	Provisión e instalación de mampara. Según E.E.T.	S/M	Nacional	2,20	962.480	2.117.456	S/M	Nacional	2,20	891.185	1.960.607	S/M	Nacional	2,20	891.185	1.960.607		
51	Provisión y colocación de Canchales - D. 40 cm. Según E.E.T.	S/M	Nacional	24,44	113.984	2.786.013	S/M	Nacional	24,44	105.550	2.579.642	S/M	Nacional	24,44	105.550	2.579.642		
52	Provisión y colocación de baldosas. Según E.E.T.	S/M	Nacional	25,51	189.282	4.598.994	S/M	Nacional	25,51	165.928	4.258.333	S/M	Nacional	25,51	166.928	4.258.333		
53	Instalación eléctrica para sustratos usados. Según E.E.T.	S/M	Nacional	1,00	2.658.608	2.658.608	S/M	Nacional	1,00	2.461.674	2.461.674	S/M	Nacional	1,00	2.461.674	2.461.674		
54	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x3m. Según E.E.T.	S/M	Nacional	5,00	243.078	1.215.396	S/M	Nacional	5,00	225.072	1.125.360	S/M	Nacional	5,00	225.072	1.125.360		
55	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x3m. Según E.E.T.	S/M	Nacional	5,00	179.842	899.210	S/M	Nacional	5,00	166.520	832.600	S/M	Nacional	5,00	166.520	832.600		
56	Servicio de empresa general de la construcción	S/M	Nacional	1,00	2.446.596	2.446.596	S/M	Nacional	1,00	2.265.367	2.265.367	S/M	Nacional	1,00	2.265.367	2.265.367		
Total					203.045.912		Total					187.322.632	Total					188.095.397

[Firma manuscrita]

El Sr. *[Firma]*
Gerente
Unidad Operativa de Contratación

