



RESOLUCIÓN N° 61/2026

POR LA QUE SE RESUELVE LA ADJUDICACION Y LA FIRMA DE CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: “CONSTRUCCION DE PUENTES Y COLOCACION DE TUBOS EN EL DISTRITO DE 3 DE MAYO” – ID 488494.

3 DE MAYO, 18 de mayo de 2026.-

VISTO: El informe de los miembros del Comité de Evaluación de Ofertas de la Municipalidad de 3 de MAYO de fecha 18 de mayo del 2026, en el cual presentan la evaluación de ofertas correspondiente al procedimiento de contratación “**CONSTRUCCION DE PUENTES Y COLOCACION DE TUBOS EN EL DISTRITO DE 3 DE MAYO**” – ID 488494. -

CONSIDERANDO: Que, es potestad del Intendente Municipal, máxima autoridad institucional, resolver la adjudicación de conformidad a la Ley 7021/2022, en concordancia de acuerdo a la Ley 3966/2010 Orgánica Municipal. -

POR TANTO, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 3 DE MAYO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES;

RESUELVE:

Art. 1º. APROBAR el **INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN** y sus **ANEXOS** de fecha 18/05/2026, referente al procedimiento de contratación: “**CONSTRUCCION DE PUENTES Y COLOCACION DE TUBOS EN EL DISTRITO DE 3 DE MAYO**” – ID 488494, realizado a través de la modalidad de Licitación de Menor Cuantía Nacional. -

Art. 2º. ADJUDICAR el procedimiento de contratación realizado a través de la modalidad de Licitación de Menor Cuantía Nacional, **ID N° 488494 “CONSTRUCCION DE PUENTES Y COLOCACION DE TUBOS EN EL DISTRITO DE 3 DE MAYO”**, a la firma: “**CONSTRUCTORA SAN MARCOS**” de **Oriben Ramón Espínola Silvero** – **RUC: 3804589-3**, por un monto total de **Gs. 374.899.780** (guaraníes, trescientos setenta y cuatro millones ochocientos noventa y nueve mil setecientos ochenta), conforme a la planilla de precios de la oferta en concordancia con el cuadro comparativo de precios, según el siguiente detalle:

Grupo N°	Descripción	Monto total por Grupo
1	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS - LIMA 4TA. LINEA - ACCESO CEMENTERIO	19.010.250
2	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS - LIMA 1ERA. LINEA - PUERTO MOÑI	21.414.000
3	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS - SANTA URSULA	15.246.850
4	PUENTE DE MADERA CON MURO DE HORMIGON - CAMINO MIERES	50.434.800
5	PUENTE DE MADERA CON MURO DE HORMIGON - CONEXIÓN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO A SANTA RITA	50.722.800
6	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS - ANTEOJO - CERRO YBU	15.672.800
7	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS - ACCESO AL CEMENTERIO	19.595.500



[Firma]
Abg. Cilina M. Cáceres
Secretaría General



[Firma]
Df. Humberto Maidana G.
Intendente Municipal
3 de Mayo - Czpa



8	CONSTRUCCION DE LOSA PARA ACCESO A PARADA DE COLECTIVO - YATAITY	23.771.420
9	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS - YATAITY - HUGUA BOLI	11.661.500
10	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS - YATAITY - HUGUA BOLI 2	10.056.500
11	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS - YATAITY - CERCA DE CANCHA	5.671.280
12	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS - ACCESO A ESC. BAS. 964 AUGUSTO ROA BASTOS	12.634.000
13	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS - YATAITY	12.489.320
14	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS - ACCESOS A CANCHA DE CARRERA MUNICIPAL	23.938.000
15	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS - Argaña Cue	12.007.920
16	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS - Argaña Cue 2	13.948.320
17	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS - Colonia Sauce a Asentamiento 20 de Abril	12.401.800
18	PUENTE DE MADERA CON MURO DE HORMIGON -Buena Vista.i - Kaguare	44.222.720
MONTO TOTAL ADJUDICADO		374.899.780

Art. 3°. APROBAR la firma del Contrato correspondiente conforme al artículo anterior. –

Art. 4°. DESIGNAR como Administrador de Contrato del presente procedimiento de contratación a Deysy Diana Ramírez Duarte con C.I. N° 5.749.733, funcionaria administrativa de la Municipalidad de 3 de Mayo.

Art. 5°. ANOTAR, registrar, comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar. -



Secretario General

Prof. Abg. Cinthia M. Cáceres
Secretaria General



Intendente Municipal

Prof. Humberto Maidana G.
Intendente Municipal
3 de Mayo - Czpa