



Anexo B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 21/2025 - SERVICIO DE CABLEADO Y ESTRUCTURADO - ID 468.335 - CONTRATO ABIERTO - MONTO MINIMO GS. 240.000.000 - MONTO MAXIMO GS. 800.000.000

OPERENTES		PROVETEC S.R.L.										INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA										NETWORKERS S.R.L.									
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Includido)	Precio Total (IVA Includido)	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Includido)	Precio Total (IVA Includido)	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Includido)	Precio Total (IVA Includido)									
1	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	481.833	481.833	Unidad	1	Evento	N/A	PY	481.800	481.800	Unidad	1	Evento	N/A	PY	481.000	481.000									
2	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	6.722.333	6.722.333	Unidad	1	Evento	N/A	PY	6.722.000	6.722.000	Unidad	1	Evento	N/A	PY	6.720.000	6.720.000									
3	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	168.167	168.167	Unidad	1	Evento	N/A	PY	168.150	168.150	Unidad	1	Evento	N/A	PY	168.000	168.000									
4	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	134.667	134.667	Unidad	1	Evento	N/A	PY	134.650	134.650	Unidad	1	Evento	N/A	PY	134.500	134.500									
5	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	73.100	73.100	Unidad	1	Evento	N/A	PY	73.100	73.100	Unidad	1	Evento	N/A	PY	73.000	73.000									
6	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	336.333	336.333	Unidad	1	Evento	N/A	PY	336.000	336.000	Unidad	1	Evento	N/A	PY	335.000	335.000									
7	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	45.000	45.000	Unidad	1	Evento	N/A	PY	45.000	45.000	Unidad	1	Evento	N/A	PY	44.000	44.000									
8	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	369.833	369.833	Unidad	1	Evento	N/A	PY	369.800	369.800	Unidad	1	Evento	N/A	PY	369.500	369.500									
9	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	588.433	588.433	Unidad	1	Evento	N/A	PY	588.500	588.500	Unidad	1	Evento	N/A	PY	588.000	588.000									
10	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	705.833	705.833	Unidad	1	Evento	N/A	PY	705.800	705.800	Unidad	1	Evento	N/A	PY	705.500	705.500									
11	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	554.600	554.600	Unidad	1	Evento	N/A	PY	554.600	554.600	Unidad	1	Evento	N/A	PY	554.500	554.500									
12	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	840.500	840.500	Unidad	1	Evento	N/A	PY	840.500	840.500	Unidad	1	Evento	N/A	PY	840.000	840.000									
13	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	952.500	952.500	Unidad	1	Evento	N/A	PY	952.500	952.500	Unidad	1	Evento	N/A	PY	952.000	952.000									
14	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	1.344.667	1.344.667	Unidad	1	Evento	N/A	PY	1.344.700	1.344.700	Unidad	1	Evento	N/A	PY	1.344.500	1.344.500									
15	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	1.960.833	1.960.833	Unidad	1	Evento	N/A	PY	1.960.800	1.960.800	Unidad	1	Evento	N/A	PY	1.960.500	1.960.500									
16	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	392.167	392.167	Unidad	1	Evento	N/A	PY	392.200	392.200	Unidad	1	Evento	N/A	PY	392.000	392.000									
17	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	840.500	840.500	Unidad	1	Evento	N/A	PY	840.500	840.500	Unidad	1	Evento	N/A	PY	840.000	840.000									
18	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	560.333	560.333	Unidad	1	Evento	N/A	PY	560.200	560.200	Unidad	1	Evento	N/A	PY	560.000	560.000									
19	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	56.167	56.167	Unidad	1	Evento	N/A	PY	56.200	56.200	Unidad	1	Evento	N/A	PY	56.000	56.000									
20	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	560.333	560.333	Unidad	1	Evento	N/A	PY	560.500	560.500	Unidad	1	Evento	N/A	PY	560.000	560.000									
21	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	280.167	280.167	Unidad	1	Evento	N/A	PY	280.200	280.200	Unidad	1	Evento	N/A	PY	280.000	280.000									
22	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	196.267	196.267	Unidad	1	Evento	N/A	PY	196.300	196.300	Unidad	1	Evento	N/A	PY	196.000	196.000									
23	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	392.167	392.167	Unidad	1	Evento	N/A	PY	392.200	392.200	Unidad	1	Evento	N/A	PY	392.000	392.000									
24	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	89.667	89.667	Unidad	1	Evento	N/A	PY	89.700	89.700	Unidad	1	Evento	N/A	PY	89.500	89.500									
25	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	2.801.000	2.801.000	Unidad	1	Evento	N/A	PY	2.801.000	2.801.000	Unidad	1	Evento	N/A	PY	2.800.000	2.800.000									
26	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	224.333	224.333	Unidad	1	Evento	N/A	PY	224.500	224.500	Unidad	1	Evento	N/A	PY	224.000	224.000									
27	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	308.267	308.267	Unidad	1	Evento	N/A	PY	308.300	308.300	Unidad	1	Evento	N/A	PY	308.000	308.000									
28	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	179.333	179.333	Unidad	1	Evento	N/A	PY	179.500	179.500	Unidad	1	Evento	N/A	PY	179.000	179.000									
29	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	314.000	314.000	Unidad	1	Evento	N/A	PY	314.000	314.000	Unidad	1	Evento	N/A	PY	312.000	312.000									
30	Instalación de equipos, cableados y puntos de red	Unidad	1	Evento	N/A	PY	23.027.933	23.027.933	Unidad	1	Evento	N/A	PY	23.058.800	23.058.800	Unidad	1	Evento	N/A	PY	23.044.000	23.044.000									

[Signature]
Ing. Omar Osvaldo Vera
Coordinador - SEQ
SENAVE

[Signature]
Lic. Hector Benitez Mendizola
SENAVE

[Signature]
Abog. Alcides Aniceto Benitez Mendizola
Miembro CEO
SENAVE