SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N° _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	EMPRESA 1: Construcciones JV de Juan José Varela Duarte					EMPRESA 2: San Lucas Construcciones de Fidel Melgarejo Chávez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
Grupo 1 - Construcción de cocina en la Esc. Bas. N° 15440 Karanda											
1	Cartel de obra	N/A	N/A	1,00	1.250.000	1.250.000	N/A	N/A	1,00	1.250.000	1.250.000
2	Preparación del terreno	N/A	N/A	40,00	12.000	480.000	N/A	N/A	40,00	12.000	480.000
3	Replanteo	N/A	N/A	37,00	10.000	370.000	N/A	N/A	37,00	10.000	370.000
4	Zapatas de Hº Aº	N/A	N/A	3,35	3.500.000	11.725.000	N/A	N/A	3,35	3.500.000	11.725.000
5	Pilares de H°A°	N/A	N/A	35,00	130.000	4.550.000	N/A	N/A	35,00	130.000	4.550.000
6	Encadenados de H° A° - Inferior (0,20x0,30) y Superior 0,13x0,27	N/A	N/A	2,10	3.400.000	7.140.000	N/A	N/A	2,10	3.400.000	7.140.000
7	Muros de nivelación de ladrillo común 0.30 mts. H = 0,35	N/A	N/A	12,00	225.000	2.700.000	N/A	N/A	12,00	225.000	2.700.000
8	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	11,50	180.000	2.070.000	N/A	N/A	11,50	180.000	2.070.000
9	Aislacion asfáltica de paredes 3 caras	N/A	N/A	12,50	70.000	875.000	N/A	N/A	12,50	70.000	875.000
10	Elevacion de ladrillos huecos a la visto 1 cara	N/A	N/A	87,00	235.000	20.445.000	N/A	N/A	87,00	235.000	20.445.000
11	Elevacion de ladrillos huecos revocado ambas caras	N/A	N/A	17,00	230.000	3.910.000	N/A	N/A	17,00	230.000	3.910.000
12	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	15,00	48.000	720.000	N/A	N/A	15,00	48.000	720.000
13	Techo de chapa Termoacústico, espesor 4 cms c/ estructura metálica /perfiles	N/A	N/A	55,50	587.000	32.578.500	N/A	N/A	55,50	587.000	32.578.500

14	Revoque de paredes interior y exterior , previo azotada 1:3	N/A	N/A	121,00	70.000	8.470.000	N/A	N/A	121,00	70.000	8.470.000
15	Revoque de pilares de H° A°	N/A	N/A	8,50	68.000	578.000	N/A	N/A	8,50	70.000	595.000
16	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms., incluye guarda obra perimetral terminado	N/A	N/A	47,30	113.140	5.351.522	N/A	N/A	47,30	113.000	5.344.900
17	Carpeta para piso ceramico	N/A	N/A	37,28	60.000	2.236.800	N/A	N/A	37,28	60.000	2.236.800
18	Piso ceramico PIE 5	N/A	N/A	37,28	200.000	7.456.000	N/A	N/A	37,28	200.000	7.456.000
19	Zocalo ceramico	N/A	N/A	34,00	47.647	1.619.998	N/A	N/A	34,00	50.000	1.700.000
20	Ventana de chapa doblada con reja incluida 1.00x1.20	N/A	N/A	2,00	1.450.000	2.900.000	N/A	N/A	2,00	1.450.000	2.900.000
21	Ventana de chapa doblada 1,00 x 2,80	N/A	N/A	1,00	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	1,00	2.500.000	2.500.000
22	Puerta de chapa 0,90 x 2,10 con marco y herraje	N/A	N/A	1,00	1.850.000	1.850.000	N/A	N/A	1,00	1.850.000	1.850.000
23	Alfeizar de ventanas 1:3 (cemento y arena)	N/A	N/A	2,40	60.000	144.000	N/A	N/A	2,40	60.000	144.000
24	Canaleta y caño de bajada galvanizado Nº 24, desarr.= 40,incluye voquetas y filtro galvanizados	N/A	N/A	28,00	280.000	7.840.000	N/A	N/A	28,00	280.000	7.840.000
25	De ladrillos vistos con acido muriatico y barniz antimoho incoloro	N/A	N/A	87,00	58.000	5.046.000	N/A	N/A	87,00	58.000	5.046.000
26	Pintura de paredes y pilar revocados base cal	N/A	N/A	121,00	25.000	3.025.000	N/A	N/A	121,00	25.000	3.025.000
27	Pintura de paredes y pilar revocados con latex	N/A	N/A	122,00	55.000	6.710.000	N/A	N/A	122,00	55.000	6.710.000
28	Pintura sintética de aberturas	N/A	N/A	12,12	60.000	727.200	N/A	N/A	12,12	60.000	727.200
29	Pintura sintética de canaleta y	N/A	N/A	37,80	60.000	2.268.000	N/A	N/A	37,80	60.000	2.268.000
30	Azulejo de cocina	N/A	N/A	5,70	195.000	1.111.500	N/A	N/A	5,70	195.000	1.111.500
31	Vidrios dobles	N/A	N/A	2,40	220.000	528.000	N/A	N/A	2,40	220.000	528.000
32	Rampa peatonal	N/A	N/A	1,00	850.000	850.000	N/A	N/A	1,00	850.000	850.000
33	Tablero TS de 8 AG. Externo con barra de fase y neutro	N/A	N/A	1,00	320.000	320.000	N/A	N/A	1,00	320.000	320.000

34	Tablero TCV Externo para 2 llaves de ventiladores	N/A	N/A	2,00	250.000	500.000	N/A	N/A	2,00	250.000	500.000
35	Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	8,00	250.000	2.000.000	N/A	N/A	8,00	250.000	2.000.000
36	Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	5,00	250.000	1.250.000	N/A	N/A	5,00	250.000	1.250.000
37	Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	2,00	250.000	500.000	N/A	N/A	2,00	250.000	500.000
38	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente subterráneo	N/A	N/A	65,00	148.000	9.620.000	N/A	N/A	65,00	148.000	9.620.000
39	Artefactos adosados esféricos de 1 x 40 W Led	N/A	N/A	6,00	150.000	900.000	N/A	N/A	6,00	150.000	900.000
40	Artefactos adosados esféricos de 1 x 40 W Led, c/ fotocélula en galería	N/A	N/A	2,00	170.000	340.000	N/A	N/A	2,00	170.000	340.000
41	Servicio de instalación	N/A	N/A	2,00	800.000	1.600.000	N/A	N/A	2,00	800.000	1.600.000
42	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cms. Terminación fondo con triturada y tapa de hormigón	N/A	N/A	2,00	490.000	980.000	N/A	N/A	2,00	490.000	980.000
43	Mesada de hormigón armado apoyado en la pared, de azulejado	N/A	N/A	6,00	780.000	4.680.000	N/A	N/A	6,00	780.000	4.680.000
44	Desengrasador de, d= 0.30 cms y salida de 50mm	N/A	N/A	1,00	450.000	450.000	N/A	N/A	1,00	450.000	450.000
45	Pileta con sopapa de doble bacha de acero inoxidable	N/A	N/A	1,00	980.000	980.000	N/A	N/A	1,00	980.000	980.000
46	Canilla pico móvil clásico	N/A	N/A	1,00	380.000	380.000	N/A	N/A	1,00	380.000	380.000
47	Cámara de Inspección de 0,40 x 0,40, con ventilación caño pvc de 40mm	N/A	N/A	1,00	480.000	480.000	N/A	N/A	1,00	480.000	480.000
48	Pozo Absorbente de D=2 , H= 2 Conforme a detalle técnico. Base y Tapa de Hormigón Armado. Con tapa registro 20x20	N/A	N/A	1,00	5.225.000	5.225.000	N/A	N/A	1,00	5.500.000	5.500.000

49	Instalación cocina (desagüe cloacal, agua corriente, caños pvc roscable	N/A	N/A	2,00	730.000	1.460.000	N/A	N/A	2,00	730.000	1.460.000
50	Mostrador de hormigon en ventana entre cocina / comedor, terminación llaneado manual	N/A	N/A	1,00	1.475.000	1.475.000	N/A	N/A	1,00	1.475.000	1.475.000
51	Limpieza final	N/A	N/A	1,00	1.050.000	1.050.000	N/A	N/A	1,00	1.050.000	1.050.000
TOTAL GRUPO 1						**184.215.520**					**184.580.900**
Grupo 2 - Construcción de cocina en la Esc. Bas. N° 13696											
1	Cartel de obra	N/A	N/A	1,00	1.250.000	1.250.000	N/A	N/A	1,00	1.250.000	1.250.000
2	Preparación del terreno	N/A	N/A	40,00	12.000	480.000	N/A	N/A	40,00	12.000	480.000
3	Marcacion y Replanteo	N/A	N/A	37,00	10.000	370.000	N/A	N/A	37,00	10.000	370.000
4	Zapatas de Hº Aº	N/A	N/A	3,35	3.500.000	11.725.000	N/A	N/A	3,35	3.500.000	11.725.000
5	Pilares de H°A°	N/A	N/A	35,00	130.000	4.550.000	N/A	N/A	35,00	130.000	4.550.000
6	Encadenados de H° A° - Inferior (0,20x0,30) y Superior 0,13x0,27	N/A	N/A	2,10	3.400.000	7.140.000	N/A	N/A	2,10	3.400.000	7.140.000
7	Muros de nivelación de ladrillo común 0.30 mts. H = 0,35	N/A	N/A	12,00	225.000	2.700.000	N/A	N/A	12,00	225.000	2.700.000
8	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	11,50	180.000	2.070.000	N/A	N/A	11,50	180.000	2.070.000
9	Aislacion asfáltica de paredes 3 caras	N/A	N/A	12,50	70.000	875.000	N/A	N/A	12,50	70.000	875.000
10	Elevacion de ladrillos huecos a la visto 1 cara	N/A	N/A	87,00	235.000	20.445.000	N/A	N/A	87,00	235.000	20.445.000
11	Elevacion de ladrillos huecos revocado ambas caras	N/A	N/A	17,00	230.000	3.910.000	N/A	N/A	17,00	230.000	3.910.000
12	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	15,00	48.000	720.000	N/A	N/A	15,00	48.000	720.000
13	Techo de chapa Termoacústico c/ estructura metálica /perfiles	N/A	N/A	55,50	587.000	32.578.500	N/A	N/A	55,50	587.000	32.578.500
14	Revoque de paredes interior y exterior , previo azotada 1:3	N/A	N/A	121,00	70.000	8.470.000	N/A	N/A	121,00	70.000	8.470.000
15	Revoque de pilares de H° A°	N/A	N/A	8,50	68.000	578.000	N/A	N/A	8,50	70.000	595.000

16	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms., incluye guarda obra	N/A	N/A	47,30	113.140	5.351.522	N/A	N/A	47,30	113.000	5.344.900
17	Carpeta para piso ceramico	N/A	N/A	37,28	60.000	2.236.800	N/A	N/A	37,28	60.000	2.236.800
18	Piso ceramico PIE 5	N/A	N/A	37,28	200.000	7.456.000	N/A	N/A	37,28	200.000	7.456.000
19	Zocalo ceramico	N/A	N/A	34,00	47.647	1.619.998	N/A	N/A	34,00	50.000	1.700.000
20	Ventana balancin de 1,00x 1,20	N/A	N/A	2,00	1.450.000	2.900.000	N/A	N/A	2,00	1.450.000	2.900.000
21	Ventana de chapa doblada 1,00 x 2,80	N/A	N/A	1,00	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	1,00	2.500.000	2.500.000
22	Puerta de chapa 0,90 x 2,10 con marco y herraje	N/A	N/A	1,00	1.850.000	1.850.000	N/A	N/A	1,00	1.850.000	1.850.000
23	Alfeizar de ventanas 1:3 (cemento y arena)	N/A	N/A	2,40	60.000	144.000	N/A	N/A	2,40	60.000	144.000
24	Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 40	N/A	N/A	28,00	280.000	7.840.000	N/A	N/A	28,00	280.000	7.840.000
25	Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	N/A	N/A	87,00	58.000	5.046.000	N/A	N/A	87,00	58.000	5.046.000
26	Pintura de paredes y pilar revocados base cal	N/A	N/A	121,00	25.000	3.025.000	N/A	N/A	121,00	25.000	3.025.000
27	Pintura de paredes y pilar revocados con latex	N/A	N/A	122,00	55.000	6.710.000	N/A	N/A	122,00	55.000	6.710.000
28	Pintura sintética de aberturas	N/A	N/A	12,12	60.000	727.200	N/A	N/A	12,12	60.000	727.200
29	Pintura sintética de canaleta y	N/A	N/A	37,80	60.000	2.268.000	N/A	N/A	37,80	60.000	2.268.000
30	Azulejo de cocina	N/A	N/A	5,70	195.000	1.111.500	N/A	N/A	5,70	195.000	1.111.500
31	Vidrios dobles	N/A	N/A	2,40	220.000	528.000	N/A	N/A	2,40	220.000	528.000
32	Rampa peatonal	N/A	N/A	1,00	850.000	850.000	N/A	N/A	1,00	850.000	850.000
33	Tablero TS de 12 AG. Externo con barra de fase y neutro	N/A	N/A	1,00	320.000	320.000	N/A	N/A	1,00	320.000	320.000
34	Tablero TCV Externo para 2 llaves de ventiladores	N/A	N/A	2,00	250.000	500.000	N/A	N/A	2,00	250.000	500.000
35	Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	8,00	250.000	2.000.000	N/A	N/A	8,00	250.000	2.000.000
36	Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	5,00	250.000	1.250.000	N/A	N/A	5,00	250.000	1.250.000
37	Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	2,00	250.000	500.000	N/A	N/A	2,00	250.000	500.000

38	Alimentación 2 x 6 mr. NYY al tablero existente subterráneo	N/A	N/A	65,00	148.000	9.620.000	N/A	N/A	65,00	148.000	9.620.000
39	Artefactos adosado esferico (aplique) de 1 x 32 W Led	N/A	N/A	6,00	150.000	900.000	N/A	N/A	6,00	150.000	900.000
40	Artefactos adosado esferico 1 x 32 W Led, c/ fotocélula en galería	N/A	N/A	2,00	170.000	340.000	N/A	N/A	2,00	170.000	340.000
41	Servicio de instalación	N/A	N/A	2,00	800.000	1.600.000	N/A	N/A	2,00	800.000	1.600.000
42	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cms.	N/A	N/A	2,00	490.000	980.000	N/A	N/A	2,00	490.000	980.000
43	Mesada de hormigón armado apoyado en la pared, de azulejado	N/A	N/A	6,00	780.000	4.680.000	N/A	N/A	6,00	780.000	4.680.000
44	Desengrasador d = 0,30 y salida 50mm	N/A	N/A	1,00	450.000	450.000	N/A	N/A	1,00	450.000	450.000
45	Pileta con sopapa de 2 bacha de acero inoxidable	N/A	N/A	1,00	980.000	980.000	N/A	N/A	1,00	980.000	980.000
46	Canilla pico móvil clásico	N/A	N/A	1,00	380.000	380.000	N/A	N/A	1,00	380.000	380.000
47	Cámara de Inspección de 0,40 x 0,40 c/ ventilacion de 40mm	N/A	N/A	1,00	480.000	480.000	N/A	N/A	1,00	480.000	480.000
48	Pozo Absorbente de D=2 , H= 2	N/A	N/A	1,00	4.963.750	4.963.750	N/A	N/A	1,00	5.500.000	5.500.000
49	Instalación cocina (desagüe cloacal, agua corriente)	N/A	N/A	2,00	730.000	1.460.000	N/A	N/A	2,00	730.000	1.460.000
50	Mostrador de hormigon en ventana entre cocina / comedor	N/A	N/A	1,00	1.475.000	1.475.000	N/A	N/A	1,00	1.475.000	1.475.000
51	Limpieza final	N/A	N/A	1,00	1.050.000	1.050.000	N/A	N/A	1,00	1.050.000	1.050.000
TOTAL GRUPO 2						**183.954.270**					**184.580.900**
Grupo 3 - Construcción de cocina en la Esc. Bas. N° 5827 3 de agosto											
1	Cartel de obra	N/A	N/A	1,00	1.250.000	1.250.000	N/A	N/A	1,00	1.250.000	1.250.000
2	Preparación del terreno	N/A	N/A	40,00	12.000	480.000	N/A	N/A	40,00	12.000	480.000
3	Marcacion y Replanteo	N/A	N/A	37,00	10.000	370.000	N/A	N/A	37,00	10.000	370.000
4	Zapatas de Hº Aº	N/A	N/A	3,35	3.500.000	11.725.000	N/A	N/A	3,35	3.500.000	11.725.000
5	Pilares de H°A°	N/A	N/A	35,00	130.000	4.550.000	N/A	N/A	35,00	130.000	4.550.000

6	Encadenados de H° A° - Inferior (0,20x0,30) y Superior 0,13x0,27	N/A	N/A	2,10	3.400.000	7.140.000	N/A	N/A	2,10	3.400.000	7.140.000
7	Muros de nivelación de ladrillo común 0.30 mts. H = 0,35	N/A	N/A	12,00	225.000	2.700.000	N/A	N/A	12,00	225.000	2.700.000
8	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	11,50	180.000	2.070.000	N/A	N/A	11,50	180.000	2.070.000
9	Aislacion asfáltica de paredes 3 caras	N/A	N/A	12,50	70.000	875.000	N/A	N/A	12,50	70.000	875.000
10	Elevacion de ladrillos huecos a la visto 1 cara	N/A	N/A	87,00	235.000	20.445.000	N/A	N/A	87,00	235.000	20.445.000
11	Elevacion de ladrillos huecos revocado ambas caras	N/A	N/A	17,00	230.000	3.910.000	N/A	N/A	17,00	230.000	3.910.000
12	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	15,00	48.000	720.000	N/A	N/A	15,00	48.000	720.000
13	Techo de chapa Termoacústico c/ estructura metálica /perfiles	N/A	N/A	55,50	587.000	32.578.500	N/A	N/A	55,50	587.000	32.578.500
14	Revoque de paredes interior y exterior , previo azotada 1:3	N/A	N/A	121,00	70.000	8.470.000	N/A	N/A	121,00	70.000	8.470.000
15	Revoque de pilares de H° A°	N/A	N/A	8,50	68.000	578.000	N/A	N/A	8,50	70.000	595.000
16	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms., incluye guarda obra	N/A	N/A	47,30	113.140	5.351.522	N/A	N/A	47,30	113.000	5.344.900
17	Carpeta para piso ceramico	N/A	N/A	37,28	60.000	2.236.800	N/A	N/A	37,28	60.000	2.236.800
18	Piso ceramico PIE 5	N/A	N/A	37,28	200.000	7.456.000	N/A	N/A	37,28	200.000	7.456.000
19	Zocalo ceramico	N/A	N/A	34,00	47.647	1.619.998	N/A	N/A	34,00	50.000	1.700.000
20	Ventana balancin de 1,00x 1,20	N/A	N/A	2,00	1.450.000	2.900.000	N/A	N/A	2,00	1.450.000	2.900.000
21	Ventana de chapa doblada 1,00 x 2,80	N/A	N/A	1,00	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	1,00	2.500.000	2.500.000
22	Puerta de chapa 0,90 x 2,10 con marco y herraje	N/A	N/A	1,00	1.850.000	1.850.000	N/A	N/A	1,00	1.850.000	1.850.000
23	Alfeizar de ventanas 1:3 (cemento y arena)	N/A	N/A	2,40	60.000	144.000	N/A	N/A	2,40	60.000	144.000
24	Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 40	N/A	N/A	28,00	280.000	7.840.000	N/A	N/A	28,00	280.000	7.840.000

25	Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	N/A	N/A	87,00	58.000	5.046.000	N/A	N/A	87,00	58.000	5.046.000
26	Pintura de paredes y pilar revocados base cal	N/A	N/A	121,00	25.000	3.025.000	N/A	N/A	121,00	25.000	3.025.000
27	Pintura de paredes y pilar revocados con latex	N/A	N/A	122,00	55.000	6.710.000	N/A	N/A	122,00	55.000	6.710.000
28	Pintura sintética de aberturas	N/A	N/A	12,12	60.000	727.200	N/A	N/A	12,12	60.000	727.200
29	Pintura sintética de canaleta y	N/A	N/A	37,80	60.000	2.268.000	N/A	N/A	37,80	60.000	2.268.000
30	Azulejo de cocina	N/A	N/A	5,70	195.000	1.111.500	N/A	N/A	5,70	195.000	1.111.500
31	Vidrios dobles	N/A	N/A	2,40	220.000	528.000	N/A	N/A	2,40	220.000	528.000
32	Rampa peatonal	N/A	N/A	1,00	850.000	850.000	N/A	N/A	1,00	850.000	850.000
33	Tablero TS de 12 AG. Externo con barra de fase y neutro	N/A	N/A	1,00	320.000	320.000	N/A	N/A	1,00	320.000	320.000
34	Tablero TCV Externo para 2 llaves de ventiladores	N/A	N/A	2,00	250.000	500.000	N/A	N/A	2,00	250.000	500.000
35	Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	8,00	250.000	2.000.000	N/A	N/A	8,00	250.000	2.000.000
36	Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	5,00	250.000	1.250.000	N/A	N/A	5,00	250.000	1.250.000
37	Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	2,00	250.000	500.000	N/A	N/A	2,00	250.000	500.000
38	Alimentación 2 x 6 mr. NYY al tablero existente subterráneo	N/A	N/A	65,00	148.000	9.620.000	N/A	N/A	65,00	148.000	9.620.000
39	Artefactos adosado esferico (aplique) de 1 x 32 W Led	N/A	N/A	6,00	150.000	900.000	N/A	N/A	6,00	150.000	900.000
40	Artefactos adosado esferico 1 x 32 W Led, c/ fotocélula en galería	N/A	N/A	2,00	170.000	340.000	N/A	N/A	2,00	170.000	340.000
41	Servicio de instalación	N/A	N/A	2,00	800.000	1.600.000	N/A	N/A	2,00	800.000	1.600.000
42	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cms.	N/A	N/A	2,00	490.000	980.000	N/A	N/A	2,00	490.000	980.000
43	Mesada de hormigón armado apoyado en la pared, de azulejado	N/A	N/A	6,00	780.000	4.680.000	N/A	N/A	6,00	780.000	4.680.000

44	Desengrasador d = 0,30 y salida 50mm	N/A	N/A	1,00	450.000	450.000	N/A	N/A	1,00	450.000	450.000
45	Pileta con sopapa de 2 bacha de acero inoxidable	N/A	N/A	1,00	980.000	980.000	N/A	N/A	1,00	980.000	980.000
46	Canilla pico móvil clásico	N/A	N/A	1,00	380.000	380.000	N/A	N/A	1,00	380.000	380.000
47	Cámara de Inspección de 0,40 x 0,40 c/ ventilacion de 40mm	N/A	N/A	1,00	480.000	480.000	N/A	N/A	1,00	480.000	480.000
48	Pozo Absorbente de D=2 , H= 2	N/A	N/A	1,00	4.963.750	4.963.750	N/A	N/A	1,00	5.500.000	5.500.000
49	Instalación cocina (desagüe cloacal, agua corriente)	N/A	N/A	2,00	730.000	1.460.000	N/A	N/A	2,00	730.000	1.460.000
50	Mostrador de hormigon en ventana entre cocina / comedor	N/A	N/A	1,00	1.475.000	1.475.000	N/A	N/A	1,00	1.475.000	1.475.000
51	Limpieza final	N/A	N/A	1,00	1.050.000	1.050.000	N/A	N/A	1,00	1.050.000	1.050.000
TOTAL GRUPO 3						**183.954.270**					**184.580.900**
TOTAL GENERAL						**552.124.060**					**553.742.700**

CLAUDIA STELA SALINAS CUEVAS

Firmado digitalmente por CLAUDIA STELA SALINAS CUEVAS
Fecha: 2026.05.25 13:33:19 -03'00'

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.