



SESENTICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N°

ANEXO B-02-08




Municipalidad de  
San José Obrero

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| Ítem | Descripción                                                                                    | CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich Ayala |             |          |                                               |                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|      |                                                                                                | Marca                                         | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
|      | CALLE YKUA SEPI                                                                                |                                               |             |          |                                               |                                             |
| 1    | CARTEL INDICADOR DE OBRA 1,00X1,50 M                                                           | -                                             | -           | 1,00     | 2.793.556                                     | 2.793.556                                   |
| 2    | PREPARACION DE OBRA                                                                            | -                                             | -           | 1,00     | 2.525.135                                     | 2.525.135                                   |
| 3    | MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN (DESMONTE Y/O RELLENO) COMPACTACIÓN Y DETERMINACION DE NIVELES | -                                             | -           | 928,00   | 26.350                                        | 24.452.800                                  |
| 4    | CORDÓN DE H°                                                                                   | -                                             | -           | 232,00   | 79.047                                        | 18.338.904                                  |
| 5    | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO                                                                      | -                                             | -           | 928,00   | 89.400                                        | 82.963.200                                  |
| 6    | LIMPIEZA FINAL DE OBRA                                                                         | -                                             | -           | 1,00     | 1.939.122                                     | 1.939.122                                   |
|      | SUB TOTAL                                                                                      |                                               |             |          |                                               | 133.012.717                                 |

|   |                                                                                                |   |   |          |           |             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|-----------|-------------|
|   | CALLE ALFONSINO                                                                                |   |   |          |           |             |
| 1 | CARTEL IDENTIFICADOR DE OBRA 1,00X1,50 M                                                       | - | - | 1,00     | 2.793.556 | 2.793.556   |
| 2 | PREPARACION DE OBRA                                                                            | - | - | 1,00     | 785.135   | 785.135     |
| 3 | MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN (DESMONTE Y/O RELLENO) COMPACTACIÓN Y DETERMINACION DE NIVELES | - | - | 1.408,00 | 26.350    | 37.100.800  |
| 4 | CORDÓN DE H°                                                                                   | - | - | 352,00   | 79.047    | 27.824.544  |
| 5 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO                                                                      | - | - | 1.408,00 | 89.400    | 125.875.200 |
| 6 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA                                                                         | - | - | 1,00     | 1.939.122 | 1.939.122   |
|   | SUB TOTAL                                                                                      |   |   |          |           | 196.318.357 |

|   |                                                                                                |   |   |        |           |             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|-----------|-------------|
|   | BARRIO LIBERTAD                                                                                |   |   |        |           |             |
| 1 | CARTEL IDENTIFICADOR DE OBRA 1,00X1,50 M                                                       | - | - | 1,00   | 2.793.556 | 2.793.556   |
| 2 | PREPARACION DE OBRA                                                                            | - | - | 1,00   | 2.525.135 | 2.525.135   |
| 3 | MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN (DESMONTE Y/O RELLENO) COMPACTACIÓN Y DETERMINACION DE NIVELES | - | - | 800,00 | 26.350    | 21.080.000  |
| 4 | CORDÓN DE H°                                                                                   | - | - | 200,00 | 79.047    | 15.809.400  |
| 5 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO                                                                      | - | - | 800,00 | 89.400    | 71.520.000  |
| 6 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA                                                                         | - | - | 1,00   | 1.939.122 | 1.939.122   |
|   | SU TOTAL                                                                                       |   |   |        |           | 115.667.213 |
|   | TOTAL GENERAL                                                                                  |   |   |        |           | 444.998.287 |



*Raquel Benegas*  
Clara Raquel Benegas Ramírez  
Direc. Admin. y Finanzas