CUADRO COMPARTIVO

CONSTRUCCION DE VEREDA SOBRE CALLE GRAL. ARTIGAS				4 JM CONSTRUCTORA SANDRA RAQUEL OCAMPOS		METALURGICA PIRAPO construcciones en Gral.		Construcciones ZARZA		EG CONSTRUCCIONES EMILIO GUSTAVO CARDOZO		GFEN CONSTRUCIONES GIOVANNI FABRICIO ELIZAUR	
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	precio Unitario	precio Total	precio Unitario	precio Total	precio Unitario	precio Total	precio Unitario	precio Total	precio Unitario	precio Total
1	Preparación de Obra: Cartel de Obra y Señalizacion de obra	gl	1,00	1.434.000	1.434.000	1.525.646	1.525.646	1.525.646	1.525.646	1.525.646	1.525.646	1.403.594	1.403.594
2	Preparación de Obra: Replanteo	m2	1.820,00	4.000	7.280.000	4.419	8.042.580	4.419	8.042.580	4.419	8.042.580	4.065	7.398.300
3	Mampostería: Construcción de Muro de HºCº	m3	13,50	1.016.000	13.716.000	1.081.667	14.602.505	1.081.667	14.602.505	1.081.667	14.602.505	995.134	13.434.309
4	Preparación de Obra: Colocación de un tubo de Hº de 80cm	un	1,00	733.000	733.000	779.963	779.963	779.963	779.963	779.963	779.963	717.566	717.566
5	Preparación de Obra: Demolición piso existente con perfilado para base de piso 7cm	m2	200,00	8.000	1.600.000	9.492	1.898.400	9.492	1.898.400	9.492	1.898.400	8.733	1.746.600
6	Preparación de Obra: Retiro de Reja existente	ml	30,00	20.000	600.000	21.675	650.250	21.675	650.250	21.675	650.250	19.941	598.230
7	Preparación de Obra: Reubicación de Reja, inlcuye reparación y pintura final	ml	30,00	124.000	3.720.000	132.024	3.960.720	132.024	3.960.720	132.024	3.960.720	121.462	3.643.860
8	Preparación de Obra: Retiro de Quinchado existente	ml	70,00	10.000	700.000	10.842	758.940	10.842	758.940	10.842	758.940	9.975	698.250
9	Preparación de Obra: Reubicación y construccion de Quinchado nuevo	ml	70,00	144.000	10.080.000	153.906	10.773.420	153.906	10.773.420	153.906	10.773.420	141.594	9.911.580
10	Colocación de HºAº: Base de Nivelación de Hormigón 0.15x 0,25, cargado in situ.	ml	100,00	104.000	10.400.000	111.303	11.130.300	111.303	11.130.300	111.303	11.130.300	102.399	10.239.900
11	Preparación de Obra: Reubicación de Porton de Acceso Vehicular existente	ml	3,00	213.000	639.000	227.024	681.072	227.024	681.072	227.024	681.072	208.862	626.586
12	Preparación de Obra: Perfilado para base de adoquin promedio 7cm	m2	702,50	9.000	6.322.500	10.110	7.102.275	10.325	7.253.313	10.325	7.253.313	9.499	6.673.047
13	prefabricado de cemento recto de 80x25x4cm sector posterior	ml	454,00	51.000	23.154.000	55.056	24.995.424	55.056	24.995.424	55.056	24.995.424	50.652	22.996.008
14	prefabricado de cemento recto de 80x30x10cm sector estacionamiento	ml	210,00	71.000	14.910.000	64.095	13.459.950	76.000	15.960.000	76.000	15.960.000	69.920	14.683.200
15	Colocación de Piso/ Contrapiso: Colocación adoquin rectangular negro/rojo 4cm incluye colchon de base con polvo de piedra y relleno de junta con arena lavada	m2	857,50	127.000	108.902.500	133.141	114.168.408	136.057	116.668.878	136.057	116.668.878	125.172	107.334.990
16	rectangular negro/rojo de 6cm incluye colchon de base con polvo de piedra y relleno de junta con arena lavada	m2	45,00	157.000	7.065.000	167.446	7.535.070	167.446	7.535.070	167.446	7.535.070	154.050	6.932.250
17	Colocación de Piso/ Contrapiso: Colocación de adoquin podotactil color amarillo	m2	81,00	137.000	11.097.000	127.706	10.344.186	146.225	11.844.225	146.225	11.844.225	134.527	10.896.687
18	Construcción de empedrado	m2	490,00	40.000	19.600.000	38.985	19.102.650	43.067	21.102.830	43.067	21.102.830	39.622	19.414.780
19	Colocación de HºAº: Construcción de Cordon cuneta de Hº	ml	15,00	74.000	1.110.000	79.517	1.192.755	79.517	1.192.755	79.517	1.192.755	73.156	1.097.340
20	Colocación de HºAº: Construcción de Cuneta de Hº sector estacionamiento	m2	89,00	139.000	12.371.000	125.595	11.177.955	148.067	13.177.963	148.067	13.177.963	136.222	12.123.758
21	Limpieza de Obra: Retiro de escombros y tierra	m3	1,00	943.000	943.000	1.004.167	1.004.167	965.747	965.747	1.004.167	1.004.167	923.835	923.835
					256.377.000		**264.886.635**		**275.500.000**		**275.538.420**		**253.494.670**

Cesnen Grau
Secretaria de Planificación
y Desarrollo
Municipalidad de Bella Vista

ing. Rene Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

Mag. Johanna Armoa
Encargada de Informes
Municipalidad de Bella Vista

Elvio Carlos Karasch
Contador Público Nacional
RUC 3418910-6

CUADRO COMPARTIVO

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA ZONA RURAL				OFERTA 1 CONSTRUCIONES ZARZA CEFERIANO ZARZA		OFERTA 2 GROB BUILDING PHILIP GALLAS		OFERTA 3 METALURGICA PIRAPO JORGE OMAR GARCIA		OFERTA 4 GFEN CONSTRUCIONES GIOVANNI FABRICIO ELIZAUR		OFERTA 5 4 JM CONSTRUCTORA SANDRA RAQUEL OCAMPOS		OFERTA 6 EG CONSTRUCCIONES EMILIO GUSTAVO CARDOZO	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE RECTA ACACARAYA ACACARAYA KM3 - ZONA RURAL.				precio Unitario	precio Total	precio Unitario	precio Total	precio Unitario	precio Total	precio Unitario	precio Total	precio Unitario	precio Total	precio Unitario	precio Total
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad												
1	Construcción de Cordón simple de Hº de 12cmx35cm	Metro lineal	500	61.229	30.614.500	50.000	25.000.000	59.690	29.845.000	55.106	27.553.000	57.000	28.500.000	60.000	30.000.000
2	Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1700	35.574	60.475.800	31.400	53.380.000	34.684	58.962.800	32.017	54.428.900	33.000	56.100.000	35.000	59.500.000
3	Relleno superior con Cernidura de Piedra - Polvo de Piedra	Metros cuadrados	1700	2.850	4.845.000	2.500	4.250.000	2.700	4.590.000	2.565	4.360.500	2.000	3.400.000	2.800	4.760.000
4	Preparacion de obra: Cartelería de Señalización Vial que indiquen "ESCUELA" - "VELOCIDAD 20 km/h" Y LOMADA	un	6	1.240.000	7.440.000	1.150.000	6.900.000	1.200.000	7.200.000	1.116.000	6.696.000	1.165.000	6.990.000	1.200.000	7.200.000
5	Limpieza general de la zona de obra	Unidad Medida Global	1	524.700	524.700	535.000	535.000	578.000	578.000	534.000	534.000	557.000	557.000	593.333	593.333
					103.900.000		**90.065.000**		101.175.800		**93.572.400**		**95.547.000**		**102.053.333**
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE RURAL Nº3 HOY DENOMINADA ERICH LAUTENSCHLAGER - FORDI KM2 - ZONA RURAL.															
1	Construcción de Cordón simple de Hº de 12cmx35cm	Metro lineal	400	61.229	24.491.600	50.000	20.000.000	59.690	23.876.000	55.106	22.042.400	57.000	22.800.000	60.000	24.000.000
2	Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1360	35.574	48.380.640	31.400	42.704.000	34.684	47.170.240	32.017	43.543.120	33.000	44.880.000	35.000	47.600.000
3	Relleno superior con Cernidura de Piedra - Polvo de Piedra	Metros cuadrados	1360	2.850	3.876.000	2.500	3.400.000	2.700	3.672.000	2.565	3.488.400	2.000	2.720.000	2.800	3.808.000
4	Preparacion de obra: Cartelería de Señalización Vial que indiquen "ESCUELA" - "VELOCIDAD 20 km/h"; "LOMADA"	un	6	1.240.000	7.440.000	1.150.000	6.900.000	1.200.000	7.200.000	1.116.000	6.696.000	1.165.000	6.990.000	1.200.000	7.200.000
5	Limpieza general de la zona de obra	Unidad Medida Global	1	511.760	511.760	535.000	535.000	578.000	578.000	534.000	534.000	557.000	557.000	550.000	550.000
					84.700.000		**73.539.000**		**82.496.240**		**76.303.920**		**77.947.000**		**83.158.000**
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE MAURICIO JOSE TROCHE - VACAY KM15 - ZONA RURAL.															
1	Construcción de Cordón simple de Hº de 10cmx30cm	Metro lineal	500	61.229	30.614.500	50.000	25.000.000	59.690	29.845.000	53.882	26.941.000	57.000	28.500.000	60.000	30.000.000
2	Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1700	35.574	60.475.800	31.400	53.380.000	34.684	58.962.800	31.305	53.218.500	33.000	56.100.000	35.000	59.500.000
3	Relleno superior con Cernidura de Piedra - Polvo de Piedra	Metros cuadrados	1700	2.850	4.845.000	2.500	4.250.000	2.700	4.590.000	2.508	4.263.600	2.000	3.400.000	2.800	4.760.000
4	Preparacion de obra: Cartelería de Señalización Vial que indiquen "ESCUELA" - "VELOCIDAD 20 km/h"; "LOMADA"	un	6	1.240.000	7.440.000	1.150.000	6.900.000	1.200.000	7.200.000	1.091.200	6.547.200	1.165.000	6.990.000	1.200.000	7.200.000
5	Limpieza general de la zona de obra	Unidad Medida Global	1	524.700	524.700	535.000	535.000	578.000	578.000	522.133	522.133	557.000	557.000	550.000	550.000

Ing. Rene Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

Mag. Johanna Armoa
Encargada de Informes
Municipalidad de Bella Vista

Cesnen Grau
Secretaria de Planificación
y Desarrollo
Municipalidad de Bella Vista

Elvio Carlos Karisch
Contador Publico Nacional
RUC 3 418 910 - 6

					103.900.000		90.065.000		101.175.800		91.492.433		95.547.000		102.010.000
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE RECTA VACAY - VACAY KM30 - FRENTE A LA ESCUELA - ZONA RURAL.														
1	Construcción de Cordón simple de Hº de 12cmx35cm	Metro lineal	842	61.229	51.554.818	50.000	42.100.000	59.690	50.258.980	53.882	45.368.644	57.000	47.994.000	60.000	50.520.000
2	Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2720	35.574	96.761.280	31.400	85.408.000	34.684	94.340.480	31.305	85.149.600	33.000	89.760.000	35.000	95.200.000
3	Relleno superior con Cernidura de Piedra - Polvo de Piedra	Metros cuadrados	2720	2.850	7.752.000	2.500	6.800.000	2.700	7.344.000	2.508	6.821.760	2.000	5.440.000	2.800	7.616.000
4	Preparacion de obra: Cartelería de Señalización Vial que indiquen "ESCUELA" - "VELOCIDAD 20 km/h"; "LOMADA"	un	6	1.240.000	7.440.000	1.150.000	6.900.000	1.200.000	7.200.000	1.091.200	6.547.200	1.165.000	6.990.000	1.200.000	7.200.000
5	Limpieza general de la zona de obra	Unidad Medida Global	1	733.902	733.902	535.000	535.000	741.000	741.000	668.800	668.800	557.000	557.000	750.000	750.000
					164.242.000		141.743.000		159.884.460		144.556.004		150.741.000		161.286.000
				TOTAL	456.742.000		395.412.000		444.732.300		405.924.757		419.782.000		448.507.333

Mag. Johanna Armoa
Encargada de Informes
Municipalidad de Bella Vista

Cesnen Grau
Secretaría de Planificación
y Desarrollo
Municipalidad de Bella Vista

Elvio Carlos Karlsch
Contador Público Nacional
RUC 3.418.910 - 6

Ing. Rene Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista